

## SMLOUVA O DÍLO

na akci s názvem:

„Vypracování projektové dokumentace – KŘP-Khk- stavební připravenost modernizace komunikační infrastruktury (MKI)“ SMVS: 114V35200 3273

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)  
(dále jen „smlouva“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje  
**Sídlo:** Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové  
**Zastoupený:** plk. Mgr. Petrem Sehnoutkou, ředitelem krajského ředitelství  
**IČ:** 75151545  
**DIČ:** CZ75151545  
**Bankovní spojení:** ČNB Hradec Králové  
**Číslo účtu:** 23235881/0710  
**Tel:** [REDACTED]  
**Email:** [REDACTED]  
**Datová schránka:** urnai6d  
**Zást. pro věci tech.:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED]

2. **Zhotovitel:** AG COM, s. r. o.  
**Sídlo:** náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice  
**Zastoupený:** [REDACTED]  
**IČ:** 47452081  
**DIČ:** CZ47452081  
**Bankovní spojení:** Raiffeisenbank a. s.  
**Číslo účtu:** 3003008001/5500  
**Tel:** [REDACTED]  
**Email:** [REDACTED]  
**Datová schránka:** x3ack9m

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 38491

Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. II této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.

### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen smlouvy) je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované touto smlouvou a dále postoupit na objednatele majetková práva autora (dále jen „dílo“). Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo, včetně postoupení majetkových práv autora díla, sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 25.2.2024 která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.

### 3. Specifikace a rozsah předmětu díla

Jedná se o projektovou přípravu na stavební připravenost projektu „Modernizace komunikační infrastruktury“ (MKI), která zahrnuje stavební úpravy, strukturovanou kabeláž a technologickou klimatizaci níže uvedených 17 objektů.

3.1 Předmětem veřejné zakázky (díla) je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na akci: „**KŘP Khk – stavební připravenost MKI - PD**“

#### Fáze A

##### Obsah a rozsah díla:

- Součástí PD bude nezbytné zaměření stávajícího stavu.
- Rekonstrukce prostorů pro technologické místnosti.
- Kompletní strukturovanou kabeláž Cat6A (kabelové trasy datového komunikačního propojení připojeného místa s technologickou místností vč. trasy kabelového silového napájení ICT).
- Nezávislé klimatizace v technologické místnosti.
- Demontáž a úpravy stávajících instalací, rozváděčů vč. oprav omítek, maleb a nátěrů a další související stavební práce

**Projektové dokumentace budou vypracovány a odevzdány samostatně pro každý objekt.**

#### 1. OOD Hradec Králové, Kladská čp. 856:

katastrální území: Slezské Předměstí 646971  
st. parcel. č.: 2766  
obec: Hradec Králové 569810  
- strukturovaná kabeláž: 30 ks zásuvka datová 2X RJ 45  
- klimatizace

#### 2. ŠPS Hradec Králové, Dlouhá čp. 95/1:

katastrální území: Hradec Králové 646873  
st. parcel. č.: 236  
obec: Hradec Králové 569810  
nemovitá kulturní památka  
- strukturovaná kabeláž: 30 ks zásuvka datová 2X RJ 45, datový stojan RACK 42U, 600x800  
- klimatizace

#### 3. DI Náchod, Pihovská čp. 1176:

katastrální území: Náchod 701262  
st. parcel. č.: 505  
obec: Náchod 573868  
- strukturovaná kabeláž: 75 ks zásuvka datová 2X RJ 45  
- klimatizace

#### 4. OOP Dvůr Králové nad Labem, Legionářská čp. 1234:

katastrální území: Dvůr Králové nad Labem 633968  
st. parcel. č.: 1432  
obec: Dvůr Králové nad Labem 57920  
nemovitá kulturní památka  
- strukturovaná kabeláž: 40 ks zásuvka datová 2X RJ 45, datový stojan RACK 42U, 600x800

**5. PS Svoboda nad Úpou, Lázeňská čp. 215:**

katastrální území: Svoboda nad Úpou 761095  
st. parcel. č.: 274  
obec: Svoboda nad Úpou 579734  
- strukturovaná kabeláž: 14 ks zásuvka datová 2X RJ 45

**6. OOP Žacléř, J. A. Komenského čp. 71 :**

katastrální území: Žacléř 794244  
st. parcel. č.: 64  
obec: Žacléř 579874  
- strukturovaná kabeláž: 14 ks zásuvka datová 2X RJ 45  
- klimatizace

**7. OOP Vrchlabí, Zámecká čp. 53:**

katastrální území: Vrchlabí 786306  
st. parcel. č.: 4/6  
obec: Vrchlabí 579858  
- strukturovaná kabeláž: 50 ks zásuvka datová 2X RJ 45

**8. OOP Trutnov, Roty Nazdar čp. 496:**

katastrální území: Trutnov 769029  
st. parcel. č.: 4777  
obec: Trutnov 579025  
- strukturovaná kabeláž: 50 ks zásuvka datová 2X RJ 45  
- klimatizace

**9. OOP Úpice, Regnerova čp. 265:**

katastrální území: Úpice 774651  
st. parcel. č.: 317  
obec: Úpice 579777  
nemovitá kulturní památka  
- klimatizace

**10. OOP Hradec Králové, Gočárova čp. 1653:**

katastrální území: Pražské Předměstí 647101  
st. parcel. č.: 313  
obec: Hradec Králové 569810  
- klimatizace

**11. OOP Kopidlno, Tomáše Svobody čp. 106:**

katastrální území: Kopidlno 669296  
st. parcel. č.: 302  
obec: Kopidlno 573060  
- klimatizace

**12. OOP Nová Paka, U Stadionu čp. 37 :**

katastrální území: Nová Paka 705128  
st. parcel. č.: 2120  
obec: Nová Paka 573248  
- klimatizace

**13. OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov čp. 53:**

katastrální území: Bedřichov v Krkonoších 762962  
st. parcel. č.: 166  
obec: Špindlerův Mlýn 579742  
- klimatizace

**14. ZJ Hradec Králové, Pouchovská čp. 935:**

katastrální území: Slezské Předměstí 646971  
st. parcel. č.: 2381  
obec: Hradec Králové 569810  
- klimatizace

**15. OOP Česká Skalice, Pivovarská čp. 54:**

katastrální území: Česká Skalice 621684  
st. parcel. č.: 1047/2  
obec: Česká Skalice 573990  
- klimatizace

**16. OOP Nové Město nad Metují, Komenského čp. 146:**

katastrální území: Nové Město nad Metují 706442  
st. parcel. č.: 434  
obec: Nové Město nad Metují 574279  
- klimatizace

**17. OOP Police nad Metují, U Opatrovny čp. 87:**

katastrální území: Police nad Metují 725323  
st. parcel. č.: 438  
obec: Police nad Metují 574341  
- klimatizace

**Fáze B**

**Autorský dozor**

V souvislosti s projektovou dokumentací, která je předmětem díla, bude požadován od autora projektové dokumentace výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby, až do doby jejího ukončení a případně vydání kolaudačního souhlasu v předpokládaném rozsahu cca 30 hodin. Předmětem autorského dozoru bude zejména účast na jednáních svolaných v průběhu provádění prací (např. kontrolní dny obvykle 1x za měsíc, předání a převzetí prací atd.) a zaujetí stanoviska k řešeným problémům, posouzení nutnosti a oprávněnosti změn projektové dokumentace vynucených vlastním prováděním stavebních prací, změn materiálů, dodávek, posouzení oprávněnosti případných víceprací a změn, stanovení způsobu jejich provádění apod. Předpokládaná doba realizace stavebních úprav a požadavky na podmínky výkonu autorského dozoru budou upřesněny v samostatně uzavřené příkazní smlouvě, ale jednotková cena výkonu autorského dozoru uvedená v návrhu smlouvy o dílo na tuto veřejnou zakázku bude závazná.

Předmětem autorského dozoru je i povinnost vypracovat projektovou dokumentaci změn, které vznikly v průběhu výstavby jako dodatečné nepředvídatelné práce nebo na základě dodatečných požadavků objednatele, které nebyly součástí původní projektové dokumentace pro provádění stavby.

Součástí projektové dokumentace změn budou veškeré výslovně nspecifikované úpravy nezbytné pro návrh a realizaci stavby.

Projektová dokumentace změn bude vyhotovena ve stupni pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) tak, aby zhotovitel stavby mohl ocenit dodatečné stavební práce (změny).

Všechny změny, které vzniknou v průběhu realizace stavby budou zakresleny do dokumentace skutečného provedení stavby.

Objednatel si vyhrazuje právo fázi B nerealizovat.

**4. Projektová dokumentace – podklady, obsah, rozsah a projednání:**

Zhotovitel si ověří skutečný stav na místě, zajistí nezbytně nutné doměření stávajícího stavu.

4.1 Zhotoviteli budou poskytnuty projektové dokumentace v listinné nebo elektronické podobě

- 4.2 **Projektová dokumentace bude vypracována ve stupni pro výběr zhotovitele a provádění stavby, včetně inženýrské činnosti. (dále jen „projektová dokumentace“).** Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnou legislativou a ČSN, EN, OTP, TNI apod. pro projektování a navrhování staveb, zejména pak dle §156 a §159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“).
- 4.3 Projektová dokumentace bude obsahovat náležitosti dle příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (úměrně redukované předmětu, druhu, účelu, místu a rozsahu zadání).
- Požárně bezpečnostní řešení bude zpracováno v rozsahu nutném pro stavební řízení, při respektování vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ČSN 73 0802+Z1 Požární bezpečnost staveb, 73 0833 Z1 2.13t, Z2 2.20t Požární bezpečnost staveb a norem a předpisů souvisejících.
- PD bude obsahovat plán BOZP. „**Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi**“ vypracovaný v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništech, zpracovaný a ověřený odborně způsobilou fyzickou osobou k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 4.4 Projektová dokumentace bude dopracována o podrobnosti stanovené vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (pro účely výběrového řízení a pro provádění stavby).
- 4.5 Nedílnou součástí projektové dokumentace bude vypracování **položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** (dále jen soupis prací) bude zpracován **jako jeden soubor v jednom rozpočtovém programu (cenové soustavě) a v jednotném grafickém výstupu**. Soupis prací bude zpracován v členění podle třídění stavebních konstrukcí a prací, doporučených ceníků stavebních prací pro oceňování staveb a ceníků montážních prací. Jednotlivé položky oddílů výkazů výměr budou opatřeny souvislou řadou na sebe navazujících pořadových čísel tak, aby každá položka měla svou nezaměnitelnou adresu. **Soupis prací musí být stvrzen zpracovatelem – autorizovaným projektantem.**
- 4.6 Soupis prací bude obsahovat podrobný výpočet výměr jednotlivých položek s adresnými odkazy na výkresovou a popř. textovou část projektové dokumentace tak, aby vypočtená hodnota množství výměr byla průkazná.
- 4.7 Soupis prací bude součástí zadávací dokumentace pro účastníka zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby. Z tohoto důvodu musí soupis prací ve svých podrobnostech dostatečně umožnit dodavatelům ocenění jednotlivých položek tak, aby cena za celé dílo byla určena jednoznačně. Do soupisu prací budou zahrnuty veškeré práce, dodávky, montáže ale i ostatní činnosti a požadavky, které vyplynou z kterékoliv části projektové dokumentace a to včetně dokladové části. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost položek soupisu prací a jejich soulad s výkresovou, textovou a dokladovou částí projektové dokumentace.
- 4.8 U soupisu prací v elektronické podobě budou buňky položek uzamčeny tak, aby bylo možno doplnit pouze jednotkovou cenu. Vzorce budou nastaveny tak, aby cena jednotlivých položek i celková cena byla vypočtena automaticky po dosazení hodnot do jednotkové ceny s přesností na dvě desetinná místa. To platí i pro dílčí a celkovou rekapitulaci objektů a stavby.

- 4.9 Součástí plnění zhotovitele bude i jím kompletně oceněná verze soupisu stavebních prací včetně rekapitulací. Jednotlivé části soupisu prací budou členěny dle profesí do záložek v elektronické podobě ve formátu např. \*xls a budou zavzorcovány tak, aby při doplňování jednotkových cen se položková, dílčí i výsledná cena okamžitě sama generovala.
- 4.10 Pro soupis prací bude použita cenová soustava, která bude rovněž splňovat podmínky § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (neomezený dálkový přístup k použité cenové soustavě). Soupis prací musí obsahovat sloupec, ve kterém je uveden typ použité cenové soustavy.
- 4.11 Pokud budou v soupise prací uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíly vysvětlit. Výstupem specifikace souborů / kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek bude vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta.
- 4.12 Projektová dokumentace, zejména pak soupis prací, nesmí obsahovat přímé nebo nepřímé odkazy na konkrétní dodavatele nebo jejich výrobky, patenty, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by takové odkazy obecně mohly zvýhodnit určité dodavatele či výrobky. Pokud budou v navržené projektové dokumentaci ve výjimečných případech uvedeny přímé nebo nepřímé odkazy na konkrétní dodavatele nebo jejich výrobky, patenty, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, budou zde takové odkazy uvedeny, protože popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 89 a § 90 ZZVZ by nebyl dostatečně přesný a srozumitelný. Uvedené odkazy pouze popisují požadovaný standard. Takto uvedené materiály označí dodavatel v projektové dokumentaci poznámkou s příslušným popisem dle tohoto odstavce.
- 4.13 Dokladová část díla vyplývající z inženýrské činnosti bude obsahovat veškeré nezbytné doklady pro vydání rozhodnutí (stavebního povolení), závazná stanoviska dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy a stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (viz § 110 odst. (2) písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozd. předpisů) nezbytná pro vydání stavebního povolení.  
Zejména:
- stanovisko příslušného orgánu ochrany životního prostředí k realizaci stavby. Stavební suť a odpady vzniklé při provádění stavby by měly být průběžně odstraňovány a jejich likvidace musí být prováděna předepsaným způsobem a to v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech a změně některých dalších zákonů) ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy platnými pro odpadové hospodářství.
  - stanovisko příslušného orgánu památkové péče

### III.

#### **PROJEDNÁNÍ A ODSOUHLASENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE S OBJEDNATELEM V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ**

1. Min. 6 týdnů před dokončením díla, předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení jedno vyhotovení projektové dokumentace - v „tužkovém“ provedení v listinné a elektronické podobě (pdf), odpovídající požadavkům dle předmětu díla a rozsahu SoD pro odsouhlasení komisí odborných služeb objednatele a uživatele. Objednatel k tomuto projednání svolá komisi, které je povinen se zhotovitel zúčastnit, pořádat z jednání komise písemný zápis a zpracovat

připomínky odborných služeb a uživatele do příslušné části dokumentace. Zápis o projednání bude nedílnou částí dokumentace.

Objednatel posouzená a o připomínky doplněná projektová dokumentace v „tužkovém provedení“ bude podkladem pro provádění inženýrské činnosti. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele pro věci technické projektovou dokumentaci v „tužkovém“ provedení v elektronické podobě (PDF) s předstihem min. 2 dnů.

2. Pět pracovních dní před vydáním čistopisu, předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení jedno kompletní vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě - PDF (včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) k závěrečnému odsouhlasení.

#### IV.

#### ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PROVEDENÍ (FORMA), PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel provede dílo osobně, s potřebnou péčí v ujednaném čase v souladu s touto smlouvou, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku.
3. Projektová dokumentace bude předána v kompletním provedení:
  - V 7 (sedmi) listinných vyhotoveních ověřených způsobilým zpracovatelem a to včetně dokladových částí
  - v kompletním provedení v elektronické podobě na USB Flash Disku - 1x ve formátu \*.pdf a 1x v editovatelných formátech (\*.dwg, \*.doc, \*.xls)
  - nenacenený „soupis prací“ – 1x v elektronické podobě ve formátu \*.xls (excel s uzamčenými buňkami a vzorci, s poskytnutím přístupového hesla k možnosti otevření buněk) na USB Flash Disku
  - naceněný soupis prací - 1x v elektronické podobě ve formátu \*.xls na USB Flash Disku a 1x v tištěné podobě, **ověřený zpracovatelem na každém listu dílčí i celkové rekapitulace.**
4. Řádně dokončené dílo bude předáno technickému zástupci objednatele předávacím protokolem podepsaným pověřenými zástupci obou smluvních stran.

#### 5. Termín zhotovení a předání dokončeného díla:

Řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou předá zhotovitel objednateli v termínu:

**Projektová dokumentace: nejpozději do 31. května 2024 včetně inženýrské činnosti**

#### Místo a způsob předání díla:

- 6.1 Místem předání díla je sídlo objednatele, tj. **Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové, Odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku.**
- 6.2 Zástupce zhotovitele **předá spolu s řádně dokončeným dílem v termínu dle čl. IV. bodu 5 ověřený Protokol o předání a převzetí díla** v sídle objednatele zástupci objednatele pro věci technické, který nejdéle do 7 pracovních dnů od předání díla zkontroluje, zda je předané dílo zhotoveno v souladu se smlouvou, bez zjevných vad a nedodělků.

- 6.3 V případě, že zástupce objednatele pro věci technické neshledá na dokončeném předmětu díla žádné zjevné vady či nedodělky, převezme zástupce objednatele předmět díla, což stvrdí svým podpisem v **Protokolu o předání a převzetí díla**.
- 6.4 Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zaznamená do Protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, tím však není dotčeno uplatnění sankce dle čl. VIII. smlouvy.
- 6.5 Zhotovitel se nedostává do prodlení, jestliže nezávisle na jeho vůli nebude možné v řádném termínu předat úplný rozsah inženýrské činnosti, nutný pro zpracování projektové dokumentace jako její součást, pokud tuto skutečnost zhotovitel doloží objednateli včasné podanou, datovanou nejpozději 35 dnů před termínem uvedeným v čl. IV. odst. 5 této smlouvy, kopií příslušného návrhu, podání žádosti či výzvy adresovanou poskytovateli, informace, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření apod. objednateli doloženou nejpozději 5 (pět) pracovních dnů před termínem uvedeným v čl. IV. odst. 5 této smlouvy. Takto doložená podání žádosti či výzvy adresovaná poskytovateli, informace, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření apod. budou důvodem pro změnu termínu zhotovení a předání díla a uzavření příslušného smluvního dodatku.

## **V. CENA ZA DÍLO**

1. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a vychází z cenové nabídky zhotovitele.
2. Cena za zhotovení díla v rozsahu této smlouvy je stanovena včetně správních poplatků, cestovních a jiných nákladů, nezbytných k plnění předmětu díla a zisku zhotovitele:

### **Fáze A - Projektová dokumentace**

#### **Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně inženýrské činnosti**

<b>cena bez DPH:</b>	<b>505.000,00 Kč</b>
<b>vyčíslení 21 %DPH:</b>	<b>106.050,00 Kč</b>
<b>celková cena za dílo včetně DPH:</b>	<b>611.050,00 Kč</b>

3. Jednotková cena za výkon autorského dozoru v rozsahu této smlouvy je stanovena včetně cestovních a jiných nákladů, nezbytných k plnění předmětu díla a zisku zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou a bude závazná pro uzavření samostatné příkazní smlouvy (objednávky).

### **Fáze B - AUTORSKÝ DOZOR**

<b>Cena za autorský dozor za 1 hodinu bez DPH:</b>	<b>2.250,00 Kč</b>
<b>Vyčíslení 21 % DPH:</b>	<b>472,50 Kč</b>
<b>Cena za autorský dozor za 1 hodinu včetně DPH:</b>	<b>2.722,50 Kč</b>



4. Zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na nabídkovou cenu a kvalitu prací a tyto skutečnosti zahrnul do předkládané nabídky.
5. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla.
6. Cena díla může být měněna pouze se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny.

## **VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Cena za dílo dle této smlouvy bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem po řádném dokončení díla a jeho převzetím objednatelem do 30 dnů od jejího doručení objednateli. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem a doručen objednateli do tří dnů po ověření Protokolu o předání a převzetí díla objednatelem dle čl. IV odst. 6.2, 6.3 a 6.4 této smlouvy. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) bude předávací protokol ověřený pověřenými zástupci obou smluvních stran.
2. Dnem uskutečněného zdanitelného plnění bude den ověření předávacího protokolu o předání a převzetí dokončeného díla technickým zástupcem objednatele.
3. Cenu díla fáze B, za autorský dozor objednatel uhradí po celkovém dokončení akce v souladu se samostatně uzavřenou příkazní smlouvou.
4. Daňový doklad (faktura) musí dle platných právních předpisů mimo jiné obsahovat:
  - obchodní jméno a sídlo zhotovitele a objednatele, podpis zástupce zhotovitele,
  - označení faktury a její číslo, lhůtu splatnosti dle smlouvy,
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele,
  - označení předmětu díla a den splnění,
  - účtovanou částku k úhradě v Kč bez DPH,
  - DPH a částku vč. DPH (pokud je zhotovitel plátcem DPH).

Bez těchto náležitostí je daňový doklad (faktura) neplatná a objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli do data její splatnosti.

5. Objednatel je rovněž oprávněn vrátit zhotoviteli do data splatnosti daňový doklad (fakturu), pokud obsahuje nesprávné cenové údaje, nebo neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad (fakturu) opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury). Okamžikem doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury), začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
6. Daňový doklad (faktura) se považuje za proplacený okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když je to po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

## **VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny a přijatými omezujícími

opatření (mezinárodní sankce) ekonomického a individuálního charakteru Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku respektovat a dodržovat přijaté sankční mechanismy – viz Čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Porušení sankčních mechanismů stanovených Evropskou unií proti Rusku a Bělorusku je považováno za závažné porušení smluvních podmínek a je tak důvodem pro odstoupení od smlouvy a dále pro finanční neplnění ze strany objednatele.

## VIII. SANKCE Z PRODLENÍ

1. V případě nedodržení stanovených termínů, vyplývajících z projednání projektové dokumentace s objednatelem v průběhu zpracování (čl. III) této smlouvy, termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla ze strany zhotovitele (čl. IV.) této smlouvy, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Pokud zhotovitel nedoloží úplný rozsah inženýrské činnosti - stanoviska účastníků stavebního řízení, zejména dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (viz §110 odst. (2) písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozd. předpisů) nezbytný pro vydání stavebního povolení, nutný pro zpracování projektové dokumentace jako její součást v termínu dle čl. IV. odst. 5 této smlouvy a nedoloží ani včasné odůvodnění opožděného předání předmětných dokladů způsobem stanoveným v čl. IV. odst. 6.5 této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele spojeném s nedodržením termínu zhotovení a předání řádně dokončeného díla delším než 30 dnů je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět. V takovémto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.
4. V případě nedodržování a nerespektování sankčních mechanismů vůči Rusku a Bělorusku přijatých Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny je považováno za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem a objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy a neposkytnout finanční plnění.

## IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, SMLUVNÍ POKUTA A ZÁRUKA

1. Odpovědnost za vady díla se řídí ustanovením § 2615 a násl. OZ
2. Zhotovitel odpovídá za to, že kompletní projektová dokumentace bude mít vlastnosti pro daný stupeň dokumentace obvyklé.
3. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost předávané projektové dokumentace včetně úplnosti položek v soupise stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.
4. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla kdykoli po předání díla. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit **neprodleně, nejpozději však do dvou pracovních dnů** od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě neodstraní, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč a to za každý případ a za každý započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
5. Objednatel je oprávněn požadovat objasnění nejasností díla kdykoliv po předání díla. Pokud objednatel uplatní nárok, zavazuje se zhotovitel podat objasnění neprodleně, nejpozději však do dvou pracovních dnů od doručení žádosti o objasnění, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak. V případě, že zhotovitel nepodá objasnění ve stanovené lhůtě, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč, a to za každý případ a za každý započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

6. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce trvání 48 měsíců od data předání objednateli (§ 2629 a násl. OZ)
7. Reklamace vad musí být provedena písemně, ze strany objednatele budou reklamace řešeny zástupcem objednatele pro věci technické nebo jiným pracovníkem pověřeným objednatelem.
8. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zejména v souladu s čl. II této smlouvy (obsahová úplnost veškerých prací, dodávek, montáží, ale i položek s popisem vedlejších a ostatních nákladů, činnosti a požadavků, které vyplynou z kterékoliv části projektové dokumentace a to včetně Zásad organizace výstavby a dokladové části). Pokud bude po odevzdání předaného díla – projektové dokumentace v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací, při uzavírání smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavebních prací a vlastní realizaci stavebně montážních prací zjištěn nesoulad, neúplnost nebo absence prací, dodávek a služeb, chybné výměry nebo jednotky, ve vazbě na ostatní části projektové dokumentace, popř. opomenutí prací, dodávek a služeb (dále jen „vady položek“) pro řádné dokončení a provozování díla (vyjma zakrytých konstrukcí a vlivu třetích stran), o kterých zhotovitel projektové dokumentace mohl vědět nebo vědět musel a pokud zjištěné výše uvedené vady položek výkazu výměr **přesáhnou součtem počtu vadných položek 5% z celkového počtu položek výkazu výměr, dodávek a služeb všech zúčastněných profesí a montáží, tak za každou další vadnou položku je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč.** Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
9. Pokud budou v průběhu realizace stavby objednateli dodány práce s vadami vzniklými chybami ve výkazu výměr nebo jiným zaviněním souvisejícím se zpracovanou PD majícími vliv na cenu díla (realizace stavby) a které budou zjištěny před zahájením stavebních prací nebo v jejich průběhu, má objednatel právo na bezplatné odstranění vad a na **smluvní pokutu ve výši 10% z ceny víceprací**, oceněných zhotovitelem stavby vč. DPH. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
10. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí díla.

## X.

### VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím dle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla.

## XI.

### VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě", popř. je možné po dohodě obou smluvních stran provést novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly, ujednání a podobně se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Zástupce objednatele ve věcech technických není oprávněn uzavírat závazky mající za následek změnu ustanovení této smlouvy.

## XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel/elektronicky/bude upřesněno dle skutečnosti před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem/.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran oprávněných k podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – „Čestné prohlášení“ vztahující se k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek


V Hradci Králové, dne

Ve Smiřicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
plk. Mgr. Petr Sehnoutka  
ředitel krajského ředitelství




## Čestné prohlášení

k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle § 31 zákona  
č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

s názvem

**„Vypracování projektové dokumentace - KŘP-Khk – stavební připravenost  
modernizace komunikační infrastruktury (MKI)“**

Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Česká republika – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
IČO:	75151545
Sídlo:	Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Jednající	plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel krajského ředitelství
Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení	
Obchodní firma/název:	AG COM, s.r.o.
IČO:	47452081]
Sídlo:	náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice
Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:	

1) Níže podepsaný dodavatel **tímto čestně prohlašuje**, že na smlouvě společnosti, kterou zastupuji, není/nebude ruské zapojení do smluv překračujících limity stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 a nařízení Rady (EU) č. 2022/1269 ze dne 21. července 2022.

Zejména prohlašuji, že:

(a) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není ruským státním příslušníkem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku;

(b) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, jejichž vlastnická práva jsou přímo nebo nepřímo vlastněna z více než 50 % subjektem uvedeným v písmenu a) tohoto odstavce;


c) ani já, ani společnost, kterou zastupuji, nejednáme jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenech a) nebo b) výše,

včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky.

2) Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že nejsou sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v platném znění, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, v platném znění, včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. **nenachází se na tzv. sankčních seznamech.**

Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že se zavazuje informovat zadavatele o změnách spočívajících ve skutečnostech uvedených v bodě 1) a 2) výše.

Ve Smiřicích dne 25.2.2024



jméno a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele nebo jeho jménem

