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Objed

Sídloí

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES/2024/0522

ppa tel:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

tel: statutární město Hradec Králové

Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 

Ing. Michal Jandík, vedoucí investičního odboru 

002 68 810 

CZ00268810

Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 

426 511/0100č. účtu:

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru

- tel. 495 707 680

- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz 

Ing. Drahomíra Kůrková - investiční technik

- tel. 495 707 692

- e-mail: drahomira.kurkova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Spisová značka:

Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové 

Ing. Jiřím Nývltem, jednatelem 

27513351 

CZ27513351

C 23491 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11.04.2007 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 35-9029000267/0100

dále jen „zhotovitel nebo dodavatel"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen zákon), tuto smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva"):

„Stezka pro chodce a cyklisty Plačíce - Kukleny v úseku 
Vlčkovická - Pardubická, Etapa 1 - PD“



1.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy
a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

2. Tato smlouva se uzavírá za účelem zhotovení vícestupňové projektové dokumentace, včetně dokladové
části pro akci „Stezka pro chodce a cyklisty Plačíce - Kukleny v úseku Vlčkovická - Pardubická,
Etapa 1 - PD" a poskytnutí souvisejících služeb.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výjimky dle čl. XVIII odst. 4 Směrnice Zastupitelstva města Hradec
Králové a primátora města č.1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání
veřejných zakázek a schválení na 2. jednání Rady města Hradec Králové usnesením č. RM/2024/165 dne
13.02.2024.

4. Obsah dokumentace bude zpracován na podkladě Studie pod názvem „Stezka pro chodce a cyklisty
Plačíce Kukleny v úseku Vlčkovická - Pardubická", zpracovanou společností HIGHWAY DESIGN,
s.r.o., Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 275 13 351 (dále jen „Studie"), v souladu se zákonem
č. 283/2021 Sb., stavební zákon a jeho prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu v platném znění a
s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění a podle požadavků objednatele.

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„Stezka pro chodce a cyklisty Plačíce - Kukleny v úseku Vlčkovická - Pardubická, Etapa 1 - PD"
(dále jen „dílo")

v plném rozsahu určeném cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 12.01.2024 v podklady uvedenými v čl.
III. smlouvy.

2. Předmět díla
Předmětem díla jsou průzkumné a geodetické práce a vypracování projektové dokumentace (dále též jen
„PD") na novostavbu - prodloužení stávající společné stezky pro chodce a cyklisty v úsek od odbočky
k betonárce ke křižovatce k obchodní zóně. Řešené území se nachází v ulici pardubická, Hradec Králové,
k.ú. Kukleny.

3. Dílo sestává zejména z:

• zajištění podkladů pro zpracování „PD" např. průzkumné a geodetické práce a další nezbytné práce
potřebné ke zhotovení „PD";

• vypracování dokumentace pro společné povolení (,,DUSP“);

• inženýrská činnost v souvislosti s podáním žádosti o společné povolení a zastupování ve stavebním
řízení až do jeho pravomocného ukončení;

• vypracování projektové dokumentace k zadání a provedené stavby („DZS + DPS“);

• poskytnutí součinnosti během zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby;
• výkon autorského dozoru („AD")

3.1. Přípravné práce

• zajištění podkladů pro zpracování „PD" např. průzkumné a geodetické práce a další nezbytné práce
potřebné ke zhotovení „PD";

• bude proveden rozbor území, zjištění dopravní situace, definování problémů a dopravních závad,
revize svislého a vodorovného dopravního značení, místní šetření apod.

3.2. Projektová dokumentace pro vydání „DUSP“ a inženýrská činnost zahrnuje zejména:
• rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení je stanoven zákonem 283/2021 Sb.,

stavební zákon, a jeho platnými prováděcími právními předpisy. Dále musí být dokumentace úplná,
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přehledná a v odpovídající míře v ní musí být řešeny obecné požadavky na výstavbu, stanovené
platnými právními předpisy a dalšími právními předpisy uvedenými v nabídce zhotovitele;

• PD bude obsahovat zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí;
• PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci

inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž
oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány; s napojovacími body, důkladnou
koordinaci všech profesí atd.;

• v projektové dokumentaci nebudou použity obchodní názvy a odkazy na konkrétní dodavatele
stavebních materiálů, prací a zařízení

• zhotovitel si zajistí potřebné průzkumy nutné pro správné a bezchybné zpracování projektové
dokumentace;

• PD bude obsahovat výsledky provedených sond, měření nebo průzkumů;
• dále bude obsahovat Plán BOZP, propočet investičních nákladů stavby;
• součástí PD bude záborový elaborát;
• PD bude zhotovitelem předána objednateli ve 4 grafických (tištěných) vyhotoveních (z toho paré č. 1

je určené pro stavební úřad), paré Č. 1, 2 a 3 budou opatřena podpisem a otiskem autorizačního
razítka příslušného zpracovatele ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vnitřních předpisů ČKA a ČKAIT) a v 1

digitálním vyhotovení (výkresy budou zpracovány ve formátu *.dwg nebo *.dgn, a *.pdf, texty budou
ve formátu *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx a *pdf);

3.3. Inženýrská činnost v souvislosti s podáním žádosti o stavební povolení a zastupování ve
stavebním řízení až do jeho pravomocného skončení
• projednání projektové dokumentace stavby se všemi dotčenými orgány státní správy a samosprávy a

s vlastníky pozemků dotčených stavbou, správci sítí a dalšími zainteresovanými subjekty, včetně
zajištění jejich stanovisek a vyjádření a případné zapracování jejich požadavků do projektové
dokumentace stavby;

• zastupování objednatele při jednání s dotčeným orgány státní správy, za tím účelem udělí objednatel
zhotoviteli písemnou plnou moc k zastupování objednatele ve všech správních úkonech, včetně
přebírání písemností, v celém správním řízení (stavebním) v rámci zpracování projektové
dokumentace;

• podání kompletní žádosti o vydání společného povolení se všemi potřebnými doklady podle zákona
č. 283/2021 Sb., stavební zákon a platných prováděcích právních předpisů;

• zhotovitel se na základě výzvy objednatele zúčastní jednání s orgány státní správy za účelem získání
společného povolení (příp. územního rozhodnutí a stavebního povolení).

3.4. Vypracování projektové dokumentace k zadání a provedené stavby („DZS + DPS“)

• rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby dle platných právních předpisů a dle
dále uvedených požadavků;

• projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby bude navazovat na společnou dokumentaci
pro společné řízení. Projekt bude sloužit zadavateli jako dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a
musí splňovat požadavky zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a
požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Dokumentace
bude zpracována v souladu se všemi právními předpisy, technickými normami českými i evropskými;

• plán organizace výstavby jehož součástí bude předpokládaný harmonogram prací;

• výsledky sond, posudky konstrukcí a výsledky měření stávajících objektů apod.;
• PD bude obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí;
• budou rovněž dopracovány případné požadavky vyplývající ze společného stavebního rozhodnutí;
• Rozpočet s výkazem výměr bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr, v platném znění. Pro stavební a montážní práce budou použity položky z
vybrané cenové soustavy, vlastní položky budou použity pouze v nezbytném případě. Vlastní položky
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(R položky) budou důkladně obsahově popsány tak, aby nebylo pochyb o rozsahu a obsahu
popisovaných prací.

Rozpočet a výkaz výměr budou členěny na investiční (movitý a nemovitý majetek) a neinvestiční
výdaje (opravy, služby, DDHM, školení) v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou
Ministerstva financí ČR č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, vše v platném znění. Před zahájením
prací na rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu z hlediska
budoucího zatřídění dle druhu majetku (movitý, nemovitý, krátkodobý, dlouhodobý).
Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na určité
dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky
nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu dodavateli. Pokud
zhotovitel tuto povinnost poruší, nahradí objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti
vznikne. Zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než
použitím specifického označení, v takovém případě je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy
písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické
parametry - rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně na všech místech
projektové dokumentace, kde je uvedení příznačného označení nezbytné, upozornění, že pokud jsou
v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická
označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení
předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního
předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení a výrobků.

• položkový soupis stavebních prací je nutné zpracovat podle jednotného ceníku stavebních prací v
cenové úrovni ke dni odevzdání ve formě oceněného soupisu prací potvrzeného autorizovaným
projektantem a dále také v rozpočtovém formátu *.XC4 - jedná se o otevřený elektronický formát ve
struktuře XML, který splňuje veškeré požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění a je volně
dostupný. V rozpočtu musí být uveden název použitého jednotného ceníku (cenové soustavy). V
položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede vlastní položky,
které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich
ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které
jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než
jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit;

• součástí projektové dokumentace bude soupis prací a dodávek s výkazem výměr a položkový
rozpočet. Soupis prací nebude obsahovat kumulativní položky. V pare č. 1 bude tento soupis oceněn
a doplněn rozpočtem ve formátu *.xls, nebo *.xlsx a *.pdf v členění na základě platných legislativních
předpisů (vyhláška 169/2016 Sb.);

• v položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede vlastní
položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a
způsob jejich ocenění;

• rozsah dokumentace je mimo platné legislativy definován v Sazebníku pro navrhování nabídkových
cen projektových prací a inženýrských činností;

• PD bude předána objednateli ve všech náležitostech - grafické, textové a dokladové: v tištěné podobě
počtu 4 paré + data v digitální formě na datovém nosiči např. CD v jednom vyhotovení v CAD
formátech (*.dwg nebo *.dgn), (případně také v GIS formátech *.shp), vše v souřadnicovém systému
S-JTSK, dále bude grafická část ve formátu *.pdf, a textová část část ve formátu *.doc, nebo *.docx,
*.xls. nebo *.xlsx a *.pdf.

3.5. Poskytnutí součinnosti během zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby
Zhotovitel v rámci plnění této smlouvy zavazuje poskytnout objednateli součinnost při zadávání
veřejné zakázky na realizaci stavby, jejíž projektové zpracování je předmětem této smlouvy. O
zahájení přípravy zadávacího řízení bude objednatel zhotovitele informovat. Tato součinnost bude
spočívat zejména, ale nikoli výlučně ve:

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve
smyslu § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně
osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí;
výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k
řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma;

• účasti na jednáních komise pro hodnocení nabídek a pro posouzení nabídek, na výzvu objednatele i

v posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného
zadávacího řízení.
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3.6. Výkon autorského dozoru

Výkon autorského dozoru zahrnuje zejména následující úkony:
• dohled nad dodržením schválené dokumentace stavby s přihlédnutím k podmínkám společného

povolení;

• kontrolu souladu zpracované další dokumentace s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a její
odsouhlasení;

• poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování navazujících projektových dokumentací nebo pro
plynulost výstavby;

• posuzování návrhů zhotovitele na změny a odchylky oproti projektové dokumentaci zejména z
pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby a architektonické koncepce;

• posuzování a konzultace návrhů změn a odchylek oproti projektové dokumentaci uplatňované
zhotovitelem i objednatelem při realizaci stavby, včetně posouzení případných požadavků na zvětšený
rozsah stavebních prací proti projektové dokumentaci. Každá změna musí být konzultována
s objednatelem.

• účast na jednáních mezi objednatelem a zhotovitelem stavby;

• účast při předání staveniště;

• účast při předání a převzetí stavby včetně případného komplexního vyzkoušení;

• účast při kontrolních dnech dle potřeby a kontrolních prohlídkách stavby;

• posouzení a případné odsouhlasení výběru konkrétních výrobků a materiálů navržených zhotovitelem
stavby, zejména z hlediska jakosti, vhodnosti použití a způsobu provedení;

• sledování průběhu stavby s ohledem na podmínky společného povolení a řešení případných změn;

• sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
• spolupráce s technickým dozorem stavebníka;

• spolupráce a účast při kolaudačním řízení (povolování užívání stavby);

• provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny), vždy po konzultaci s objednatelem.
4. Činnost zhotovitele bude zahrnovat dále zejména, ale nejenom, tyto náležitosti a činnosti:

• kontrolní schůzky v sídle objednatele minimálně 2x ke každému stupni PD, které budou s týdenním
předstihem domluveny emailem oběma stranami. Na základě vzájemné dohody může být četnost
kontrolních schůzek změněna.

• projektová dokumentace v každém stupni smlouvy, nebude-li v zápise z kontrolních dnů uvedeno
jinak, bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány, vlastníky a správci dopravní a technické
infrastruktury a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich kladného písemného vyjádření. Jejich
oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. Projektová dokumentace bude důkladně
zkoordinována ve všech profesích.

• zhotovitel se zúčastní a poskytne odborný výklad na případných dalších projednáních (např. s majiteli
dotčených pozemků, zástupci místní KMS, orgány města, dotačním orgánem apod.)

III.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:

a) nabídka zhotovitele ze dne 12.1.2024;
b) studie s názvem „Stezka pro chodce a cyklisty Plačíce - Kukleny v úseku Vlčkovická - Pardubická",

zpracovatel HIGHWAY DESIGN, s.r.o., se sídlem Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, IČO:
27513351.

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je již má ve svém
vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.
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3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy dílo.
Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.
Doba plnění

1. Termíny plnění smlouvy jsou stanoveny takto:

Činnost: Termín zahájení činnosti Termín dokončení činnosti:

Zahájení přípravných prací: ihned po nabytí účinnosti do 1 měsíce od nabytí účinnosti
smlouvy smlouvy

Zpracování DUSP: ihned po nabytí účinnosti do 3 měsíců od nabytí účinnosti
smlouvy smlouvy

Inženýrská činnost pro ihned po nabytí účinnosti do 5 měsíců od nabytí účinnosti
společné řízení: smlouvy smlouvy

Zpracování dokumentace DPS ihned po nabytí účinnosti do 2 měsíců od nabytí účinnosti
+ DZS společného povolení společného povolení

Součinnosti během zahájení v termínu stanoveném po dobu trvání zadávacího
zadávacího řízení na výběr objednatelem, včetně řízení na výběr zhotovitele
zhotovitele stavby případného opakovaného řízení stavby dle zpracované PD

Výkon AD od předání staveniště zhotoviteli do doby předání stavby
stavby, na základě výzvy
objednatele

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění
smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX. této smlouvy.

3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez
zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném
trvání a příčině.

V.
Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Přípravné práce, geodetické podklady 15.000,-Kč
DUSP 45.000,- Kč
Inženýrská činnost pro společné povolení 20.000,- Kč

DPS + DZS 35.000,- Kč

Rozpočet stavby s výkazem výměr 10.000,- Kč

Součinnosti při výběru zhotovitele stavby 5.000,- Kč

Výkon AD 25.000,- Kč
Cena celkem bez DPH 155.000,- Kč

DPH 21 % 32.550,- Kč

Cena celkem vč. DPH 187.550,- Kč

slovy: stopadesátpět tisíc korun českých bez DPH
2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke

změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v
procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě
takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o
takové změně.
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3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele související s provedením díla, jehož rozsah je blíže specifikován v čl. II. Předmět díla.

4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze na základě písemného
dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:
Po předání kompletní dokumentace pro vydání společného povolení včetně dokladové části a ostatních
požadovaných příloh dle čl. II. odst. 3.2. této smlouvy objednateli a po podání žádosti o vydání stavebního
povolení je zhotovitel oprávněn fakturovat a předat objednateli fakturu ve výši 70 % smluvní ceny za
činnost podle čl. II. odst. 3.2.
Zbývající část ve výši 30 % smluvní ceny za činnost podle čl. II. odst.3.2. je zhotovitel oprávněn fakturovat
a předat objednateli fakturu po nabytí právní moci stavebního povolení, anebo při nečinnosti stavebního
úřadu delší než 60 dnů.

Po předání kompletní dokumentace pro provedení stavby včetně požadovaných příloh dle čl. II. odst. 3.4.
této smlouvy objednateli je zhotovitel oprávněn fakturovat a předat objednateli fakturu ve výši smluvní ceny
za činnost podle čl. II. odst. 3.4.

Smluvní cena za činnost podle čl. II. odst. 3.6. této smlouvy (AD) bude hrazena na základě zhotovitelem
vystavených a objednateli předaných faktur měsíčně v částce stanovené podle vzorce: celková částka x
0,9/počet měsíců realizace stavby dle PD uvedených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby (tj. do výše
90 % celkové částky). Zbývající část ve výši 10 % je zhotovitel oprávněn fakturovat a předat objednateli
fakturu po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na celou stavbu.
Smluvní cena za činnost podle čl. II. odst. 3.5. této smlouvy (součinnost během zadávacího na zhotovitele
stavby) bude hrazena na základě zhotovitelem vystavené a objednateli předané faktury po ukončení
výběrového řízení podle čl. II. odst. 3.5.

2. Každá faktura bude vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, v platném znění, zejména číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání
provedených prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele,
den vystavení faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne
splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH. Přílohou faktury bude vždy soupis skutečně
provedených prací odsouhlasený pověřeným zástupcem objednatele.

3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli. Fakturu lze předat osobně na podatelnu, či
elektronicky na e-mail: epodatelna@mmhk.cz. Zhotovitel není oprávněn požadovat během provádění díla
zálohy.

4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti dle tohoto článku smlouvy (případně bude
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí být
vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se
správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel
v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího
doručení objednateli.

5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.

6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a
zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na
účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel
obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové
správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.
Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy je:
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Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy je:

Ing. Drahomíra Kůrková, tel: 495 707 695, e-mail: drahomira.kurkova@mmhk.cz

2. Kontaktní osoba objednatele může být změněna písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně 
nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Kontaktní osoba zhotovitele může být změněna pouze ve 
výjimečných případech a pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. V případě, že objednatel 
změněnou osobu písemně odsouhlasí, je taková změna účinná dnem takového odsouhlasení. O změnách 
kontaktních osob dle této smlouvy není třeba vyhotovit písemný dodatek

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 
Zhotovitel odpovídá za úplnost, správnost a proveditelnost díla a za to, že dílo i jeho části budou bez vad.

4. Zhotovitel postupuje při provádění díla dle této smlouvy samostatně při respektování zejména aktuálně 
platného a účinného stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti 
práce a zařízení při stavebních pracích, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních 
předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, 
ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů objednatele, ustanovení 
§ 2594 občanského zákoníku tím není dotčeno.

5. Dílo musí odpovídat této smlouvě a dále všem požadavkům uvedeným v této smlouvě a v dokumentech, 
pokynech a příkazech uvedených v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a 
prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit 
od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

7. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen účastnit se konzultačních dní v sídle objednatele v rozsahu 
a za podmínek dle čl. II. odst. 4 této smlouvy.

8. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné 
informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

9. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla (projektových dokumentací) konzultovat technické řešení, 
navrhované použité materiály a technologie s objednatelem. Dokumentace bude na závěr, ještě před jejím 
předáním, odkonzultovaná s objednatelem a o tomto projednání bude sepsán zápis. Případné připomínky 
objednatele je zhotovitel povinen zapracovat (ustanovení § 2594 občanského zákoníku tím není dotčeno).

10. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem s pojistným plněním ve výši min. 200.000,- Kč, a to po 
celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení jeho výše plnění pod 
uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy 
zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu k nahlédnutí do 7 
pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, po té vždy do 7 pracovních dnů od 
výzvy objednatele. Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v čl. V. smlouvy.

Vlil.
Zvláštní ustanovení o výkonu autorského dozoru

1. Autorský dpzor bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti zhotovitele podle 
povahy prováděných prací.

2. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod., bude objednatel, případně technický dozor stavebníka 
informovat zhotovitele v předstihu min. 3 pracovních dnů.

3. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen zaznamenat do 
stavebního deníku.

4. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžné po celou dobu realizace stavby a 
takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem autorského 
dozoru a příkladmo jsou uvedeny v čl. II. odst.3.6. této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že se (mimo 
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5. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a zároveň o
nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat kontaktní osobu, pokud nebude možné kontaktní osobě
tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele na
kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel zjistí, že
zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou, nebo výkon autorského dozoru zanedbává,
má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora uvedeným postupem
zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu.

IX.
Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být
odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo
zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie
(s výjimkou onemocnění covid-19) nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení
ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a
jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení,
má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a
hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X.
Licenční ujednání

1. Dílo zpracované zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský
zákon.

2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona výhradní oprávnění k
výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:
a) výhradní;

b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu;
c) pro území všech zemí světa (celosvětově);
d) množstevní rozsah licence není nijak omezen;

e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám, o čemž není
objednatel zhotovitele povinen informovat.

3. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence tímto nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým
způsobům užití díla, a to zejména, ale nejenom k oprávnění použít dílo:

a) pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí díla účastníkům výběrových
(zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele
vyprojektovaných či souvisejících staveb;

b) pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových
dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací,

c) pro účely územního řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání
stavebního povolení, pro účely kolaudace;

d) pro účely dalšího rozpracování a realizování díla, pro výkon souvisejícího autorského dozoru;
e) pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i

prostřednictvím třetích osob.
4. Zhotovitel dále uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli úpravami a

změnami díla, jakožto i s jakýmkoli jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho
zařazením do díla souborného.
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5. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádaná práva třetích osob, která by mohla být na překážku
užívání díla objednatele v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

6. Objednatel není povinen licenci využít.
7. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým

částem.
8. Smluvní strany si ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně.
9. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní

strany, ani případy, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli
zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část.

XI.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) se pokládá
za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.

2. O převzetí díla (příp. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 3. smlouvy) pořídí objednatel se
zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech.
Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i

jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží
objednatel a jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace příslušného stupně k odsouhlasení v
elektronické podobě, a to 14 dnů před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí,
zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za
předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet paré PD + elektronická verze na datovém
nosiči (např. CD), podepsat zápis o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít,
sepíší obě strany na konci této lhůty zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou
náhradní termín předání.

4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu
převzato.

5. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobné na Investiční
odbor Magistrátu města Hradec Králové.

6. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla,
ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XII.
Odpovědnost za vadí díla, záruka díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími
přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy,
jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo činí 36
měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. XI. Po
stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době
předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu. Objednatel je povinen
nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat
odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez
zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit oprávněné vady díla (s přihlédnutím k jejich povaze a
rozsahu) v termínu, který bude smluvními stranami protokolárně dohodnut. V případě, že objednatel bude
požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez
zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatel
oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
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XIII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla, resp. jeho částí, v termínech uvedených v čl. IV.

odst. 1. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny
příslušné části díla vč. DPH, za každý i započatý den prodlení;

b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání
díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek
a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad
zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,

c) v případě, že z důvodů vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, která je zhotovována
dle projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy, k vícepracím, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat procentní části z ceny
předmětu plnění dle této smlouvy, čl. II odst. 3.4. (dokumentace pro provedení stavby), ledaže k
vícepracím došlo v důsledku změn projektové dokumentace mimo sféru vlivu a odpovědnosti
zhotovitele. Procentní část z ceny předmětu plnění dle této smlouvy bude rovna procentnímu vyjádření
navýšení ceny stavby zhotovované dle dokumentace pro provedení stavby v důsledku víceprací
specifikovaných v předcházející větě tohoto písmena c). Minimální výše smluvní pokuty ale vždy bude
nejméně 5 % z ceny díla této smlouvy za plnění dle čl. II, odst. 3.4. (DPS) včetně DPH;

d) v případě že zhotovitel nedodrží závazek poskytovat součinnost dle čl. II. 3.5. této smlouvy, zejména
spolupracovat na zpracování vysvětlení zadávací dokumentace týkající se PD a jejích příloh při
zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby, jejíž projektové zpracování je předmětem této smlouvy,
zavazuje se objednateli za každé takové jednotlivé porušení zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč;

e) v případě, že se zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedostaví bezdůvodně a bez omluvy na
staveniště (při kontrolním dnu, předání stavby apod.), přestože byl objednatelem k účasti řádně
vyzván, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou neúčast.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení
smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v
důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se
nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní
povinnosti.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této
faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XIV.
Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s předmětem plnění a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování
díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při
seznámení s předmětem plnění.

2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy
vztahující se k předmětu plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo právnickým
osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.

4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. V případě, že bude
zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí
toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel. Zajistí-li potřebné doplnění zhotovitel, zavazuje se
objednatel po předložení dokladů vzniklé náklady v plné výši uhradit.

5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2620 odst.
2 a § 2611 zákona se vylučuje.
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6. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou schránku,
se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Zhotovitel se zavazuje
přihlašovat se po dobu plnění této smlouvy do své datové schránky minimálně 1 x za 48 hodin.
Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in

Identifikátor datové schránky zhotovitele: 7tbaas8

XV.
Odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní
stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a zákonem.

2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:
a) porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VII a Vlil této smlouvy; nebo
b) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla po dobu delší než 30 dnů;

c) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do 14
dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení
insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

5. Odstoupením od smlouvy se závazky stran z této smlouvy ruší od počátku a strany provedou vzájemné
vypořádání. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy, řešení sporů
mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XVI.
Ostatní ujednání

1. Objednatel se se zhotovitelem dohodli v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, že pro veškeré případné spory z této smlouvy je místně
příslušným soudem soud příslušný dle sídla objednatele. Zhotovitel souhlasí s odlišnou místní příslušností
soudu.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí
obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava
obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím
registru smluv.

4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v
registru smluv.

5. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. §9/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.

6. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany
vylučují.

7. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat
poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů.
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8. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění. Smluvní strany 
prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy 
(vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

9. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna 
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní 
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

identifikace smluvních stran:

statutární město Hradec Králové,

Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

IČO: 002 68 810

ID datové schránky: bebb2in

a

HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 275 13 351 

ID datové schránky: 7tbaas8 

vymezení předmětu smlouvy:

Smlouva o dílo a o výkonu autorského dozoru - Stezka pro chodce a cyklisty Plačíce - Kukleny v úseku 
Vlčkovická - Pardubická, Etapa 1 - PD

cena: 155.000,- Kč bez DPH, 187.550,- Kč s DPH

datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru
smluv.

10. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou 
označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

11. Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou 
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou 
její význam, což stvrzují svými podpisy.

V Hradci Králové dne: V Hradci Králové dne: Q { 03, 2024

Ing. Jiří Nývlt Ing. Michal Jandík 
vedoucí investičního odboru
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