

Smlouva o dílo

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“), smlouva níže uvedeného znění na akci

„012V213000605 – Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice PD + IČ“

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** ČESKÁ REPUBLIKA – GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CE

Budějovická 7, 140 96 Praha 4

Jednající: [redacted] ředitelka odboru 13 GRČ Hospodářské
správy

IČ : 71214011

DIČ: CZ71214011

Bankovní spojení: [redacted]

ve věcech technických zastoupená panem
[redacted]

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** ŠONSKÝ architects s. r. o.,

Na Poříčí 116/5, 460 01 Liberec II – Nové Město

Zastoupený osobou k smluvnímu jednání oprávněnou:

[redacted] jednatelem

IČ : 22802118

DIČ: CZ22802118

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

- Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32 405

(dále jen „zhotovitel“)

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto odstavci jsou v souladu s platnými zápisy v obchodním, popř. jiném rejstříku. Smluvní strany se zavazují, že změny ve výše uvedených údajích oznámí bez prodlení druhé straně (případně upozorní na důsledky z toho vyplývající). Pokud tak včas neučiní, uhradí druhé straně veškerou škodu, která jí tímto opomenutím vznikla.
- Zhotovitel prohlašuje ve smyslu ust. § 5 OZ, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy a po celou dobu trvání závazku bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je s touto odborností spojena. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil s předmětem díla a je mu znám i účel, kterého má být dílem dosaženo.
- Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti s limitem pojistného plnění v minimální výši 1 000 000,- Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení níže specifikovaného díla a díla s nehmotným výsledkem pro přípravu a realizaci stavby „012V213000605 – Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice“. Jedná se o komplexní projektové a inženýrské zabezpečení následujících stavebních objektů (SO):

- SO 01 - přístavba ke stávajícímu objektu hospodářské budovy za účelem vybudování kotelny a skladu LTO a dále propojení hlavní a hospodářské budovy nadzemní spojovací chodbou s tím vyvolanou stavební úpravou denní místnosti
- SO 02 - dva dvoupodlažní objekty (s podkrovím ve 2.NP) dispozičně upravené pro ubytování včetně sociálního zázemí (v 1.NP) a se školicím sálem a reprezentativní místností ve 2.NP
- SO 03 - multifunkční výcviková hala pro psy
- SO 04 - příjezdové a obslužné komunikace včetně parkovišť
- SO 05 - karanténní ustájení (kotce) psů a štěňat v rámci realizace jejich výkupu
- SO 06 - třípodlažní přístavba ke stávajícímu hlavnímu objektu VZSK za účelem vybudování kuchyně a navýšení kapacity jídelny,

které budou realizovány na pozemcích parc. čís. 608/4, 1251 (ostatní plochy), 603/1, 610/2 (zemědělský půdní fond) a jsou evidovány na LV 306, okres CZ0513 Liberec.

1.1. Dílem se rozumí vyhotovení projektové dokumentace:

- a) Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro realizaci staveb „Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice“ ve smyslu zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Bude vyhotovena v rozsahu požadovaném vyhláškou 499/2006 Sb. ve změně novely 62/2013 Sb., to je, že bude vybavena v požadované struktuře, část A - Průvodní zpráva, část B – Souhrnná technická zpráva, část C – Situace (výkres širších vztahů, celkový situační výkres, koordinační situační výkres, zákres do kopie katastrální mapy), část D – Výkresová dokumentace, část E – Dokladová část. Ve čtyřech vyhotoveních čístopisů a v elektronické podobě ve formátu PDF.
- b) Dokumentace pro vydání stavebního povolení pro realizaci stavby „Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice“ ve smyslu zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Bude vyhotovena v rozsahu požadovaném vyhláškou 499/2006 Sb. ve změně novely 62/2013 Sb., to je, že bude vybavena v požadované struktuře, část A - Průvodní zpráva, část B – Souhrnná technická zpráva s informací o členění stavby na jednotlivé stavební objekty, část C – Situace (výkres širších vztahů, zákres do kopie katastrální mapy, koordinační situace), část D – Dokumentace stavby, část E – Doklady včetně PENB. Ve čtyřech vyhotoveních čístopisů a v elektronické podobě ve formátu PDF.
- c) Dokumentace stavby „Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice“ pro výběrové řízení – Soupis stavebních prací s výkazem výměr - bude vyhotoven dle požadavků vyhlášky 169/216 Sb. a dokumentace veřejné zakázky na stavební práce bude vyhotovena v rozsahu požadovaném přílohou č. 6 vyhlášky 499/2006 Sb., to je, že bude vybavena v požadované struktuře, část A - Průvodní zpráva, část B – Souhrnná technická zpráva s informací o členění stavby na jednotlivé stavební objekty, část C – Situace, část D – Dokumentace stavby, část E – Doklady. Ve čtyřech vyhotoveních čístopisů a v elektronické podobě ve formátu PDF.

1.2. Inženýrskou činností, jakožto dílem s nehmotným výsledkem se rozumí:

- a) Objasnění příslušných orgánů. Adresář účastníků a dotčených orgánů. Majetkoprávní situace v lokalitě.

- b) Zajištění všech vyjádření dotčených orgánů, o kterých to stanoví zvláštní zákon (§ 4 zákona 183/2006 Sb. Stavební zákon a § 136 zákona 500/2004 Sb. Správní řád), správců technické a dopravní infrastruktury a které jsou nezbytné k územnímu řízení a obstarání územního rozhodnutí o umístění stavby pro provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice“.
- c) Zajištění všech vyjádření dotčených orgánů, o kterých to stanoví zvláštní zákon (§ 4 zákona 183/2006 Sb. Stavební zákon a § 136 zákona 500/2004 Sb. Správní řád), správců technické a dopravní infrastruktury a které jsou nezbytné ke stavebnímu povolení a obstarání stavebního povolení pro provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice“.
- d) Spolupráce při zadání realizace stavby a při výběru zhotovitele stavby „Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice“.
- e) Spolupráce po dobu realizace stavby „Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice“.
- f) Spolupráce po dokončení stavby „Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice“ sestávající ze zabezpečení závěrečné kontrolní prohlídky stavby, zabezpečení vydání kolaudačního souhlasu, spolupráce s objednatelem při plnění úkolů ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, spolupráce s objednatelem při garančních zkouškách, zabezpečování revizí.

(dále jen souhrnně jako „předmět smlouvy“ nebo samostatně „jednotlivé části předmětu smlouvy“).

- 2. Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Při provádění inženýrské činnosti dle článku II. Odst. 1.2. této smlouvy je zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí.
- 3. Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli pro splnění předmětu smlouvy následující podklady:
 - a) Plnou moc
 - b) Požadavky a připomínky uživatelů pro zapracování do dokumentace pro stavebního povolení/rozhodnutí o umístění stavby/realizace stavby „Rekonstrukce objektu č. 3“, objekty - Rekonstrukce energetického kanálu (kolektoru).
- 4. Objednatel je povinen provedený předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj cenu dle článku V. této smlouvy.
- 5. Předmět smlouvy dle písmene a) až m) odst. 1.1. článku II. této smlouvy bude předáván objednavateli písemnými předávacími protokoly.

III.

Způsob vypracování projektu

- 1. Místem plnění je pracoviště zhotovitele v sídle společnosti : Na Poříčí 116/5, 460 01 Liberec II – Nové Město.
- 2. Dokumentace pro vydání stavebního povolení/územní rozhodnutí, dokumentace pro výběrové řízení a provedení stavby budou vypracovány a dodány v rámci sjednané ceny ve čtyřech, resp. třech vyhotoveních. Na požádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu.
- 3. Při provádění předmětu smlouvy bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, odevzdanými ke dni uzavření této smlouvy nebo kdykoliv po té.

4. Pokud v průběhu provádění předmětu smlouvy nově uzavřené dohody budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu smlouvy.
5. Předání a převzetí díla bude provedeno na základě písemného předávacího protokolu podepsaného zhotovitelem a objednatelem.
6. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
7. V případě, že o to objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Tato skutečnost bude zaznamenána a o tuto dobu budou po odsouhlasení zástupců obou smluvních stran prodlouženy termíny plnění díla dle této smlouvy.

IV.

Doba plnění předmětu smlouvy

1. Smluvními stranami bylo ujednáno, že zhotovitel zahájí provádění předmětu smlouvy dnem podpisu této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Zhotovitel bude předmět smlouvy provádět podle časového harmonogramu, který obsahuje níže uvedené závazné lhůty pro dokončení jednotlivých částí předmětu smlouvy.

ID	Výkonová fáze	Zahájení činnosti	Ukončení činnosti
1.1.	a) Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu „Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice“	Po podpisu SOD	Do šesti týdnů po zahájení
1.1.	b) Dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu „Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice“	Do čtyř týdnů po podpisu SOD	Do šesti týdnů po vydání ÚR
1.2.	a) Objasnění příslušných orgánů. Adresář účastníků a dotčených orgánů. Majetkoprávní situace v lokalitě	Úkony IČ probíhají kontinuálně od podpisu SOD	Do týdne po podpisu SOD
1.2.	b) Zajištění všech vyjádření dotčených orgánů, o kterých to stanoví zvláštní zákon, správců technické a dopravní infrastruktury a obstarání územního rozhodnutí pro provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice“	Úkony IČ probíhají kontinuálně od podpisu SOD	Do šesti týdnů po podpisu SOD*
1.2.	c) Zajištění všech vyjádření dotčených orgánů, o kterých to stanoví zvláštní zákon, správců technické a dopravní infrastruktury a obstarání stavebního povolení pro provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice“	Úkony IČ probíhají kontinuálně od podpisu SOD	Do dvanácti týdnů po podpisu SOD*
1.1.	c) Dokumentace veřejné zakázky na stavební práce stavby „Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice“	Bezodkladně po nabytí práva realizace stavby	Do šesti týdnů po nabytí práva realizace stavby
1.2.	d) Spolupráce při zadání realizace stavby a při výběru zhotovitele stavby „Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice“.	Bezodkladně po vyhlášení VŘ	V průběhu VŘ
1.2.	e) Spolupráce po dobu realizace stavby „Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice“.	Bezodkladně po zahájení realizace stavby	V průběhu realizace stavby
1.2.	f) Spolupráce po dokončení stavby „Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice“	S datem předání a převzetí stavby	3 týdny po dokončení stavby

* termíny ukončení činností označené hvězdičkou předpokládají vydání stanovisek a rozhodnutí souladně se zákonem stanovenými správními lhůtami pro dané procesy

V.
Cena za předmět smlouvy

1. Pro jednotlivé části předmětu smlouvy je stanovena cena procentem z honorářového základu, která vychází z nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy, včetně kalkulačního listu. Výše této ceny vychází z Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, a to z odhadu investičních nákladů stavby (dále jen „IN“), který činí celkem 50.000.000,- Kč.

Cena jednotlivých částí předmětu smlouvy:

1.1.a)	Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro „Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice“	Bez DPH 21%DPH Celkem	400.000,- Kč 84.000,- Kč 484.000,- Kč
1.1.b)	Dokumentace pro vydání stavebního povolení pro „Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice“	Bez DPH 21%DPH Celkem	800.000,- Kč 168.000,- Kč 968.000,- Kč
1.2.a)	Objasnění příslušných orgánů. Adresář účastníků a dotčených orgánů. Majtkoprávní situace v lokalitě.	Bez DPH 21%DPH Celkem	15.000,- Kč 3.150,- Kč 18.150,- Kč
1.2.b)	Zajištění všech vyjádření dotčených orgánů, o kterých stanoví zvláštní zákon, správců technické a dopravní infrastruktury a obstarání územního rozhodnutí pro stavby „Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK	Bez DPH 21%DPH Celkem	50.000,- Kč 10.500,- Kč 60.500,- Kč
1.2.c)	Zajištění všech vyjádření dotčených orgánů, o kterých zvláštní zákon, správců technické a dopravní a obstarání stavebního povolení pro provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice“	Bez DPH 21%DPH Celkem	40.000,- Kč 8.400,- Kč 48.400,- Kč
1.1.c)	Dokumentace veřejné zakázky na stavební práce stavby	Bez DPH 21%DPH Celkem	365.000,- Kč 76.650,- Kč 441.650,- Kč
1.2.d)	Spolupráce při zadání realizace stavby zhotoviteli a při zhotovitele stavby „Rekonstrukce a dostavba areálu	Bez DPH 21%DPH Celkem	20.000,- Kč 4.200,- Kč 24.200,- Kč
1.2.e)	Spolupráce po dobu realizace stavby „Rekonstrukce a	Bez DPH 21%DPH Celkem	180.000,- Kč 37.800,- Kč 217.800,- Kč
1.2.f)	Spolupráce po dokončení stavby „Rekonstrukce a areálu VZSK Heřmanice“.	Bez DPH 21%DPH Celkem	20.000,- Kč 4.200,- Kč 24.200,- Kč

Celková cena za předmět smlouvy

Bez DPH	1,890.000,- Kč
21%DPH	396.900,- Kč
<u>Celkem</u>	<u>2,286.900,- Kč</u>

Cena za předmět smlouvy zahrnuje veškeré náklady, které zhotovitel vynaloží při plnění předmětu smlouvy.

1. Tato cena díla je cenou smluvní a odpovídá nabídce zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou.
2. Cenu díla je možné upravit pouze, pokud dojde ke změně předmětu smlouvy (díla) ze strany objednatele. Veškeré změny smlouvy budou obsahem písemných, vzestupně očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran dle článku I. smlouvy.
3. Sjednaná smluvní cena díla v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. mimo práce vyžádané nad rámec základních výkonů. Předmětem nejsou hluková studie, zjišťovací řízení, EIA.
4. Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla dle této smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
6. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výhradně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tímto vystaví zhotovitel daňový doklad.
7. Objednatel neposkytuje zálohy k provedení díla a zhotovitel s tímto výslovně souhlasí a prohlašuje, že zálohy k plnění dle této smlouvy nepožaduje.

VI.

Platební podmínky

1. Smluvními stranami bylo ujednáno, že Zhotovitel bez zbytečného odkladu po dokončení jednotlivých částí předmětu smlouvy, vyhotoví Objednateli fakturu, kterou Zhotovitel vyúčtuje příslušnou část předmětu smlouvy.
2. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu – faktury obsahující náležitosti dle příslušných právních předpisů činí 30 dnů ode dne doručení Objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy u Objednatele nebo do datové schránky s následujícími parametry: ID datové schránky „Generální ředitelství cel“: **7puaa4c**
3. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto smlouvu. Faktura musí obsahovat odkaz na tuto smlouvu.
4. Objednatel má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit Zhotoviteli, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, není-li v souladu s příslušnými právními předpisy, nebo není-li uveden odkaz na tuto smlouvu. Nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů počne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu Objednateli.

5. Peněžní závazek Objednatele se považuje za včas splněný dnem připsání příslušné částky ve prospěch účtu Zhotovitele. Platba faktur bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele, jenž je uveden v záhlaví této smlouvy.
6. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
7. Smluvní strany si dojednaly, že Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se Zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany si ujednaly, že záloha na úhradu ceny za předmět smlouvy nebude Zhotoviteli poskytnuta.
9. Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil při plnění předmětu smlouvy, neboť tyto jsou již zahrnuty v ceně předmětu smlouvy.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a proto financování předmětu smlouvy, tj. zahájení placení ceny díla bude až po vydání rozhodnutí „Stanovení výdajů na financování akce organizační složkou státu“ v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb., (o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku) a pokynu č. R 1 – 2010 (k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programů při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování) a s touto skutečností zhotovitel výslovně souhlasí. O vydání výše uvedeného rozhodnutí bude objednatel informovat zhotovitele neprodleně po jeho obdržení. Včasné nezaplacení ceny díla v důsledku této skutečnosti nezakládá prodloužení objednávky.

VII.

Věci určené k provedení předmětu smlouvy

1. Objednatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu Zhotoviteli předá písemné podklady podmiňující řádné provedení předmětu smlouvy.
2. Po dokončení předmětu smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit objednateli věci od něho převzaté.
3. Na přechod odpovědnosti za škodu na věcech určených k provedení předmětu smlouvy se přiměřeně vztahuje § 2598 OZ.

VIII.

Provedení předmětu smlouvy a odpovědnost za smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje předmět smlouvy provést v kvalitě odpovídající účelu této smlouvy, právním předpisům a technickým normám České republiky.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět smlouvy dle článku II. této smlouvy jeho řádným dokončením a předáním objednateli, a to v sídle objednatel specifikovaném v článku I. smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen postupovat v provádění předmětu smlouvy dle článku II. této smlouvy dle pokynů objednatel a s odbornou péčí.
4. Řádným provedením předmětu smlouvy se rozumí provedení předmětu smlouvy bez vad.
5. O předání a převzetí jednotlivých částí předmětu smlouvy bude pořízen zápis, který podepíše pověřený zástupce objednatel a statutární zástupce zhotovitel.
6. V případě, že v důsledku vadného provádění předmětu smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli škoda, řídí se odpovědnost za škodu příslušnými ustanoveními OZ a dalších obecně závazných právních předpisů s tím, že náhrada škody bude hrazena bezhotovostním převodem, a to do 15 dnů ode dne doručení vyúčtování náhrady škody.

IX. Smluvní sankce

1. Výslovně se touto smlouvou sjednávají dále stanovené smluvní sankce.
2. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude přihlíženo.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s dokončením jednotlivých částí předmětu smlouvy vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% (slovy: pět setin procenta) z ceny nedokončené jednotlivé části předmětu smlouvy za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za předmět smlouvy vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věštníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
5. Lhůta splatnosti smluvní pokuty byla stranami smlouvy ujednána v délce třiceti (30) dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty. V pochybnostech se má za to, že vyúčtování smluvní pokuty bylo druhé smluvní straně doručeno třetího pracovního dne po jeho odeslání.
6. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na náhradu škody.
7. Smluvní strany si ujednaly vyloučení ust. § 1806 OZ.

X. Zvláštní ujednání

1. Objednatel bere na vědomí, že zástupcem zhotovitele ve věcech technických, týkajících se provádění díla, bude [REDACTED], e-mail [REDACTED] mobil [REDACTED]
2. Zhotovitel bere na vědomí, že zástupcem objednatele ve věcech technických, týkajících se provádění díla, bude [REDACTED], e-mail [REDACTED] mobil [REDACTED]

XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího uzavření.
2. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že případné dodatky k této smlouvě musí být vyhotoveny pouze písemně, číslované vzestupnou řadou a podepsané oběma smluvními stranami. Smluvní strany si dále ujednaly, že k jiným formám nebude přihlíženo a nebudou jimi vázány.
3. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat v souladu s účelem této smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž skuteční veškerá právní a jiná jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu této smlouvy.
4. Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze smlouvy může každá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje nedodržení termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů (za prodlení ze strany objednatele se nepovažuje postup uvedený v čl. VI, bodu 10 této smlouvy). Toto ovšem neomezuje právo na náhradu škody.
5. Tato smlouva a vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


6. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profilu v plném znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
7. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
8. Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit.
9. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
11. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo z jejího porušení do podoby cenného papíru.

V Praze dne: 29 -06- 2017


V Liberci dne: 29 -06- 2017

Objednatel:

Zhotovitel:



ředitelka odboru 13 GŘC
Hospodářské správy



jednatel