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SMLOUVA o
DÍLO

„Stavební úpravy pošty Kyjov 1“

Česká pošta, s.p.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

zapsán v obchodním rejstříku:

bankovní spoj ení:

dále jako „Objednatel“

PROGRES Hodonín, s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupena:

zapsána v obchodním rejstříku:

bankovní spoj ení:

dále jako „Zhotovitel“

dále jednotlivě jako „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají v souladu

ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „občanský zákoník“), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
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předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Objednatel provedl dle interních předpisů zadávací řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy pošty Kyjov l“

(dále jen „zadávací řízení“) na uzavření této Smlouvy. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku

Preambule

zadávacího řízení jedním Zhotovitelem.
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l. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo pod souhmným

názvem „Stavební úpravy pošty Kyjov l“, a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek

stanovených touto Smlouvou (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“). Dílo je vymezeno projektovou

dokumentací specifikovanou v čl. 3.1. této Smlouvy.

Zkrácený popis prací prováděných v rámci Díla:

a)

b)

c)

d)

e)

Í)

g)

h)

i)

j)

k)

1
)

q)

demontáž truhlářských a zámečnických prvků, dělicích příček, dveří a zařizovacích předmětů

včetně tras médií;

provedení prostupů v nosných konstrukcích;

výměna podlahových krytin, odstranění pódia a vybourání části podlahy;

provedení nových a dočasných příček, zazdívky otvorů;

dodávka a montáž ocelového podchycení nosných konstrukcí;

dodávka a montáž otvorových výplní vč. zárubní a vnitřních parapetů a okenních folií;

dodávka a montáž zámečnických konstrukcí;

úprava ÚT
-

přemístění radiátorů a úprava tras;

dodávka a montáž zařizovacích předmětů nových tras médií;

dodávka a montáž svítidel a nových elektro
-

tras;

výmalba a kompletace omítek;

dodávka a montáž požárních prvků;

likvidace odpadu, úklidové a finalizační práce zednické, malířské a natěračské;

manipulace vybavením místností a jeho ochrana;

součinnost při zajištění všech podkladů pro kolaudaci:

zajištění činnosti Koordinátora BOZP (dále také jen „Koordinátor“) dle požadavků uvedených

v této Smlouvě a v Příloze č. 7 této Smlouvy;

koordinační časová činnost nad dodávkami sítí a interiérových prvků, jež nejsou přímou součástí

Díla Zhotovitele; jedná se o práce a dodávky interiérových prvků, polepů a slaboproudých

rozvodů a dále o stěhování trezorů; tyto dodávky zajišťuje Objednatel,

Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí objekt na adrese třída Komenského 50/10, 697 01 Kyjov

(dále jen „Staveniště“).

2. Základní povinnosti Zhotovitele a Objednatele, účel Smlouvy

Zhotovitel je v souvislosti prováděním Díla povinen též:

a)

b)

provádět veškerou činnost související se zajištěním potřebných povolení pro zřízení a provozování

zařízení Staveniště, pro dopravu materiálu z a na Staveniště, včetně úhrady příslušných správních a

jiných poplatků,

učinit dopravní opatření, zábory, likvidace a uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění této

Smlouvy,

zajistit zřízení, provozování a likvidaci zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod

na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele,

umožnit zpracovateli projektové dokumentace výkon autorského dozoru,

provést veškeré zkoušky jednotlivých částí Díla a Díla jako celku, jejichž povinnost provedení

vyplývá z obecně platných předpisů, včetně technických norem nebo z této Smlouvy a jej ích příloh,

a vyhotovit a předat protokoly o provedení zkoušek Objednateli,
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Í) vyhotovit a Objednateli předat stavební dokumentaci skutečného provedení Díla v 5 vyhotoveních

v tištěné a ve 2 vyhotoveních v digitální formě (AutoCad a MS Office) v rozsahu Přílohy č. 7

vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj c. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů, a další doklady nezbytné k užívání Díla a k povolení tohoto užívání,

g) zajistit a Objednateli předat veškeré doklady Dílem a jeho částmi související, zejména návody

k obsluze a údržbě, prohlášení o shodě, certifikáty, atesty apod.,

h) provést a/nebo obstarat veškeré další práce, činnosti, úkony a věci potřebné pro provedení Díla,

které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,

i) zajistit kolaudační souhlas k Dílu,

j) zajistit činnost Koordinátora BOZP dle požadavků a za podmínek uvedených v této Smlouvě a

v Příloze č. 7 této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy, v souladu se specifikací uvedenou v zadávacích

podmínkách zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy a podle požadavků Objednatele maximální

úsporností a optimalizací navrhovaných konstrukcí tak, aby dosáhl hospodárných nákladů na provedení

Díla podle této Smlouvy. V případě optimalizace navrhovaných konstrukcí za účelem dosažení

hospodárnosti nákladů na provedení Díla však musí být zachována kvalita Díla požadovaná touto

Smlouvou.

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou v této Smlouvě.

Účelem této Smlouvy je rekonstrukce a úprava dispozic prostor pošty v souladu provozními

požadavky požadavky, zejména příprava pro nové přepážky, nové elektroosvětlení a kapacitní propoj ení

místností velkými průchody

Po uzavření Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli číslo evidenční objednávky (OBJ). Evidenční

objednávka je vystavena Obj ednatelem pro interní evidenční účely a není návrhem na uzavření smlouvy

ve smyslu l73l občanského zákoníku. Zhotoviteli je sděleno pouze číslo evidenční objednávky za

účelem jeho uvedení na daňovém dokladu. Evidenční objednávka nemá vliv na plnění Smlouvy a

povinnost Zhotovitele dodat předmět plnění řádně a včas.

3. Podklady pro provádění Díla a prohlášení smluvních stran

Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro provedení

Díla, které tvoří volnou Přílohu č. 2 této Smlouvy:

a) projektová dokumentace pro realizaci Díla názvem „Pošta Kyjov
-

Obnova přepážek, stavební

úpravy vnitřních dispozic pošty“ zpracovaná společností PLATFORMA ARCHITEKTI sro. v

listopadu 2016;

b) položkový rozpočet.

Objednatel prohlašuje, že podklady předané Zhotoviteli pro plnění Díla dle této Smlouvy jsou

bez právních vad a neporušují autorská a průmyslová práva třetích osob.

Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že ke dni podpisu této Smlouvy:

a) má autorizaci v rozsahu odpovídajícím splnění předmětu této Smlouvy,

b) všechny předané podklady převzal a překontroloval, popř. že tak učiní ve lhůtách předvídaných

touto Smlouvou,

c) veškeré nejasné podmínky pro plnění Díla si Objednatelem vyjasnil,

d) všechny technické, dodací a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla podle této

Smlouvy,

e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil vtéto Smlouvě svýjimkou případů, které

při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat,
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Í) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,

g) provedl kompletní prohlídku Staveniště a seznámil se jeho stavem.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že pokud se kterékoli ztěchto jeho potvrzení ukáže vprůběhu

provádění Díla jako částečně Či zcela nepravdivé, není oprávněn výjimkou plnění dodatečných

výslovných požadavků Objednatele na zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla oproti této Smlouvě a

výše uvedeným podkladům uplatňovat úhradu tzv. víceprací vůči Obj ednateli.

Zhotovitel prohlašuje, že provede Dílo i v případě, kdy dojde kpodstatné změně okolností, za nichž

Zhotovitel uzavřel tuto Smlouvu.

4. Doba a místo provádění Díla

Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na písemnou výzvu Objednatele uskutečněnou nejméně tři (3)

dny před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště bude

vyhotoven písemný Protokol o předání a převzetí Staveniště potvrzený oběma smluvními stranami,

jehož vzor je Přílohou č. 4 této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště a předat celé

Dílo nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Staveniště V souladu podrobným

Časovým harmonogramem, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. Termín pro dokončení Díla může být

změněn pouze dohodou smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě.

Místem provádění Díla je Staveniště Stavby podle čl. 1.3. této Smlouvy.

5. Cena Díla a platební podmínky

Cena Díla je určena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu č. l této Smlouvy, a činí l 620 000,00 Kč bez

DPH, z toho cena za činnost Koordinátora činí 36 000,- Kč bez DPH. Smluvní strany tímto prohlašují,

že rozpočet uvedený vPříloze č. je úplný a závazný ve smyslu ustanovení 2621 občanského

zákoníku.

K ceně Díla podle předchozího článku bude připočítána DPH podle příslušných předpisů ve výši platné

ke dni zdanitelného plnění. Pokud se v případě uvedeného plnění bude jednat o plnění v režimu

přenesení daňové povinnosti na Objednatele v souladu ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., 0 dani

z přidané hodnoty, V platném znění (dále jen „zákon 0 DPH“), DPH Zhotovitelem připočítána nebude.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena Díla zahrnuje náklady na veškeré práce, služby, výkony a

činnosti, které jsou třeba k řádnému provedení a dokončení Díla, a že jsou v ní zahrnuty mj. náklady

přímé a nepřímé, náklady na média (voda, energie atd.), zisk, poplatky, náklady vedlejší. Sjednaná cena

Díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být změněna, není-li v této Smlouvě uvedeno

jinak.

Cena Díla může být zvýšena nebo snížena pouze vpřípadech výslovně uvedených v této Smlouvě,

tj. pouze v případě požadavku Objednatele (plnění dodatečných výslovných požadavků Objednatele na

zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla oproti této Smlouvě. Zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla

(vícepráce/méněpráce) bude oceněno následujícím způsobem:

a) jednotkovými cenami totožných nebo obdobných dodávek a prací již existujících částí Díla,

jež jsou uvedeny ve smluvním položkovém rozpočtu (viz Příloha č. l této Smlouvy); nebude-li

to možné, pak

b) jednotkovými cenami dodávek z veřejně dostupných velkoobchodních ceníků výrobců

(dovozců) příslušných materiálů a prvků a jednotkovými cenami prací obsažených v cenících

RTS
-

směmé ceny platných a účinných v době vzniku více- či méněpráce sníženými o 5 %;

nebude-li to možné, pak

c) jednotkovými cenami totožných dodávek a prací zjištěných na základě samostatné poptávky

zadané Obj ednatelem.
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Změna ceny Díla nebo změna termínů plnění Díla nebo odchylky rozsahu či kvality Díla oproti této

Smlouvě, které mají za důsledek změnu ceny Díla, mohou být řešeny pouze písemnými dodatky k této

Smlouvě. Dodatky mohou být vystaveny pro celkové navýšení ceny vrozsahu nejvýše do 15%

z celkové ceny Díla v případě víceprací. Původní celkovou cenou Díla je rozuměna cena Díla uvedená

vodst. 5.1. této Smlouvy ve výši před uzavřením prvního a následných dodatků ktéto Smlouvě.

Vícepráce a méněpráce je možné pro účely procentního limitu dle tohoto odstavce Smlouvy po dobu

trvání Smlouvy vzájemně započítávat. Celková hodnota samotných víceprací (tj. na základě všech

dodatků uzavřených ktéto Smlouvě) však může činit maximálně 30% z původní celkové ceny Díla.

Objednatel není povinen méněpráce Zhotoviteli uhradit.

Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu Díla na základě Zhotovitelem vystavených a Objednateli

doručených daňových dokladů
i

faktur, a to:

a) v měsíčních intervalech za příslušný kalendářní měsíc: Zhotovitel je povinen předložit Objednateli

ke kontrole a schválení protokol o předání a převzetí dílčího plnění provedeného Zhotovitelem

V příslušném kalendářním měsíci
-

Zjišťovací protokol, jehož vzor je obsažen v Příloze č. 6 této

Smlouvy, na jednotlivá dílčí měsíční plnění včetně položkového soupisu v daném kalendářním

měsíci skutečně provedených prací (ve struktuře smluvního položkového rozpočtu
-

viz Příloha

č. této Smlouvy), a to vždy nejpozději do 5. kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce.

Objednatel je pak povinen vrátit Zhotoviteli Zjišťovací protokol včetně položkového soupisu

v daném kalendářním měsíci skutečně provedených prací nejpozději do 10 kalendářních dnů ode

dne jeho převzetí od Zhotovitele, a to se stanoviskem k jeho obsahu podepsaným zástupcem

Objednatele pro věci technické. Objednatelem schválený Zjišťovací protokol včetně schváleného

položkového soupisu v daném kalendářním měsíci skutečně provedených prací pak bude tvořit

přílohu daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem (viz čl. 5.10 písm. e) a g) této Smlouvy).

Tento daňový doklad je pak Zhotovitel povinen vystavit ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne

uskutečnění zdanitelného plnění. Jako den uskutečnění zdanitelného plnění je stanoven den podpisu

Zjišťovacího protokolu Obj ednatelem,

b) doplatek ceny Díla na základě posledního daňového dokladu, který je Zhotovitel povinen vystavit

ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Jako den uskutečnění

zdanitelného plnění je v tomto případě stanoven den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla

Objednatelem, jehož vzor je Přílohou č. 5 této Smlouvy.

Smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele pozastávku z ceny Díla ve výši 10% z ceny Díla

(bez DPH). Pozastávka bude zadržena z každého daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem a může

být Objednatelem použita na krytí nákladů spojených neplněním smluvních povinností Zhotovitele,

zejména odstraňováním vad Díla. 100 % pozastávky (tj. 10% z ceny Díla bez DPH), případně snížené

o část pozastávky použité Objednatelem na krytí nákladů spojených neplněním smluvních povinností

Zhotovitele, bude Objednatelem uvolněna na základě písemné žádosti předané Zhotovitelem

Objednateli, přičemž Zhotovitel je oprávněn o uvolnění pozastávky Objednatele požádat nejdříve

po uplynutí 14 kalendářních dnů ode dne doručení kolaudačního souhlasu Objednateli za současného

předpokladu, že do této doby budou odstraněny všechny vady a nedodělky uvedené vProtokolu

o předání a převzetí Díla, což bude potvrzeno podpisem zápisu o odstranění všech těchto vad nebo

nedodělků, jinak až po uplynutí 14 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o odstranění všech těchto

vad nebo nedodělků.

Splatnost daňových dokladů vystavovaných na základě této Smlouvy smluvní strany sjednávají na 60

kalendářních dnů od data vystavení daňového dokladu Zhotovitelem tím, že Zhotovitel je povinen

daňový doklad odeslat Objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. O dobu

prodlení se splněním této povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost daňového dokladu. Příslušná

část pozastávky z ceny Díla bude Obj ednatelem při splnění podmínek uvedených v čl. 5.7. této Smlouvy

uvolněna do 30 kalendářních dnů od data doručení písemné žádosti Zhotovitele Objednateli, nejdříve

však vden splatnosti příslušného (řádně vystaveného) daňového dokladu, zněhož byla pozastávka

zadržena, pokud by mělo uplynutí uvedené lhůty 30 kalendářních dnů splatnosti tohoto daňového

dokladu předcházet.
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Daňový doklad musí obsahovat pouze pravdivé údaje a jeho strukturu je Zhotovitel povinen před

vydáním konzultovat se zástupcem Obj ednatele pro věci technické.

Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí mít touto Smlouvou předepsané údaje a musí obsahovat

náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o DPH,

jinak se považuje za neplatný a bude vrácen ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli k doplnění či opravě. Nová

lhůta splatnosti dle čl. 5.8. této Smlouvy začíná běžet dnem vystavení nového/opraveného daňového

dokladu Zhotovitelem stím, že Zhotovitel je povinen tento nový/opravený daňový doklad odeslat

Objednateli nejpozději do 3 (slovy: tří) kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. O dobu prodlení se

splněním této povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost tohoto daňového dokladu. Každý daňový

doklad bude předán v jednom vyhotovení (originál) a musí obsahovat tyto údaje:

a) číslo Smlouvy,

b) číslo objednávky OBJ,

c) označení Díla a označení fakturované části Díla odkazem na příslušnou část Smlouvy,

d) popis fakturovaného plnění včetně KZM (kmenový záznam materiálu Objednatele), rozsah,

jednotkovou a celkovou cenu,

e) jako Přílohu: položkový soupis skutečně provedených prací (ve struktuře smluvního

položkového rozpočtu) schválený a podepsaný zástupcem Objednatele pro věci technické.

Každý soupis provedených prací bude vybaven krycím listem přehledem účtovaných prací

od počátku Stavby v běžném měsíci a zbytek do výše Smlouvy,

Í) příslušný kód klasifikace CZ-CPA,

g) Zjišťovací protokol schválený a podepsaný zástupcem Objednatele pro věci technické, tím,

že za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu Zjišťovacího protokolu

Objednatelem.

Poslední daňový doklad musí navíc obsahovat:

a) v textu nebo jako Přílohu: přehled předchozích plateb ceny Díla,

b) v textu nebo jako Přílohu: přehled pozastávek,

c) jako Přílohu: kopii oboustranně podepsaného Protokolu o předání a převzetí Díla, tím, že

za den uskutečnění zdanitelného plnění vpřípadě tohoto posledního daňového dokladu se

považuje den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Obj ednatelem.

V případě, že Zhotovitel je zaměstnavatelem splňujícím podmínku 81 odst. 2 písm. b) zákona

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, V platném znění (tj. je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50

% osob zdravotně postižených nebo je osobou se zdravotním postižením, která je osobou samostatně

výdělečně činnou a nezaměstnává žádné zaměstnance), je povinen tuto skutečnost oznámit vrámci

každého vystaveného daňového dokladu.

Zhotovitel je povinen daňové doklady odeslat Objednateli doporučeným dopisem na zasílací adresu:

Ceská pošta, s.p., Skenovací centrum, Poštovní 1368/20, 701 06 Ostrava l.

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla a Zhotovitel není oprávněn požadovat

během provádění Díla přiměřenou část ceny Díla vzhledem k vynaloženým nákladům.

V případě, že datum splatnosti daňového dokladu připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný

svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

ve znění pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den.

Práce, dodávky nebo služby, které nebudou během provádění Díla oproti této Smlouvě provedeny,

nebudou Zhotovitelem účtovány á cena za tyto práce, dodávky nebo služby určená dle čl. 5.4. této

Smlouvy bude 0d ceny Díla odečtena.

Práce, dodávky nebo služby, které provede Zhotovitel mimo ujednání vtéto Smlouvě, vdůsledku

svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel Zhotoviteli neuhradí. Zhotovitel je musí na
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písemnou žádost Objednatele v jím stanoveném termínu odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody,

která mu tím vznikne.

Smluvní strany se v případě, kdy se nejedná o přenesení daňové povinnosti na Objednatele, dohodly, že

pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem

umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu 106a

zákona o DPH, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné Zhotovitelem v tuzemsku zcela

nebo z části poukázána na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,

je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na bankovní účet

správce daně ve smyslu lO9a zákona o DPH. Na bankovní účet Zhotovitele bude v tomto případě

uhrazena část ceny odpovídající výši základu daně zpřidané hodnoty. Úhrada
ceny plnění (základu

daně) provedená Objednatelem v souladu ustanovením tohoto odstavce Smlouvy bude považována

za řádnou úhradu ceny plnění poskytnutého dle této Smlouvy.

Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu, na který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada

ceny za poskytnuté zdanitelné plnění v případě, kdy se nejedná o přenesení daňové povinnosti na

Objednatele, musí být Zhotovitelem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 96

zákona o DPH. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu Zhotovitele, na

který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle

příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu

96 zákona o DPH a cena za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu přesahuje

limit uvedený v 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad zpět

Zhotoviteli k opravě. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná

běžet dnem vystavení opraveného daňového dokladu uvedením správného bankovního účtu

Zhotovitele, tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně.

6. Další závazky smluvních stran

Zhotovitel je povinen se při provádění Díla a kterékoliv jeho části řídit touto Smlouvou, pokyny

příslušných úřadů, podmínkami stanovenými ve stavebním povolení (včetně podmínek obsažených

ve stanoviscích a vyjádřeních účastníků stavebního řízení) a příkazy Objednatele a prioritně hájit jeho

zájmy. Zhotovitel je dále povinen se při provádění Díla řídit relevantními ustanoveními obecně platných

předpisů, včetně předpisů bezpečnostních, hygienických, protipožámích a technických (ČSN). Pro účely

této Smlouvy se stanovuje, že pro plnění Díla podle ní budou závazné veškeré platné ČSN (a EN)

v celém rozsahu, a to i tehdy, jsou-li zcela nebo zčásti deklarovány jako pouze doporučené, nebude-li

mezi Objednatelem a Zhotovitelem vkonkrétním případě dohodnuto jinak. Pokud nesplněním této

Smlouvy, těchto podmínek či pokynů, obecně platných předpisů a výše zmíněných norem vznikne

Objednateli škoda, uhradí ji Zhotovitel Objednateli v plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na následky takových jeho rozhodnutí a úkonů či

pokynů, které jsou nevhodné, mohly by Objednateli způsobit finanční či jinou újmu, které jsou

ve zjevném rozporu se stanovisky dotčených právnických či fyzických osob nebo institucí, mohly by

ohrozit termíny plnění Díla stanovené touto Smlouvou nebo vyvolat změnu v ceně Díla. Zhotovitel se

zavazuje rovněž neprodleně písemně informovat Objednatele o eventuálních vadách a nekompletnosti

podkladů předaných mu po uzavření této Smlouvy Obj ednatelem.

Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o udělení kolaudačního souhlasu, pokud jej přizve stavební

úřad nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady

na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou

součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu

Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost zahrnující zejména řešení

majetkoprávních vztahů a účast při jednání orgány státní správy a správci sítí související Dílem.

Zhotovitel nemá právo zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele, a to ani tehdy, neposkytne-li

Objednatel součinnost Zhotoviteli v přiměřené lhůtě.
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Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které jsou

konkurenčně Významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné,

které souvisejí Objednatelem, a o nichž se Zhotovitel dozví v souvislosti touto Smlouvou a jejím

plněním (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla

podle této Smlouvy, nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Zhotovitel se

dále zavazuje:

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně

známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související přípravou a plněním této

Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám

ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

c) omezit počet svých pracovníků pro styk těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná

opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené

informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

Zhotovitel je povinen práce na provádění Díla přerušit na základě doručení písemného rozhodnutí

Objednatele o přerušení prací, tím, že o časový úsek shodný dobou, po kterou Zhotovitel přerušil své

práce na základě písemného rozhodnutí Objednatele, se automaticky prodlužují termíny plnění Díla dle

této Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Přerušení prací může trvat maximálně 180 dní od doručení

písemného rozhodnutí Objednatele o přerušení prací Zhotoviteli. Pokud nedojde v této lhůtě k uzavření

dodatku k této Smlouvě řešícímu pokračování provádění Díla po přerušení, nebo k doručení písemné

výzvy Objednatele kpokračování vplnění Díla, je Objednatel oprávněn po jejím uplynutí od této

Smlouvy odstoupit. Zhotovitel není oprávněn svévolně pokračovat vpracích na provádění Díla po

uplynutí lhůty podle tohoto článku. Případné náklady (včetně škod) vzniklé Zhotoviteli z důvodu

přerušení prací na plnění Díla dle tohoto článku jdou k tíži Zhotovitele a Zhotovitel není oprávněn si je

jakkoli na Objednateli nárokovat. Zhotovitel prohlašuje, že si tyto případné náklady (včetně škod) již

zohlednil v ceně Díla před uzavřením této Smlouvy. Právo Zhotovitele na úhradu ceny prací, které

Zhotovitel realizoval do doby doručení rozhodnutí Objednatele o přerušení prací, tím není dotčeno.

Zhotovitel je po celou dobu provádění Díla povinen vést Stavební deník Stavby (dále jen „SD“), a to

ve struktuře a obsahem dle příslušných obecně platných a účinných předpisů. Všechny listy SD musí

být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. SD bude veden se dvěma kopiemi, Objednatel je

oprávněn kdykoli vprůběhu provádění Díla požadovat po Zhotoviteli předání první kopie SD a

Zhotovitel je povinen této žádosti Objednatele neprodleně vyhovět. Zápisy ve SD se nepovažují

za změnu Smlouvy, ale slouží jako eventuální podklad pro vypracování dodatků ktéto Smlouvě.

Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli kontrolu vedení SD a

zápisů do něj a umožnit osobě vykonávající autorský dozor provedení zápisů do SD. Povinnost vést SD

končí dnem řádného dokončení Díla. Originál SD předá Zhotovitel Objednateli v den, kdy bylo Dílo

řádně dokončeno.

Při výkonu činnosti Koordinátora je Zhotovitel povinen důsledně a bez výjimek hájit zájmy

Objednatele, respektovat obecně platné a účinné právní předpisy na území České republiky a jejích

územních jednotek, připomínky a podmínky vznesené dotčenými orgány státní správy a jinými

účastníky územního a stavebního řízení, příslušné technické, hygienické, BOZP, protipožární a jiné

relevantní předpisy, včetně příslušných ČSN; vpřípadě ČSN
se pro účely této Smlouvy považují za

závazné i ty ČSN, které jsou obecně deklarovány jako zcela či zčásti pouze doporučené, nebude-li

dohodnuto jinak. Písemné výstupy činnosti Koordinátora je Zhotovitel povinen předat Objednateli vždy

přednostně v digitální podobě elektronickou poštou na e-mailovou adresu zástupce Objednatele pro věci

technické dle článku 6.20. Smlouvy, v nezbytných případech a dále v případě pochybností o doručení

digitální verze rovněž vtištěné podobě vpočtu lvýtisku pro každý jednotlivý případ, nebude-li

dohodnuto jinak.

Obě smluvní strany jsou povinny účastnit se prostřednictvím svých oprávněných zástupců pro věci

technické pravidelných kontrolních dnů stavby (dále jen „KD“), které se budou konat lX týdně, nebude-
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li dohodnuto jinak. Podrobnosti budou dohodnuty vProtokolu o předání a převzetí Staveniště.

Z KD budou pořizovány písemné zápisy formou samostatných dokumentů.

Zhotovitel je pro provádění některých částí Díla oprávněn použít třetích osob (tzv. poddodavatelů

Zhotovitele), avšak pouze za následujících podmínek:

a) 7 kalendářních dnů před zahájením prací (včetně objednávek materiálu) poddodavatelem získá

písemný souhlas Objednatele v každém jednotlivém případě; při neodsouhlasení Objednatelem

nemá Zhotovitel právo poddodavatele využít,

b) za plnění částí Díla prováděných poddodavateli odpovídá Zhotovitel společně a nerozdílně

poddodavatelem.

Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly při provádění Díla, zejm. kontroly dokončení

rozhodujících prací a provádění všech předepsaných zkoušek. Zhotovitel je povinen spředstihem

nejméně pěti pracovních dní přizvat Objednatele ke kontrole těch částí Díla, které se v dalším průběhu

provádění Díla stanou nepřístupnými a do provedení kontroly Objednatelem je nezakrývat. V případě,

že Zhotovitel tuto povinnost nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen provést

odkrytí a po provedení kontroly zakrytí dotčených částí Díla, popř. provést opětovně předepsané

zkoušky, a to výhradně na náklady Zhotovitele. Neprovedení kontroly Objednatelem nezbavuje

Zhotovitele odpovědnosti za případné vady Díla.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo vrozporu se svými povinnostmi uvedenými vtéto

Smlouvě a v příslušných právních a technických předpisech, je Objednatel oprávněn požadovat, aby

Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel

neučiní ani vpřiměřené lhůtě ktomu mu Objednatelem poskytnuté, bude takový postup považován

za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je z tohoto důvodu oprávněn odstoupit od Smlouvy.

Objednatel tímto prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky kúhradě závazků

vyplývajících z této Smlouvy.

Objednatel má právo pověřit kontrolní činností nad plněním Zhotovitele třetí osobu. O této skutečnosti

je povinen informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu tak, aby plnění z takového pojištění

pokrylo případné škody způsobené v souvislosti se Smlouvou a jejím plněním Zhotovitelem nebo

osobou, za niž Zhotovitel odpovídá, a to minimální výší pojistného plnění 5 mil. Kč. Pojistná smlouva

bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle

této Smlouvy. Při vzniku pojistné události zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré úkony vůči

pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti pojistnou událostí Zhotoviteli

veškerou součinnost, která je v možnostech Obj ednatele.

Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli do 7 kalendářních

dnů pojistnou smlouvu dle předchozího článku, včetně potvrzení o zaplacení pojistného. Výše uvedené

dokumenty budou současně předloženy Objednateli nejpozději při podpisu této Smlouvy. Zhotovitel

tímto současně uděluje Objednateli neodvolatelný souhlas k tomu, aby si Objednatel v případě potřeby

ověřoval u pojistitele skutečnosti týkající se pojistné smlouvy a jejího plnění.

Jestliže vznikne na straně Zhotovitele nemožnost plnění ve smyslu 2006 občanského zákoníku,

Pokud Zhotovitel neoznámí Objednateli, že se splnění jeho závazků stalo nemožné bez zbytečného

odkladu, kdy se o tom dozvěděl, nebo dozvědět musel, nahradí Objednateli škodu tím vzniklou. Pokud

není jinak stanoveno písemně Objednatelem, bude Zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků

vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat

alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde není možné plnit. Pokud by podmínky

nemožnosti plnění trvaly déle než 30 kalendářních dnů, závazek Objednatele v rozsahu, v jakém trvá

nemožnost plnění, zaniká. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklou V důsledku

nemožnosti plnění Zhotovitele.
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Obě smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat

dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software níže uvedenými

čísly verzí:

a) WORD for Windows 2003 nebo vyšší,

b) EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší,

c) AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší,

d) MS Project v. 2003 nebo vyšší.

Obě strany budou chránit svoji Výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel

umožní Obj ednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

Závaznou formou komunikace mezi smluvními stranami je doporučený dopis, zápis z jednání

smluvních stran, zápis ve stavebním deníku, Protokol o předání a převzetí Díla nebo Zápis o odstranění

vad a nedodělků, e-mailová zpráva. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými

zástupci smluvních stran, vpřípadě e-mailove zprávy musí být podepsány zaručeným elektronickým

podpisem. Vpřípadě pochybností se bude mít za to, že e-mailová zpráva byla doručena, pokud

e-mailový server ji odesilateli nevrátí jako nedoručitelnou. E-mailová zpráva musí být odeslána

z elektronické adresy odesílatele podle následujícího článku této Smlouvy. Pro doručení doporučeněho

dopisu platí úprava dle čl. 12.5. této Smlouvy.

Pro závaznou korespondenci smluvních stran v době do odstranění posledni vady Díla uvedené

v Protokolu o předání a převzetí Díla, výjimkou uplatnění záručních vad, jsou stanoveny následující

kontakty:

a) Na straně Objednatele:

Ve věcech smluvních:

XXX
X

XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX
X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech technických:

XX
X

XXXXXX XXXXXXXX
X

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX
XX

XXXX XXXXXX

XXX
XX

XXX XXX XXX

XXXXXX
X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech stavebně-technických:

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX

XXXXX
X

XXXXXXX
X

XXX
XX

XXX XXX XXX

XXXXXX
X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X

b) Na straně Zhotovitele:

Ve věcech smluvních:

XXX
X

XXX
X

XXXXXX

XX
XX

XXX XXX XXX

XXXXXX
X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Ve věcech technických:

XXX
X

XXX
X

XXXXXX

XX
XX

XXX XXX XXX
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6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

6.26.

6.27.

6.28.

XXXXXX
X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Ve věcech Koordinátora:

XX
XX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX

XXX
XX

XXX XXX XXX

XXXXXX
X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Pro závaznou korespondenci smluvních stran pro uplatnění záručních vad Díla budou korespondenční

adresy obou smluvních stran stanoveny v Protokolu o předání a převzetí Díla a nebudou-li zde tyto

adresy stanoveny, tak bude korespondenční adresou adresa sídla druhé smluvní strany.

Zhotovitel se zavazuje na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel požádá

o schůzku nejpozději 5 pracovních dnů předem. V mimořádně naléhavých případech je možno tento

termín po dohodě obou smluvních stran zkrátit.

Zhotovitel se zavazuje, že při své činnosti bude dbát, aby nebyla poškozena dobrá obchodní pověst a

obchodní flrma Objednatele. Při plnění této Smlouvy musí Zhotovitel vždy sledovat zájmy Obj ednatele.

Zhotovitel se zavazuje nevyvíjet jakékoliv aktivity, a to jak přímo, tak zprostředkovaně, které jsou

v rozporu se zájmy Objednatele ve všech oblastech jeho činnosti.

Zhotovitel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na obchodní

firmu Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl, byť i nepřímo, vést kidentifikaci

Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající ztéto

Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu jako celek, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky vůči Objednateli pouze předchozím

písemným souhlasem Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění Díla na své

náklady. Likvidaci odpadů je povinen Zhotovitel provádět ekologicky maximálním ohledem na životní

prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání odpady (Protokol o evidenci nakládání odpady),

kterou je povinen předložit Objednateli při předání a převzetí Díla k Protokolu o předání a převzetí Díla.

Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a provést jeho úklid nejpozději do 5 kalendářních dnů

od podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, resp. od podepsání Zápisu

o odstranění (přejímkových) vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu,

je Obj ednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou. Náklady tímto spoj ené jdou k tíži

Zhotovitele. Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit kpísemné výzvě Objednatele ve lhůtě 30

kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí bude specifikace uvedených nákladů.

Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav a čistotu Staveniště a sousedících objektů, prostor a

komunikací a udržovat zde pořádek a čistotu. Nebude-li Zhotovitel udržovat pořádek a čistotu

na Staveništi, a to i přes opakovanou výhradu Objednatele učiněnou formou zápisu ve stavebním

deníku, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené včl. 9.7. této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstraňovat případné škody na Staveništi a sousedících objektech, prostorách a

komunikacích způsobené při realizaci Díla ihned po vzniku škody. Zjistí-li Objednatel nedostatky

vplnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty, vyzve Zhotovitele knápravě. Pokud Zhotovitel

požadovanou nápravu bezodkladně neučiní, má Objednatel právo tyto škody odstranit sám či

prostřednictvím třetích osob a náklady tím spojené přeúčtovat Zhotoviteli. Tyto náklady je Zhotovitel

povinen uhradit k písemné výzvě Objednatele ve lhůtě 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její

součástí bude specifikace uvedených nákladů.

Pracovní doba na Staveništi: P0
-

Pá 8 až 18 hod.

ll
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7. Předání a převzetí Díla

Zhotovitel je povinen Objednateli předat Dílo úplné, zcela dokončené a bez vad a nedodělků. Dílo bude

Objednateli Zhotovitelem předáno podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem

aObjednatelem, jehož vzor je Přílohou č. 5 této Smlouvy. Objednatel je oprávněn převzít Dílo

výhradami (vad nebo nedodělků). Objednatel má právo odmítnout převzetí Díla v případě, kdy Dílo

obsahuje drobné vady nebo nedodělky, ačkoli tyto vady nebo nedodělky samy o sobě či ve spojení

jinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem

neomezují. O klasifikaci vad anedodělků rozhoduje výhradně Objednatel. Vady nebo nedodělky

vytčené orgány státní správy včetně vad vytčených orgány státní správy při kolaudačním řízení či jiném

obdobném řízení jako podmiňující vydání kolaudačního souhlasu či jiné povolení užívání Díla, budou

považovány automaticky za vady nebo nedodělky bránící užívání Díla. V případě, kdy Objednatel Dílo

převezme výhradou vad nebo nedodělků, bude soupis těchto vad nebo nedodělků uveden v Protokolu

o předání a převzetí Díla (tzv. přejímkové vady nebo nedodělky) a Zhotovitel je povinen tyto vady nebo

nedodělky bezplatně odstranit ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla včetně,

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. O odstranění těchto vad nebo nedodělků bude

vyhotoven a oboustranně podepsán Zápis o odstranění (přejímkových) vad, nebo nedodělků

Zhotovitel je povinen Objednateli písemně (formou doporučeného dopisu, zápisem do stavebního

deníku, e-mailovou zprávou) oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude Dílo připraveno

k předání a jak bude předání a převzetí Díla probíhat. Návrh textu Protokolu o předání a převzetí Díla a

seznamy případných přejímkových vad Díla (jako přílohy Protokolu 0 předání a převzetí Díla)

připravuje Obj ednatel, ostatní přílohy Protokolu o předání a převzetí Díla připravuje Zhotovitel.

Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly všech

částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí Objednatel. Objednatel

je oprávněn kdykoliv kontrolu Díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část Díla není zcela

dokončena nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného znečištění

či nebezpečí následného poškození Zhotovitelem provést.

Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly

funkce všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí

Objednatel, zejména kontrolu statického zajištění stavby a kontrolu stavebních konstrukcí. Dále

kontrolu nově osazených elektro prvků, jejich napájení a zařizovacích předmětů ZTI. Zhotovitel je

povinen se kontroly funkce všech částí Díla aktivně zúčastnit a vprůběhu kontroly přijímat taková

opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu Díla funkce

jednotlivých částí Díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část Díla není zcela dokončena včetně

všech vazeb na ostatní části Díla nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného

znečištění, nebezpečí následného poškození Zhotovitelem či jiných důvodů na straně Zhotovitele

provést. Zhotovitel je povinen vnejméně pětidenním předstihu před zahájením kontroly funkce

jednotlivých částí Díla předat Objednateli úplné podklady obsahující údaje 0 všech funkcích takové

části Díla, o všech vazbách do jiných částí díla, o prvotním nastavení všech funkcí a vazeb a o způsobu

j ej ich ovládání, nebude-li dohodnuto jinak.

Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu před zahájením kontroly dokladů Díla tyto

doklady předat Objednateli, a to nejméně ve dvou kopiích a V členění a náležitostmi podle požadavků

Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Vlastnictví zhotovované věci, odpovědnost za vady, záruka

Vlastníkem zhotovovaného Díla nebo jeho části je od počátku provádění Díla Zhotovitelem Objednatel.

Nebezpečí škody na Díle nese až do vydání kolaudačního souhlasu Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti vymezené touto Smlouvou a bude způsobilé

bezvadně plnit účel, k němuž bylo vytvořeno.

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo. Délka záruční doby činí 60 měsíců ode dne předání a

převzetí Díla tj. ode dne následujícího po podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla. V případě, že

12



m)

Smlouva o dílo „Stavební úpravy pošty Kyjov l“

Česká pošta

 

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

9.2.

9.3.

\/_

při předání Díla Objednateli Zhotovitelem bude dílo vykazovat vady a/nebo nedodělky, začne běžet

záruční doba na Dílo od odstranění poslední vady a/nebo nedodělku. Záruka se vztahuje na celé Dílo a

všechny jeho části (vyjma zařízení, na které udává výrobce zámku kratší, avšak ne méně než 24

měsíců). Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou:

a) jednáním Objednatele nebo třetích osob, jež by bylo v rozporu pokyny k užívání Díla, nimiž

Zhotovitel Obj ednatele prokazatelně seznámil,

b) úmyslným poškozením Díla Obj ednatelem nebo třetí osobou,

c) vyšší mocí.

Zhotovitel je povinen Objednatelem reklamované záruční vady Díla odstranit bezplatně. Reklamace

záručních vad Díla bude Objednatelem uplatněna vůči Zhotoviteli písemnou formou. Za dostatečnou

formu uplatnění reklamace budou považovány:

a) doporučený dopis zaslaný Objednatelem Zhotoviteli na adresu podle čl. 6.20., poslední věta, této

Smlouvy,

b) nebo jiná forma uvedená v Protokolu o předání a převzetí Díla.

Zhotovitel se zavazuje reklamované záruční vady Díla podle této Smlouvy odstranit bezodkladně

od jejich uplatnění Objednatelem, nejpozději však:

a) do 6 hodin V případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na životě či zdraví osob,

b) do 24 hodin vpřípadě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na majetku Objednatele

či třetích osob nebo nebezpečí přerušení či podstatného omezení dotčeného provozu Objednatele,

c) do 7 kalendářních dnů v ostatních případech,

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud v případech uvedených v tomto článku,

písm. a) a b) Zhotovitel Obj ednateli prokáže, že lhůta k úplnému odstranění reklamované záruční vady

je zjevně nepřiměřená, je povinen ve stanovené lhůtě provést taková opatření, která odvrátí uvedená

nebezpečí a bezodkladně pokračovat v úplném odstraňování reklamované záruční vady, tak, aby tato

vada byla odstraněna v co nejkratší objektivně možné době nebo ve lhůtě dohodnuté Obj ednatelem.

O odstranění záručních vad a nedodělků bude sepsán Zápis o odstranění vad a nedodělků.

Objednatel je oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající mu ze záruky poskytnuté Zhotovitelem

na třetí osoby a Zhotovitel postoupením těchto práv souhlasí.

Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody související vadným

plněním Zhotovitele.

9. Sankce

Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení plněním termínu dokončení celého Díla nebo kteréhokoli

časového milníku uvedeného v Casovém harmonogramu podle čl. 4.2. této Smlouvy, je Zhotovitel

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % zceny Díla (bez DPH) za každý den

prodlení.

Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení odstraňováním přejímkových vad nebo nedodělků (dále jen

pro účely článku 9. Smlouvy „vad“ nebo „přejímkových vad“) Díla uvedených v Protokolu 0 předání a

převzetí Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši l 000,- Kč za každou

jednotlivou neodstraněnou vadu a každý den prodlení. Objednatel má v takovém případě navíc právo

zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových přejímkových vad třetí osobou a na úhradu nákladů

tím spojených použít pozastávky zadržené Objednatelem podle této Smlouvy.

Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení odstraněním Obj ednatelem reklamovaných záručních vad

nebo nedodělků (dále jen pro účely článku 9. Smlouvy „vad“ nebo „záručních vad“) Díla, je Zhotovitel

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
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a) 30 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý den prodlení vpřípadě vady

podle čl. 8.5 písm. a) této Smlouvy,

b) 30 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý den prodlení vpřípadě vady

podle čl. 8.5 písm. b) této Smlouvy,

c) l 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý den prodlení vpřípadě vady

podle čl. 8.5 písm. c) této Smlouvy.

Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových

záručních vad třetí osobou a právo na úhradu nákladů stím spojených použít pozastávky zadržené

Objednatelem podle této Smlouvy.

Nedoloží-li Zhotovitel do 7 kalendářních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele pojistnou

smlouvu nebo potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení čl. 6.16. této Smlouvy, je

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny Díla za každý den prodlení.

Dojde-li ze strany Zhotovitele kporušení kterékoli jeho povinnosti uvedené v ustanovení čl. 6.2.

nebo 6.5. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve Výši 100 000,- Kč za každý

jednotlivý případ porušení.

V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli

úrok z prodlení podle nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení podle občanského

zákoníku, v platném a účinném znění.

Za opakované neakceptování výhrady ze strany Obj ednatele k udržování pořádku a čistoty na Staveníšti

na základě zápisu ve stavebním deníku podle čl. 6.27. této Smlouvy uhradí Zhotovitel Obj ednateli

smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý takový případ.

Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení převzetím Staveníště ve lhůtě stanovené ve výzvě

Objednatele ve smyslu čl. 4.1. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu

ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení čl. 6.7. této Smlouvy, tzn. že Zhotovitel neumožní

Objednateli kontrolu SD a zápisů do něj, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši

20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení čl. 6.11. této Smlouvy, tzn. že Zhotovitel neumožní

Objednateli kontrolu provádění těch částí Díla, které se v dalším průběhu plnění Díla stanou

nepřístupnými, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý

případ porušení.

Dojde-li ze strany Zhotovitele kporušení ustanovení čl. 6.22. nebo 6.23. této Smlouvy, uhradí

Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení čl. 6.26. této Smlouvy, tzn., že Zhotovitel

nevyklidí Staveníště ve stanoveném termínu a/nebo neprovede jeho úklid, uhradí Zhotovitel Obj ednateli

smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

V případě, že Zhotovitel nebude řádně a/nebo včas zajišťovat činnost Koordinátora v rozsahu

dle Přílohy č. 7 a Objednatelem požadovanou nápravu nesjedná ani ve lhůtě 3 kalendářních dnů od

doručení písemné výzvy Objednatele k této nápravě, má Objednatel právo zajistit činnost Koordinátora

vpožadovaném rozsahu sám či prostřednictvím třetích osob, tím, že náklady tím spojené vzniklé

Objednateli uhradí Zhotovitel, a to k písemné výzvě Objednatele ve lhůtě 30 kalendářních dnů

od obdržení této výzvy. Současně se sjednává, že pokud bude Zhotovitel po uplynutí výše uvedené lhůty

3 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k nápravě i nadále v prodlení se zajištěním

činnosti Koordinátora, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši l 000,- Kč

za každý den prodlení. Toto prodlení nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za důsledky spojené absenci

zajištění činnosti Koordinátora z jeho strany.
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Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti,

na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plném rozsahu. Zhotovitel se současně zaplacením smluvní

pokuty nezbavuje závazku plnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou utvrzeno, nedohodnou-li

se smluvní strany jinak.

Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně dodejkou. Splatnost smluvních pokut je

30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou smluvní

stranou smluvní straně povinné.

Objednatel je oprávněn smluvní pokuty vyplývající z této Smlouvy jednostranně započítat proti ceně

Díla podle této Smlouvy.

Obě smluvní strany považují podmínky smluvních pokut a j ejich výši za přiměřenou.

10. Podstatné porušení Smlouvy, odstoupení od Smlouvy

Objednatel je oprávněn kromě dalších případů uvedených v této Smlouvě od této Smlouvy, popř. jen

ohledně nesplněného zbytku plnění Díla (dále jen jako „odstoupení od Smlouvy“), odstoupit

v případech, kdy Zhotovitel:

a) přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo v rozporu touto Smlouvou,

b) i přes písemnou výzvu Objednatele se neřídí pokyny Objednatele pro provádění Díla podle této

Smlouvy,

c) je v prodlení prováděním Díla nebo jeho části vůči termínu stanovenému v Casovém

harmonogramu uvedenému v Příloze č. 3 této Smlouvy o více než 14 kalendářních dní,

d) je v prodlení odstraňováním vad a nedodělků Díla uvedených v Protokolu o předání a převzetí

Díla, popř. dílčích plnění Díla,

e) nedoloží do l4 kalendářních dní od doručení písemné žádosti Objednatele pojistnou smlouvu

nebo potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení čl. 6.16. této Smlouvy,

Í) plní-li Zhotovitel povinnosti z této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele, aniž by k tomu byly

splněny podmínky podle čl. 6.10 této Smlouvy,

g) je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů

insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující.

Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy vpřípadech uvedených v 2002

občanského zákoníku.

Zhotovitel je oprávněn kromě dalších případů uvedených v této Smlouvě od této Smlouvy odstoupit

v případech, kdy je Objednatel v prodlení úhradou ceny Díla nebo její části po dobu delší než 60 dní a

byl předtím nejméně dvakrát ze strany Zhotovitele písemně k úhradě vyzván.

Odstoupení od Smlouvy nabývá právního účinku dnem písemného doručení odstoupení od Smlouvy

druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti

odstoupení vyrovnat písemnou dohodou vzájemně poskytnutá plnění na základě této Smlouvy (tj. do té

doby provedené práce na Díle a zaplacenou cenu Díla).

Dojde-li kodstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, považuje se Dílo podle této Smlouvy za

nesplněné. Zhotovitel má nárok na část ceny Díla provedené ke dni odstoupení Objednatele od této

Smlouvy v takovém rozsahu, V jakém je tato část Díla pro Obj ednatele využitelná.

Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě odstoupení od Smlouvy zůstávají vplatnosti a účinnosti

ustanovení této Smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční lhůty, jakož

iustanovení 0 smluvních pokutách a úroku zprodlení (pokud již dospěl), náhradě škody, cenová
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ujednání obsažená v této Smlouvě, ustanovení týkající se řešení sporů mezi smluvními stranami a jiná

ustanovení, které vzhledem ke své povaze mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

11. Zvláštní ustanovení

Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy a chovat se tak, aby jejich jednání nemohlo

vzbudit důvodné podezření ze spáchání nebo páchání trestného činu přičitatelného jedné nebo oběma

smluvním stranám podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti

nim, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření ktomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo

z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo

být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený

korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného

v souvislosti obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti podnikáním svým nebo jiného.

Smluvní strany se rovněž zavazují, že úplatek nepřijmou, ani si jej nedají slíbit, ať už pro sebe nebo pro

jiného v souvislosti obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti spodnikáním svým nebo

jiného. Úplatkem
se přitom rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení

nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo jejím souhlasem jiné

osobě, a na kterou není nárok.

Smluvní strany nebudou ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či

uplácení.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, bude-li Zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný

čin. V případě, že je zahájeno trestní stíhání Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel o tomto bez zbytečného

odkladu písemně informovat Objednatele.

12. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva se řídí právním řádem Ceské republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy poslední ze smluvních stran.

Smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních splatností originálu, znichž každá smluvní strana

obdrží po dvou.

Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, může být tato Smlouva měněna pouze vzestupně očíslovanými

písemnými dodatky ke Smlouvě podepsanými oběma smluvními stranami Dnem doručení

doporučených písemností (doporučeného dopisu) odeslaných na základě této Smlouvy nebo

v souvislosti touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty,

ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se

adresát o jejím uložení nedověděl.

Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným,

nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této

Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho

část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém případě se obě smluvní strany zavazují neúčinné a

neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a významem co nejbližší

ustanovení této Smlouvy, jež má být nahrazeno.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona

č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle dohody smluvních stran zajistí odeslání této Smlouvy

správci registru smluv Objednatel. Objednatel je oprávněn před odesláním Smlouvy správci registru

smluv ve Smlouvě znečitelnit informace, na něž se nevztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona

o registru smluv.
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12.7. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory z této Smlouvy vyplývající vždy nejprve vzájemným

jednáním. Všechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti ní se budou řešit podle českého

práva a k jejich projednání a rozhodnutí bude místně příslušný soud podle sídla Objednatele.

12.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č.

Příloha č.

Příloha č.

Příloha č.

Příloha č.

Příloha č. Zjišťovací protokol Staveniště

Příloha č. 7: Činnosti Koordinátora BOZP

Položkový smluvní rozpočet

Projektová dokumentace

Časový harmonogram

Protokol o předání a převzetí Staveniště

Protokol o předání a převzetí Díla Staveniště

?
M
řť
w
ť

12.9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva

nebude uzavřena, pokud ji Zhotovitel podepíše jakoukoliv změnou či odchylkou, byt, nepodstatnou,

nebo dodatkem.

12.10.0bě smluvní strany prohlašují, že se obsahem Smlouvy seznámily vcelém jejím rozsahu včetně

příloh, že obsahu Smlouvy rozumějí, že uzavření Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle.

Na důkaz souhlasu připojuji oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

  

V Praze dne: V Hodoníně dne:

Ing. Aleš Pospíšil, MBA Ing. Petr Kempný

ředitel divize správa majetku jednatel

Česká pošta, sp. PROGRES Hodonín, s.r.o.
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Činnosti Koordinátora BOZP

Předmětem činnosti Koordinátora BOZP (dále jen „K00rdinát0r“) je výkon činnosti v souladu se zákonem

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších

předpisů, a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů, a to následujících

činností:

1. V přípravné fázi Stavby koordinátor:

a)

b)

e)

předá Objednateli přehled právních předpisů vztahujících se ke Stavbě, informace opracovně

bezpečnostních rizicích, která se mohou při realizaci Stavby vyskytnout, adalší podklady

k zajištění bezpečnosti a zdraví při práci na Staveništi,

předá projektantovi a Objednateli veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích,

které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

poskytuje součinnost projektantům, odborným pracovníkům Zhotovitele řídícím stavební činnost
-

dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační opatření,

která jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se

uskutečňují současně nebo v návaznosti,

zpracuje Plán BOZP na základě časového harmonogramu stavby, přitom spolupracuje projektanty

a odbornými zástupci Zhotovitele,

součástí Plánu BOZP jsou i zpracované povinnosti Zhotovitele a jeho poddodavatelů a Objednatele

na úseku BOZP.

2. V realizační fázi Stavby koordinátor:

a)

b)

d)

3. Vlastní

a)

b)

zajišťuje zejména prevenci a snížení rizika ohrožení zdraví pracovníků při práci, upozorňuje na

nedostatky a zajišťuje koordinaci činností jednotlivých subjektů tak, aby nedocházelo k ohrožení

zdraví všech zúčastněných pracovníků a aby byli seznámeni se všemi riziky činností, které se

v jejich blízkosti provádějí,

k dosažení co nejefektivnějšího zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovuje

koordinátor preventivní a nápravná opatření,

před zahájením prací na Staveništi seznámí koordinátor Zhotovitele a jeho poddodavatele

preventivními opatřeními, která vyplývají z Plánu BOZP, který zpracovává analýzu Všech rizik

vyskytujících se na Staveništi,

koordinátor reaguje na konkrétní nedostatky v zajištění BOZP na Staveništi nápravnými

opatřeními. Cílem této činnosti je odstranění veškerých závad uvedených vKontrolním listu

koordinátora ke stanoveným termínům.

činnosti koordinátora:

pravidelnými pochůzkami po Staveništi kontroluje, zda je při jednotlivých činnostech postupováno

dle PD, realizační dokumentace, Smlouvy a v souladu platnými právními předpisy, případně

Plánem BOZP pro danou Stavbu,

pořizuje o zjištěných závadách a nedostatcích fotodokumentaci a veškeré nedostatky eviduje a

provádí písemné záznamy sloužící k prokazatelnému seznámení odpovědných osob se zjištěnými

nedostatky,

neprodleně informuje Zhotovitele a jeho poddodavatele o bezpečnostních a zdravotních rizicích,

která vznikla na Staveništi během postupu prací,
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upozorní Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci zjištěné na Staveništi a vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená

opatření,

oznámí Objednateli uvedené nedostatky, nebyla-li Zhotovitelem neprodleně přijata opatření

ke zj ednání nápravy,

výsledky kontrol koordinátor pravidelně jednou týdně projednává kontaktní osobou Obj ednatele a

kontaktní osobou Zhotovitele. Zápis z tohoto jednání je prováděn V Reportu koordinátora a musí

obsahovat zejména popis projednávané záležitosti, návrh nápravných opatření, zodpovědnost za

realizaci nápravných opatření, termín realizace nápravných opatření a termín následné kontroly,

příp. odkaz na záznam, kde jsou tyto údaje zachyceny,

l X týdně svolává a řídí porady vedení Stavby za účasti odpovědných pracovníků Zhotovitele a

odpovědných pracovníků jeho poddodavatelů (kontrolní den koordinátora). Ty zde informuje o

bezpečnostních rizicích, která na Stavbě vznikla vprůběhu postupu prací, nebo která se

v následujícím období mohou vyskytnout. Dále pak seznamuje odpovědné pracovníky postupem

prací zhlediska zajištění BOZP, prezentuje zjištěné závady, návrhy odstranění a průběh jejich

plnění,

dle potřeby aktualizuje Plán BOZP a těmito změnami prokazatelně seznamuje všechny

odpovědné pracovníky na svých kontrolních dnech,

během celého průběhu Stavby dává podněty a doporučuje technická, či organizační opatření

k zajištění bezpečnosti práce. Zároveň dbá, aby byla veškerá jeho doporučení v souladu českými

právními předpisy a normami a aby byla proveditelná ohledem na ekonomické aspekty,

poskytuje součinnost Obj ednateli při jednáních orgány státní správy,

zúčastňuje se kontrolní prohlídky Stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem,

spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo

činností.

4. Plán BOZP obsahuje

a)

b)

C)

d)

e)

Í)

g)

h)

i)

j)

základní informace o Stavbě a jejích účastnících,

povinnosti účastníků Stavby v oblasti zajištění BOZP,

přehled základních opatření k zajištění BOZP,

vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů a odpovědností při realizaci

Stavby,

analýzy rizik jednotlivých činností při realizaci Stavby,

způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů,

zásady požární ochrany při realizaci Stavby,

dopravně provozní předpisy,

zabezpečení Staveniště,

bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby.

5. Výstupy zpracované koordinátorem budou Obj ednateli předávány V následující formě:

a) Písemné Výstupy činnosti koordinátora vždy přednostně v digitální podobě elektronickou poštou

na e-mailové adresy zástupců Objednatele uvedených vtéto Smlouvě pro věci technické,
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V nezbytných případech a dále v případě pochybností o doručení digitální verze rovněž v tištěné

podobě v počtu výtisku pro každý jednotlivý případ, nebude-li dohodnuto jinak,

b) Plán BOZP včetně jeho případných aktualizací v digitální podobě

c) Veškerá digitální korespondence týkající se Stavby mezi Zhotovitelem a koordinátorem,

v digitální podobě bez zbytečného prodlení po vyžádání Obj ednatelem.

d) Digitální formou obecně se rozumí úplný soubor digitálních souborů obsahově totožných tištěnou

formou, v originálních digitálních formátech programů, v nichž byly vytvořeny (včetně formátu

*.dwg vpřípadě výkresové dokumentace), bez jakéhokoliv omezení jejich editovatelnosti; pro

soubory vytvořené v programech MS Office se jako nejnižší verze stanovují programy MS Office

pro XP, pro soubory ve formátu *.dwg je podmínkou jejich plná kompatibilita AutoCAD 2008.

Digitální soubory výkresů budou souběžně předány ve formátu *.pdf nebo *.jpg v rozlišení min.

400 pX/ inch.

6. Cena a platební podmínky

Cena za činnost koordinátora bude Objednatelem Zhotoviteli hrazena vměsíčních splátkách, které budou

odpovídat poměrné části celkové ceny stanovené pro plnění činností Koordinátora BOZP stanovené v Příloze

č. l Smlouvy (v položkovém smluvním rozpočtu), tím, že kúhradě této ceny dojde postupem uvedeným

v čl. 5.6. Smlouvy.

Celková cena činí 36 000,- Kč bez DPH.

Měsíční splátka činí:

1. měsíc ...9 000,- Kč bez DPH,

2 měsíc ...9 000,- Kč bez DPH,

3. měsíc ...9 000,- Kč bez DPH.

4 měsíc ...9 000,- Kč bez DPH.

7. Termíny a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že koordinátor zahájí plnění svých činností dle této Přílohy Smlouvy č. 7 a

Smlouvy o dílo neprodleně po oboustranném podpisu Smlouvy a bude je provádět průběžně po celou dobu

přípravy a realizace Stavby tak, aby nedošlo ke zbytečnému prodlení vpřípravě a/nebo realizaci Stavby.

Činnost koordinátora končí a považuje se za splněnou vydáním kolaudačního souhlasu k Dílu.

Místem výkonu činnosti koordinátora je Staveniště a pro přípravu jeho činnosti jeho sídlo nebo jiné místo

dle jeho volby.

8. Další povinnosti koordinátora

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že koordinátor doručí oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce

příslušnému podle místa Staveniště (§ 2 odst. l zákona č. 251/2005 Sb., 0 inspekci práce, ve znění pozdějších

předpisů) nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniště Zhotoviteli.


