



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.


se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený  správy toků oblast povodí Moravy 


ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

další údaje: Správa toků oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

NATRIX VZ, s.r.o.


se sídlem Řádky 328, 696 02 Ratíškovice

IČO: 276 78 695

DIČ: CZ27678695

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51299

zastoupená: Ing. Magdou Žídkovou, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5199876001/5500


(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: „**Hložecký potok, km 0,090-0,620**“, evidenční číslo zakázky: **S957/2023/058**, a to dle projektové dokumentace „Hložecký potok, km 0,090-0,620“, vypracované  a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude **spolufinancováno z prostředků Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního programu 129 390, podprogramu 129 392 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“**, z vlastních zdrojů zadavatele LČR, s.p. a z prostředků evropské unie v rámci programu Národní plán obnovy; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, **bude spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.
3. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany

poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

4. Předmětem závazku je oprava příčných objektů, celkem budou opraveny čtyři stupně z lomového kamene v km 0,090; 0,163; 0,233; 0,616 a kamenná přehrážka v km 0,190, u kamenné přehrážky bude provedena železobetonová clona na návodní straně tělesa na zajištění stability. Součástí stavby bude také kácení 680 m² křovin a 17 ks dřevin.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného stavebního povolení vydaného MěÚ Valašské Klobouky dne 11. 4. 2023 pod č. j. MUVK/6455/2023 a rozhodnutí povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů vydaného Agenturou ochrany přírody a krajiny, Správou chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty dne 10. 5. 2023 pod č. j. 00397/BK/23/roz/Vo.
6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení potřebných zkoušek a rozborů,
 - vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
 - provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody, záchranný přenos, dodržet podmínky uvedené v rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny č. j. 00397/BK/23/roz/Vo ze dne 10.05.2023, za kterých byla povolena výjimka,
 - ochrana kmenů a náběhů stromů v prostoru staveniště
 - zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,

- zajištění odchyty měkkýšů, obojživelníků a raků k tomu oprávněnou osobou, včetně průběžné a závěrečné zprávy o činnosti biologického dozoru,
- úklid staveniště včetně příjezdových cest,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby
 - geodetická část dokumentace (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
- aktualizace povodňového plánu,
- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- aktualizace havarijního plánu,
- příplatek za ztížený přístup a manipulaci v korytě toku

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

7. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
8. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
9. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací

(stavebních, zemních nebo kácení dřevin). Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.

10. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
11. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
12. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.
13. Zhotovitel se zavazuje, že dodrží plnění Smlouvy o spolupráci viz příloha č. 3 mezi objednatel a Rybníky pod hradem s.r.o., se sídlem Sychrov 1061, 766 01 Valašské Klobouky, IČO: 09141944.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatel.
2. Předpokládaný (objednatel nezaručený) termín převzetí staveniště: **15. 3. 2024**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5, nejpozději dne **15. 9. 2024**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatel, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatel a zhotovitel. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatel předáno a zhotovitel převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku

smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
6. Dílo bude prováděno dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění v jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, tento harmonogram se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, jakož i o počet dnů, o nějž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **2 956 874 Kč (slovy: dva miliony devět set padesát šest tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 3 vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky, s.p., Správa toků oblast povodí Moravy, Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice nebo elektronicky na adresu [redacted] popř. prostřednictvím datové schránky ID DS: e8jcfns; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.
2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),

- c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
 - a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 - b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
 - c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě, níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Zhotovitel zajistí vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace stavby.
11. Zhotovitel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.
13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.

14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce

anebo méně práce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážných lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít av případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto

zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději

před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích, včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
24. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném MěÚ Brumov-Bylnice dne 28.07.2020 pod č. j. MUBB/SO/4010/2020. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
28. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
30. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
31. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo

dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.

32. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s biologickým dozorem, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného odchyty měkkýšů, obojživelníků a raků, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu odchyty a jeho výsledku budou pořízeny písemné protokoly. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá jej objednateli do 3 dnů od provedení odchyty. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
33. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu. Viz rozhodnutí o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů vydaného Agenturou ochrany přírody a krajiny, Správou chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty dne 10.05.2023 pod č. j. 00397/BK/23/roz/Vo.
34. Zhotovitel je povinen plnit podmínky uvedené v „Rozhodnutí o udělení výjimky ze zákazu u zvláště chráněných živočichů, které vydala Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty dne 10.05.2023 pod č. j. 00397/BK/23/roz/Vo.
Zhotovitel je povinen stanovit odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobu (ekodozor), která bude po celou stavbu zajišťovat zájmy ochrany přírody dle zákona. Bude sledovat výskyt zvláště chráněných živočišných druhů, a v případě potřeby zajistí jejich odlov a transfer. Tato osoba bude mít právo pozastavit na dobu nezbytně nutnou provádění prací v dotčeném úseku. O případných odchycích a záchranném přenosu bude vést podrobnou evidenci, kterou předloží investorovi. Po ukončení stavebních prací vypracuje závěrečnou zprávu, která bude součástí dokladů k převzetí stavby. Transfer a odchyt zvláště chráněných druhů nesmí být realizován v době od 15.10. do 31.03. kalendářního roku.
35. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.

36. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
37. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
38. Trvalé porosty a případná pokácená dřevní hmota, náleží vlastníkovému pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.
39. Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za ceny 1 500 Kč/m³ listnaté tvrdé dříví, listnaté měkké a jehličnaté za 1 000 Kč/m³ a vrby 500 Kč/m³. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na provedené kácení až po předání číselníku pokácené dřevní hmoty objednateli a jeho odsouhlasení objednatelem. Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy, jsou možné až po potvrzení (odsouhlasení) číselníků objednatelem dle této smlouvy.
40. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

41. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
42. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky, na základě, níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
43. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).
44. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 - d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
 - e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
 - f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne

20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
 - j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:

- doklad o vytyčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,
- závěrečná zpráva o činnosti biologického dozoru.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla bez DPH určené v Příloze č. 2 smlouvy, s níž je v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) o dobu delší než 2 měsíce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od termínu stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení části díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,

- c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 41 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 25 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 40 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 44 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. V. odst. 44 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
 9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným

prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 44 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci, níž byla smlouva uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. V. odst. 44, písm. a) až j) smlouvy,
 - e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 2 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **15. 3. 2024**, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **15. 12. 2024**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „*banka*“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. II. smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění)

bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XI.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
 - Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla /postupu výstavby
 - Příloha č. 3 – Smlouva o spolupráci

V, dne:.....

V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[Redacted]
STOP Moravy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Magda Žídková
jednatel společnosti
NATRIX VZ, s.r.o.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Hložecký potok, km 0,090-0,620	JKSO	
		EČO	
		Místo	Brumov-Bylnice
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy ČR, s. p., ST - OPM Vsetín	42196451	CZ 42196451
Projektant			
Zhotovitel	NATRIX VZ, s.r.o.	27678695	CZ27678695
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		26. 6. 2023	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	575 724,30	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	2 118 149,80	9	Bez pevné podl.	0,00	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	VRN 5	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	263 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 693 874,10	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	263 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 2 956 874,00																			
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">%</th> <th style="width: 25%;">Základ daně</th> <th style="width: 45%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>2 956 874,00</td> <td>620 944,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>3 577 818,00</td> </tr> </tbody> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	2 956 874,00	620 944,00	Cena s DPH			3 577 818,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																				
snížená	12,0	0,00	0,00																				
základní	21,0	2 956 874,00	620 944,00																				
Cena s DPH			3 577 818,00																				
				E Přípočty a odpočty																			
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 75%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 25%;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																						
Klouzavá doložka	0,00																						
Zvýhodnění	0,00																						

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Hložecký potok, km 0,090-0,620

Objednatel: Lesy ČR, s. p., ST - OPM Vsetín

Zhotovitel: NATRIX VZ, s.r.o.

Místo: Brumov-Bylnice

Zpracoval:

Datum:

26. 6. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2024	Hložecký potok, km 0,090-0,620	2 956 874,00	0,00	620 944,00	3 577 818,00	0,00	2 693 874,10	0,00	263 000,00	0,00
341-1	SO-01 Oprava	666 087,00	0,00	139 878,00	805 965,00	0,00	666 087,30	0,00	0,00	0,00
341-2	SO-02 Rekonstrukce	917 500,00	0,00	192 675,00	1 110 175,00	0,00	917 499,80	0,00	0,00	0,00
341-3	SO-03 Kamenný stupeň v km 0,616	1 090 287,00	0,00	228 960,00	1 319 247,00	0,00	1 090 287,00	0,00	0,00	0,00
341-5	Vedlejší rozpočtové náklady	283 000,00	0,00	59 430,00	342 430,00	0,00	20 000,00	0,00	263 000,00	0,00
Celkem		2956874,00	0,00	620944,00	3577818,00	0,00	2693874,10	0,00	263000,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hložecký potok, km 0,090-0,620

Objekt: SO-01 Oprava

Objednatel: Lesy ČR, s. p., ST - OPM Vsetín

Zhotovitel:

Místo: Brumov-Bylnice

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 26. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 666 087,30

1 Zemní práce 346 930,70

1	R	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	580,000	12,90	7 482,00
			"stupeň v km 0,090" 71,0		71,000		
			"stupeň v km 0,163" 126,0		126,000		
			"přehrážka v km 0,190" 258,0		258,000		
			"stupeň v km 0,233" 125,0		125,000		
			Součet		580,000		
2	R	112251101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	17,000	381,00	6 477,00
3	R	11500 R	Převedení vody včetně čerpání dle zvolené technologie dodavatele po celou dobu výstavby	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
4	R	120901113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně	m3	4,830	3 690,00	17 822,70
			"patka na pravé straně vývaru stupně v km 0,233" 0,7*1,15*6,0		4,830		
5	R	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	112,150	140,00	15 701,00
			"km 0,090-0,163; 50%" 224,30*0,50		112,150		
6	R	124253119	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 v tekoucí vodě při LTM	m3	112,150	60,00	6 729,00
7	R	124353101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	112,150	154,00	17 271,10
8	R	124353119	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 v tekoucí vodě při LTM	m3	112,150	85,20	9 555,20
9	R	131251704	Hloubení jam v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně pro LTM	m3	161,780	188,00	30 414,60
			"částečné obnovení retenčního prostoru přehrážky v km 0,190" 149,30		149,300		
			"vývar stupně v km 0,163" 0,5*(3,6+1,6)*6,0*0,4		6,240		
			"vývar stupně v km 0,233" 0,5*(3,6+1,6)*6,0*0,4		6,240		
			Součet		161,780		
10	R	131251791	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě pro LTM v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3	m3	149,300	59,50	8 883,40
11	R	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	236,780	41,40	9 802,70
			224,30+12,48		236,780		
12	R	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	17,720	157,00	2 782,00
			4,83+12,89		17,720		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13	R	171201104R	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.	m3	386,080	400,00	154 432,00
			224,30+12,48+149,30		386,080		
14	R	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	17,720	407,00	7 212,00
			4,83+12,89		17,720		

072 výřez křovin 17 400,00

15	R	R 1	Likvidace odstraněných křovin dle zvolené technologie v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.	m2	580,000	30,00	17 400,00
			"stupeň v km 0,090" 71,0		71,000		
			"stupeň v km 0,163" 126,0		126,000		
			"přehrážka v km 0,190" 258,0		258,000		
			"stupeň v km 0,233" 125,0		125,000		
			Součet		580,000		

073 kácení 4 966,00

16	R	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	17,000	198,00	3 366,00
17	R	R 2	Kompletní likvidace větví do průměru 300 mm kmene dle zvolené technologie zhotovitele, v souladu s platnou legislativou	kus	35,000	20,00	700,00
18	R	R 3	Kompletní likvidace větví průměru přes 300 mm kmene dle zvolené technologie zhotovitele, v souladu s platnou legislativou	kus	20,000	20,00	400,00
19	R	R 4	Vyhotovení číselníku pokácené dřevní hmoty	soubor	1,000	500,00	500,00

2 Zakládání 4 886,30

20	R	274315223	Základové pasy z betonu prostého C 12/15	m3	1,310	3 730,00	4 886,30
			"dno vývaru stupně v km 0,163 - 30%" 0,5*(3,6+1,6)*5,85*0,15*0,30		0,680		
			"dno vývaru stupně v km 0,233 - 30%" 0,5*(1,6+3,1)*6,0*0,15*0,30		0,630		
			Součet		1,310		

3 Svislé a kompletní konstrukce 118 256,10

21	R	321212115	Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene výplňového včetně jeho dodání	m3	0,750	6 370,00	4 777,50
			"stupeň v km 0,233; levý bok vývaru" 0,75		0,750		
22	R	321212345	Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání	m3	4,150	7 780,00	32 287,00
			"stupeň v km 0,163" 1,5		1,500		
			"stupeň v km 0,233" 0,75+2,0*0,9*0,5		1,650		
			"těleso přehrážky v km 0,190" 1,0		1,000		
			Součet		4,150		
23	R	326211311R	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou objemu nad 3 m3 režné	m3	6,560	12 000,00	78 720,00
			"stupeň v km 0,233 pravý bok vývaru" 0,5*(2,25+1,98)*0,5*(0,4+0,6)*0,5*(6,0+6,40)		6,560		
24	R	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	2,000	417,00	834,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
25		553422540	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2250/38x1,5mm	kus	2,000	235,00	470,00
26	R	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m	m	6,000	103,00	618,00
27		313247560	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm	m	6,000	91,60	549,60

4 Vodorovné konstrukce 52 028,40

28	R	461212111	Patka z lomového kamene na maltu cementovou průřez nad 0,40m2	m3	4,830	5 330,00	25 743,90
"stupeň v km 0,233; patka vpravo" 0,7*1,15*6,0					4,830		
29	R	465513417	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 s dodáním kamene tl 400 mm	m2	8,910	2 950,00	26 284,50

"dlažba dna vývaru v km 0,163 - 30 %"

0,5*(3,6+1,6)*6,0*0,30

4,680

"stupeň v km 0,233" 0,5*(3,10+1,6)*6,0*0,30

4,230

Součet

8,910

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 77 818,30

30	R	62863 R	Příplatek za průmyslově vyráběnou spárovací hmotu pro přírodní kámen a venkovní použití	m2	125,130	200,00	25 026,00
103,11+8,91+0,5*(1,98+2,25)*0,5*(6,0+6,4)					125,130		

31	R	628635411	Oprava spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	103,110	512,00	52 792,30
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"stupeň v km 0,090"

0,5*(3,2+3,8)*1,5+1,13*0,5*(0,8+0,9)*2+0,5*(1,75+1,2)*7,0*2+0,5*(0,9+0,8)*1,13*2+2,0*0,9

31,540

"stupeň v km 0,163"

0,5*(4,0+4,40)*0,9+0,5*(1,0+1,13)*6,0*2+0,5*(0,8+0,9)*1,44*2+0,9*2,0

20,810

"přehrážka v km 0,190"

0,5*(4,0+8,0)*2,0+0,5*(3,0+2,4)*1,3*2+2,0*1,0+0,5*(0,8+0,9)*2,4*2

25,100

"stupeň v km 0,233"

0,5*(3,5+5,0)*1,10+0,5*(1,5+0,5)*1,2*2+0,5*(1,98+2,25)*0,5*(6,4+6,0)+2,0*0,9+0,5*(0,9+0,8)*2,16*2

25,660

Součet

103,110

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 201,70

32	R	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	6,000	72,20	433,20
"přístup k přehrážce 0,190" 6,0					6,000		

33	R	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	125,130	142,00	17 768,50
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

998 Přesun hmot 47 965,80

34	R	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	97,690	199,00	19 440,30
35	R	998312093	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun do 500 m	t	97,690	292,00	28 525,50

Celkem 666 087,30

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hložecký potok, km 0,090-0,620

Objekt: SO-02 Rekonstrukce

Objednatel: Lesy ČR, s. p., ST - OPM Vsetín

Zhotovitel:

Místo: Brumov-Bylnice

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 26. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

917 499,80

1 Zemní práce

140 264,60

1	R	114203104	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3	38,130	140,00	5 338,20
---	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	--------	----------

"dno spadiště"

$(0,5*(4,0+5,0)+0,5*(2,0+3,0))*0,5*0,7*6,9+0,5*(0,5+0,9)*0,5*(2,0+2,3)*0,5*(6,9+7,2)*2$

38,130

2	R	11500110R	Převedení vody včetně čerpání podle zvolené technologie dodavatele po celou dobu výstavby	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------

1

1,000

3	R	132251802	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 pro LTM	m3	38,290	450,00	17 230,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"předpráh přehrážky" 24,30*(1,0+0,3)

31,590

"beton. clona" 40,9*1,10

44,990

Mezisoučet

76,580

76,58*0,50

38,290

4	R	132251891	Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm pro LTM v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3	m3	32,670	152,00	4 965,80
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

5	R	132351802	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 pro LTM	m3	38,290	599,00	22 935,70
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

6	R	132351891	Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm pro LTM v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4	m3	38,290	227,00	8 691,80
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

7	R	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	45,670	111,00	5 069,40
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"beton. clona" 1,5*1,7+10,0*1,2+13,40*3,2-

$0,5*(2,0+11,4)*3,2+1,1*(1,7+1,5+1,2+1,2+3,2)$

45,670

8	R	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	45,670	36,40	1 662,40
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

9	R	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	38,130	157,00	5 986,40
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

10	R	171201104R	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.	m3	44,750	400,00	17 900,00
----	---	------------	--	----	--------	--------	-----------

44,75

44,750

11	R	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	38,130	407,00	15 518,90
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

12	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	31,830	156,00	4 965,50
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

40,90*0,60+24,30*0,30

31,830

2 Zakládání

48 083,80

13	R	274214211	Základové pasy z lomového kamene objemu nad 3 m3	m3	8,000	4 620,00	36 960,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

"předpráh" 6,0*0,8*1,0+8,0*0,4*1,0

8,000

14	R	274315222R	Základové pasy z betonu prostého C 8/10	m3	2,700	3 120,00	8 424,00
----	---	------------	---	----	-------	----------	----------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"podkladní beton pod betonovou clonu" 1,1*0,2*10,0+1,5*0,2*0,5+1,5*0,2*0,5+2,0*0,2*0,5		2,700		
15	R	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné 10,0*0,2+1,5*0,2*2+2,0*0,2+1,1*0,2+0,5*0,2*3	m2	3,520	767,00	2 699,80
					3,520		
3			Svislé a kompletní konstrukce				438 604,40
16	R	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 "vyrovnávací vrstva na rubu tělesa přehrážky" (10,0*1,0+13,50*1,5+15,0*1,5)*0,1-0,5*(2,0+5,9)*1,3*0,1	m3	4,760	6 280,00	29 892,80
					4,760		
17	R	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 "betonová clona" 10,0*1,0*0,8+(13,50*1,5+15,0*1,5)*0,40-0,5*(2,0+5,9)*1,3*0,40	m3	23,050	6 650,00	153 282,50
					23,050		
18	R	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení 10,0*1,0+13,5*1,5+15,0*1,5-0,5*(2,0+5,9)*1,3+0,9*1,0*2+1,5*0,5*4+2,4*0,5*2	m2	54,820	1 260,00	69 073,20
					54,820		
19	R	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	54,820	206,00	11 292,90
20	R	321361211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 11 373 D do 12 mm 272,24*0,001	t	0,270	58 700,00	15 849,00
					0,270		
21	R	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí 739,60*0,001	t	0,740	49 100,00	36 334,00
					0,740		
22	R	326211311	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou objemu nad 3 m3 režné "předpráh přehrážky" 8,0*0,6*1,0+10,0*1,0*1,0-0,5*(2,0+5,6)*1,2*1,0	m3	10,240	12 000,00	122 880,00
					10,240		
4			Vodorovné konstrukce				179 024,90
23	R	457531112	Filtrační vrstvy z hrubého drčeného kameniva bez ztuhnutí frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm (0,5*(5,0+5,2)+0,5*(3,0+3,20))*0,5*9,6*0,2+1,0*9,6*0,2*2	m3	11,710	1 160,00	13 583,60
					11,710		
24	R	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m 0,5*(5,2+3,2)*9,6+1,0*9,6*2	m2	59,520	45,60	2 714,10
					59,520		
25		693111740	geotextilie PP s ÚV stabilizací 400g/m2 59,52*1,02	m2	60,710	45,70	2 774,40
					60,710		
26	R	462451112	Prolití kamenného záhozu maltou MC 10 "spadiště přehrážky dno" 0,5*(0,5*(4,0+5,0)+0,5*(2,0+3,0))*0,7*9,7*0,3	m3	7,130	3 810,00	27 165,30
					7,130		
27	R	462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 500 kg bez výplně "dno spadiště přehrážky" 0,5*(0,5*(4,0+5,0)+0,5*(2,0+3,0))*0,7*9,7	m3	23,770	2 220,00	52 769,40
					23,770		
28	R	462513169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 500 kg 0,5*(2,0+4,0)*9,7	m2	29,100	121,00	3 521,10
					29,100		
29	R	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce "boky spadiště" 0,5*(0,5+0,9)*0,5*(2,0+2,3)*0,5*(10,0+9,7)*2	m3	29,650	2 580,00	76 497,00
					29,650		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplní**

6

4 070,00

30	R	636195213R	Příplatek za průmyslově vyráběnou spárovací hmotu pro přírodní kámen a venkovní použití		20,350	200,00	4 070,00
----	---	------------	---	--	--------	--------	----------

"přepráh a těleso přehrážky" 0,5*(2,0+5,2)*3,3-
0,5*(2,0+5,9)*1,3+2,4*1,0*2+2,0*1,0+2,3*1,0*2+2,2*1,0

20,350

8

Trubní vedení

2 650,00

31	R	81020 R	plastová trouba průměr do 200 mm včetně utěsnění	m	2,000	500,00	1 000,00
			2,0		2,000		

32	R	810372111	Potrubi z jedné betonové trouby kanalizační DN 300	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 561,20

33	R	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	60,290	142,00	8 561,20
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"očištění rubu tělesa přehrážky od zeminy"
10,0*1,2+13,5*1,5+15,0*1,7-0,5*(2,0-5,9)*1,3

60,290

998

Přesun hmot

96 240,90

34	R	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	196,010	199,00	39 006,00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

35	R	998312093	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun do 500 m	t	196,010	292,00	57 234,90
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

Celkem

917 499,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hložecký potok, km 0,090-0,620

Objekt: SO-03 Kamenný stupeň v km 0,616

Objednatel: Lesy ČR, s. p., ST - OPM Vsetín

Zhotovitel:

Místo: Brumov-Bylnice

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 26. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 090 287,00

1 Zemní práce

292 133,20

1	R	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	100,000	12,90	1 290,00
"kamenný stupeň s odběrem vody v km 0,616" 100,0					100,000		
2	R	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
3	R	112201106R	Likvidace těžebních zbytků - pařezy stromů, dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb v platném znění	kus	1,000	500,00	500,00
4	R	11500 R	Převedení vody včetně čerpání dle zvolené technologie dodavatele po celou dobu výstavby	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00
5	R	120901113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně	m3	19,860	1 850,00	36 741,00
6,0*1,3*0,85+8,2*0,5*(0,85+0,70)*1,1+0,8*0,8*6,0+1,5*0,5*(0,3+0,5)*4,0					19,860		
6	R	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	0,990	201,00	199,00
"výkop pro rovnaninu" 0,5*(0,3+0,6)*1,1*2					0,990		
7	R	131251702	Hloubení jam v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně pro LTM	m3	34,030	359,00	12 216,80
0,5*(6,4+10,2)*8,2*0,50					34,030		
8	R	131251791	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě pro LTM v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3	m3	34,030	99,20	3 375,80
9	R	131351702	Hloubení jam v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně pro LTM	m3	34,030	481,00	16 368,40
10	R	131351791	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě pro LTM v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4	m3	34,030	174,00	5 921,20
11	R	132251701	Hloubení rýh š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 pro LTM	m3	1,350	1 310,00	1 768,50
"záhozová patka nad tělesem stupně"							
0,5*(0,3+0,6)*3,0*2*0,50					1,350		
12	R	132251791	Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 800 mm pro LTM v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3	m3	1,350	463,00	625,10
13	R	132251802	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 pro LTM	m3	31,780	750,00	23 835,00
(25,0*(1,4+0,3)+15,50*(0,8+0,3))*0,5+2,0*5,0*0,4*0,5					31,780		
14	R	132251891	Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm pro LTM v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3	m3	31,780	254,00	8 072,10
15	R	132351701	Hloubení rýh š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 pro LTM	m3	1,350	1 790,00	2 416,50
16	R	132351791	Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 800 mm pro LTM v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4	m3	1,350	772,00	1 042,20

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
17	R	132351802	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 pro LTM	m3	31,780	999,00	31 748,20
18	R	132351891	Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm pro LTM v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4	m3	31,780	379,00	12 044,60
19	R	161101101R	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	39,920	120,00	4 790,40
			"jámy" 68,06*0,08		5,440		
			"rýhy do 600 mm" 2,70		2,700		
			"rýhy do 2000 mm" 63,56*0,5		31,780		
			Součet		39,920		
20	R	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	123,160	46,20	5 690,00
			68,06+2,70+63,56+0,99-12,15		123,160		
21	R	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	19,860	157,00	3 118,00
			19,86		19,860		
22	R	171201104R	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.	m3	123,160	400,00	49 264,00
			(0,99+68,06+2,7+63,56)-12,15		123,160		
23	R	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	19,860	407,00	8 083,00
			19,86		19,860		
24	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,150	156,00	1 895,40
			(25,0+15,50)*0,30		12,150		
25	R	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	280,000	15,50	4 340,00
26		005724740	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	4,200	140,00	588,00

072 výřez křovin 5 000,00

27	R	R 1	Likvidace odstraněných křovin dle zvolené technologie v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.	m2	100,000	50,00	5 000,00
			"kamenný stupeň s odběrem vody v km 0,616" 100,0		100,000		

2 Zakládání 74 464,90

28	R	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtekání vody min. 80 cm2/m	m	16,400	361,00	5 920,40
			"odvodnění boků vývaru podélná drenáž s perforací" 2*8,2		16,400		
29	R	212750131	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtekání vody min. 80 cm2/m	m	6,400	368,00	2 355,20
			"odvodnění boků vývaru příčná drenáž bez perforace" 8*0,8		6,400		
30	R	274214211	Základové pasy z lomového kamene objemu nad 3 m3	m3	10,760	4 620,00	49 711,20
			7,0*0,5*(1,4+1,2)*0,7+0,5*(5,0+7,2)*0,9*0,8		10,760		
31	R	274315412	Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30	m3	4,590	3 590,00	16 478,10
			"dno vývaru" 0,5*(4,0+1,6)*8,2*0,2		4,590		

3 Svislé a kompletní konstrukce 422 760,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
32	R	326211311	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou objemu nad 3 m3 režné	m3	35,230	12 000,00	422 760,00
			"těleso stupně" 7,0*1,2*0,3+9,0*1,0*0,5*(1,20+1,0)+10,0*0,5*(1,0+0,8)*1, 5-0,5*(2,0+5,60)*1,2*0,5*(0,9+0,8)		22,040		
			"předpráh stupně" 0,5*(7,2+8,5)*0,5*0,8+8,5*1,0*0,8- 0,5*(2,0+5,6)*1,2*0,8		6,290		
			"boky vývaru"0,5*(1,7+2,1)*0,5*(0,30+0,55)*0,5*(8,7+8,4)		6,900		
			Součet		35,230		

4 Vodorovné konstrukce 188 138,80

33	R	461212111	Patka z lomového kamene na maltu cementovou průřez nad 0,40m2	m3	12,940	5 330,00	68 970,20
			0,7*1,1*8,40*2		12,940		
34	R	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	4,000	1 790,00	7 160,00
			"opevnění dna pod předprahem" 2,0*5,0*0,4		4,000		
35	R	462511169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného	m2	10,000	191,00	1 910,00
			2,0*5,0		10,000		
36	R	463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce	m3	4,320	2 690,00	11 620,80
			0,5*(0,3+0,6)*0,5*3,0*2+1,1*0,5*(0,3+0,6)*3,0*2		4,320		
37	R	465511514	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 400 mm	m2	16,250	2 980,00	48 425,00
			"boky vývaru" 0,5*(1,7+2,10)*0,5*(8,7+8,40)		16,250		
38	R	465511523	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 300 mm	m2	22,960	2 180,00	50 052,80
			"dlažba dna vývaru" 0,5*(4,0+1,6)*8,20		22,960		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 910,30

39	R	622642111	Opracování oblín a přesných hran stěn zdiva kamenného	m	39,400	412,00	16 232,80
			"těleso stupně" (2,2+2,1+2,0+2,1+2,2)*2		21,200		
			"předpráh" (1,45+2,1+2,0+2,1+1,45)*2		18,200		
			Součet		39,400		
40	R	636195213R	Příplatek za průmyslově vyráběnou spárovací hmotu pro přírodní kámen a venkovní použití		74,710	250,00	18 677,50
			"dlažba dna" 22,96		22,960		
			"těleso stupně" 0,5*(4,5+8,0)*1,9- 0,5*(2,0+5,6)*1,2+2,1*0,85*2+2,2*0,8*4+0,5*(2,1+1,7)*8, 9*2		51,750		
			Součet		74,710		

998 Přesun hmot 77 879,80

41	R	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	232,590	199,00	46 285,40
42	R	998312093	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín za zvětšený přesun do 500 m	t	108,200	292,00	31 594,40
			"50 % z celkového množství" 216,400*0,5		108,200		

Celkem 1 090 287,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hložecký potok, km 0,090-0,620

Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: Lesy ČR, s. p., ST - OPM Vsetín

Zhotovitel:

Místo: Brumov-Bylnice

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 26. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 283 000,00

1	R	01 R	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
2	R	003 R	Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
3	R	004 R	Zajištění a zabezpečení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00
4	R	005 R	Zajištění umístění štítku o povolení nebo provádění stavby a stejnopisu o zahájení prací OIP na viditelném místě u vstupu na staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
5	R	006 R	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
6	R	008 R	Provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody (např. záchranný přenos)	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
7	R	010 R	Zajištění slovení rybí obsádky, mihulí, měkýšů obojživelníků a raků k tomu oprávněnou osobou včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
8	R	011 R	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původ. stavu zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
9	R	013 R	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00
10	R	014 R	Zaměření skutečného provedení stavby-geodetická část dokumentace (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním pře	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
11	R	15 R	Aktualizace povodňového plánu pro celou stavbu.	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
12	R	17 R	Zpracování* plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
13	R	18 R	Aktualizace havarijního plánu pro celou stavbu.	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
14	R	19 R	Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu.	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
15	R	020 R	Průběžné čištění komunikací od bláta a prachu po celou dobu stavby	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
16	R	021 R	Příplatek za ztížený přístup a manipulaci v korytě toku	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00
17	R	22 R	Zajištění a provedení zkoušek betonu	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
18	R	26 R	Ochrana kmenů a náběhů stromů v prostoru staveniště	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00

Celkem

283 000,00

Hložecký potok, km 0,090-0,620

Zhotovitel: NATRIX VZ,s.r.o., Řádky 328 696 02 Ratíškovice


Časový harmonogram prací s finančním plněním

r.2024

Měsíc	duben	květen	červen	červenec	srpen	září
FAKTURACE v Kč bez DPH	50 000,00 Kč	150 000,00 Kč	400 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	356 874,00 Kč

Celkem
2 956 874,00 Kč

V Ratíškovicích 13.2.2024



SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] Správy toků – oblast povodí Moravy,

se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, PSČ 755 01, na základě Pověření ze dne 30. 12. 2022

(dále jako LČR, s. p.) na straně jedné

a

Rybníky pod hradem s. r. o.

se sídlem Sychrov 1061

766 01 Valašské Klobouky

IČO: 091 41 944

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 117480

(dále jako majitel) na straně druhé

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Smluvní strany touto Smlouvou upravují svá vzájemná práva a povinnosti při spolupráci Smluvních stran a zavazují se postupovat při spolupráci v souladu s touto Smlouvou a s řádnou péčí dodržovat všechna práva a povinnosti stanovené touto Smlouvou.
- 1.2. Smlouva o spolupráci se týká plánované stavební akce „Hložecký potok, km 0,090-0,620“, jehož součástí je mimo jiné i oprava kamenného stupně v ř. km 0,616, kde se nachází odběrný objekt pro 4 malé vodní nádrže (dále MVN) nacházející se na pozemcích parc. č. 1628, 1629, 1630 a 1631 v k. ú. Brumov.
- 1.3. Kamenný stupeň se nachází na pozemcích parc. č. 1650/8, 1650/3 a 1650/9 v k. ú. Brumov, které jsou v majetku České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro LČR, s. p.
- 1.4. V rámci oprav stupně dojde k odstranění stávajícího nevyhovujícího odběrného objektu a vybudování objektu nového.

2. Práva a povinnosti smluvních stran

- 2.1. LČR, s. p. se zavazuje, že nedojde k přerušení odběru vody pro MVN, to znamená, že stávající odběrný objekt nebude zrušen dříve, než bude vybudován nový.
- 2.2. LČR, s. p. se zavazuje, že bude zajištěn přísun vody do MVN.
- 2.3. Majitel MVN se zavazuje vybudovat nový odběrný objekt pro MVN na své náklady.
- 2.4. Nový odběrný objekt bude majitelem MVN postaven v průběhu stavebních prací na


realizaci akce „Hložecký potok, km 0,090-0,620" nejpozději v termínu do 31.7.2024.

4. Závěrečná ustanovení



- 4.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
- 4.2. Tato smlouva je vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá strana této smlouvy.
- 4.3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma stranami smlouvy.
- 4.4. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ní souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.

Ve Vsetíně dne: *20.10.2023*

V Brumově dne:



Správy toků–oblast povodí Moravy
Lesy České republiky, s. p.



.....

Tomáš Černý
jednatel