Pfrikazni smlouva o vykonu €innosti technického dozoru stavebnika
pri priprave a realizaci stavby ,Pamatnik Mohyla miru — rekonstrukce
kotelny“

I. SMLUVNI STRANY

Prikazce

Muzeum Brnénska, pfispévkova organizace

zastoupena: Ing. ThLic. Evienem Martincem, Ph.D., MBA, feditelem
se sidlem: Porta coeli 1001, 666 02 Predklastefi

ICO: 00089257

DIC: CZ00089257

Pravnicka osoba zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné, pod sp. zn.
Pr1221
platce DPH: ANO

bankovni spojeni (€islo Gétu): _

(dale jen ,Pfikazce")

Ptikaznik

Ing. Vit Sevéik

se sidlem: Svestkova 851/12, 614 00 Brno
ICO: 706 29 595

DIC: CZ6809070455

platce DPH: NE

zapsan v Zivnostenském rejstiiku vedené
bankovni spojeni (¢islo Uctu):

kontaktni osoba:

telefon:

e-mail:

(dale jen ,Prikaznik")

(Pfikazce a Prikaznik spole¢né dale také jako ,Smluvni strany”)

uzavieli vsouladu s§ 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obéanského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpist (ddle jen , Obcansky zdkonik”) a § 152 odst. 4 zdkona ¢. 183/2006 Sb.,
o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozdé;jsich predpist (dale jen ,Stavebni zakon")
tuto smlouvu o vykonu ¢innosti technického dozoru stavebnika pfi pfipravé a realizaci stavby
»Pamatnik Mohyla miru — rekonstrukce kotelny “ (dale jen , PFikazni smiouva®).

Il. UVODNI{ UJEDNANI

Uéelem Pfikazni smlouvy je spInéni zakonné povinnosti Pfikazce, kterou je zajistit technicky
dozor stavebnika nad provadénim dila: ,,Pamatnik Mohyla miru — rekonstrukce kotelny” (dale
jen ,Stavba”) dle Stavebniho zidkona, a to k fadnému pribéhu a dokonéeni Stavby, dodrzeni
rozpoctovanych nakladd jejiho zhotoveni a dodrzeni sjednanych Iht jeji realizace.
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Pro vylouéeni jakychkoliv pochybnosti se smluvni strany déle dohodly, Ze v pfipadé jakékoliv
nejistoty ohledné vykladu ustanoveni smlouvy budou tato ustanoveni vykldddna tak,
aby v co nejsirsi mife zohledriovala ucel Verejné zakazky vyjadieny v této smlouvé.

Ill. PREDMET SMLOUVY

Pfikaznik se zavazuje pro Pfikazce vykonadvat funkci technického dozoru stavebnika na stavenisti
a mimo stavenisté po dobu pfipravy realizace Stavby aZ do doby pfedani hotové Stavby a do
odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd.

Kromeé vlastnich kontrol na stavenisti bude Pfikaznik pfi vykonu technického dozoru stavebnika
vykonavat dalsi ¢innosti, které vyplyvaji ze zakon( a ¢innosti, které jsou popsany v ustanovenich
¢lanku IV.

Ptikaznik prohlasuje, ze splfiuje poZadavky na odbornou zplsobilost pro vykon technického
dozoru stavebnika na stavenisti.

Pfikaznik se podrobné seznamil s pfedmétem P¥ikazni smlouvy, jsou mu znamy viechny
okolnosti potfebné pro zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika v poZadovaném rozsahu
a zabezpedi ho na svoji odpovédnost.

IV. PREDMET ZAVAZKU

Predmétem zavazku jsou veskeré prace a cinnosti v élenéni dle nize uvedenych fazi provadénych
praci:

1.1. Prfipravné prace pred zahajenim Stavby spocivajici zejména v ¢innostech:

1.1.1. seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace Stavby, zejména
s projektovou dokumentaci a jejich kontrola; v pfipadé nejasnosti a pfipominek si
tyto ujasni u zpracovatele projektové dokumentace,

1.1.2. seznameni se sdispozitné provoznimi wvazbami uréenymi projektovou
dokumentaci a seznameni se se smlouvou o dilo ,Pamatnik Mohyla miru
rekonstrukce kotelny” (dale jen ,Realizacni smlouva“),

1.1.3. seznameni se s asovym harmonogramem Stavby,

1.1.4. pfiprava predani stavenisté zhotoviteli Stavby v souladu s uzavienymi smluvnimi
vztahy na vystavbu.

1.2. Prace spojené s provadénim Stavby spocivajici zejména v Cinnostech:
1.2.1. predani a pfevzeti stavenisté, v jehoZ ramci:

- preda stavenisté, a toto zdokumentuje zapisem z jednani zacastnénych stran
a zapisem do stavebniho deniku,

- zajisti prfedani napojovacich mist na urfené stdvajici inZenyrské sité
a na dopravni infrastrukturu,

- vymezi zhotoviteli Stavby prostor pro zafizeni stavenisté,

- provéii vliv Stavby na okoli a jeho Zivotni prostfedi, zejména pfi nékterych
technologickych postupech, kde lze ocekavat pFekroéeni povolenych
imisnich mezi stanovenych normami nebo platnymi pravnimi pfedpisy,
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1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.
1.2.11.

1.2.12.
1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

kontrola technologickych postupl a provadéni Stavby zejména z téchto hledisek:

- dodrzovani podminek pro zachovani poZadovanych parametr( Zivotniho
prostiedi,

- zajisténi bezpecnosti provozu zhotoveného stavebniho dila,

- kontrola fadného uskladnéni materiall a strojl na stavenisti,

- provedeni, udriovani a vfasného odstranéni dopravné — bezpecnostniho
opatreni,

pfebirdni provedenych praci, které dalSim postupem vystavby budou zakryty

anebo se stanou nepfistupnymi a pofizovat s tim souvisejici fotodokumentace,

disledné vyZzadovani provadéni predepsanych zkousek a revizi, Ucast na jejich
pribéhu a pofizeni zapisu o jejich provedeni,

kontrola pouZitych materidld a zabudovanych vyrobk( véetné predepsanych
dokladl (prohlaseni o shodé, atesty), které je nutné predloZit pfi fizeni k povoleni
stavby k uzivani (pfi konecné prejimce),

dohled nad spravnym dokumentovanim pribéhu vystavby — kontrola vedeni
stavebniho deniku zhotovitelem Stavby, zapist pofizenych ve stavebnim deniku
opravnénymi osobami (pravidelné potvrzuje svym podpisem) a zajisténi v pfipadé
nutnosti zjednani napravnych opatfeni u zhotovitele stavby,

kontrola dodrZovani smluvnich peadminek danych Realizaéni smlouvou a plnéni
dalSich podminek uloZenych organy statni spravy nebo podminek jinych
opravnénych organd,

sledovani prUbéhu vystavby z hlediska schvaleného casového harmonogramu

Stavby,

organizace kontrolnich dnG (zpravidla jednou za 14 dn() véetné emailové
informace vSem ucastnikim o konani kontrolnich dn(, pofizeni zapisu a jeho
rozeslani emailem na zdcastnéné strany, v pfipadé nutnosti i ¢astéji,

uplatriovani prav ze zavazkovych vztaht v rozsahu vykonavané ¢innosti,

spolupréace s pracovniky zhotovitele Stavby pfi provadéni opatieni na odvraceni
nebo omezeni skod pfi ohroZeni Stavby Zivelnymi udalostmi,

kontrola fadného pievzeti u uskladnéni dodavek na stavenisti,

spoluprace s pracovniky projektanta zabezpelujicimi autorsky dozor
pii zajistovani souladu realizovanych dodavek a praci s projektem,

spoluprace s projektantem a se zhotovitelem Stavby pfi provadéni
nebo navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektu,

pofizovani fotodokumentace pribéhu realizace vystavby v digitalnim formatu,
projedndvani dodatk( a zmén projektu a jejich predloZeni s vlastnim vyjadfenim
Prikazci,

kontrola opravnénosti zhotovitelem Stavby navrienych praci nad ramec zadavaci
dokumentace a vydavani stanoviska k odsouhlaseni téchto dodavek a praci
objednatelem,
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1.3.

1.2.18.

1.2.19.

kontrola vécné a finanéni spravnosti skuteéné provedenych zhotovitelem Stavby
predkladanych poloZzek k fakturaci, vsouladu s nabidkovym rozpoétem
zhotovitele Stavby, ktery byl podkladem pro stanoveni smluvni ceny,

pfedani a prevzeti Stavby, pfiprava na zkusebni provoz, piip. kolaudace, v jehoz
ramci:

- provede podrobnou kontrolu provedenych praci a sestavi seznam zjisténych
vad a nedodélkl s uvedenim terminu jejich odstranéni,

- zkontroluje predepsané dokumenty, které je nutné pfi pfejimce predlozit
(zejména stavebni denik, projektovou dokumentaci se zakreslenymi
zménami dle skute¢ného provedeni, prohlaseni o shodé (atesty)
zabudovanych material( a vyrobk(, doklady o provedenych predepsanych
zkouskach a revizich, vyjadieni zainteresovanych organu statni a verejné
spravy),

- provede zapis o pfedani a prevzeti dila a zajisti, aby jej obdrzeli vSichni
Gcastnici jednani,

-  provede se zhotovitelem Stavby dohodu o likvidaci zafizeni stavenisté
s terminem jeho odstranéni,

- spolupracuje se zastupcem Piikazce na pfipadném zajisténi pravomocného
kolaudaéniho souhlasu na provedenou Stavbu a zajisti predloZeni vSech
potifebnych dokladl pro toto jednani, zejména téch, které ziskal pfi prejimce
mezi zhotovitelem Stavby a stavebnikem vietné zapisu této prejimky.

Prace po dokon&eni Stavby spodivajici zejména v ¢innostech:

1.3.1.

1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

vypracovani zavérecné zpravy z pribéhu vystavby v souladu s rozsahem Pfikazni
smlouvy 1x v tisténé podobé bez fotodokumentace a 1x na CD / DVD nosici / USB
flash disku véetné fotodokumentace,

zpracovani podkladl pro zavéreéné vyuétovani dila,
kontrola zapracovani zmén do dokumentace skutec¢ného provedeni Stavby,
kontrola odstrafiovani pfipadnych vad, uplatiovani poZadavkl na zhotovitele

realizace dila vyplyvajici z predani a prevzeti dila.

V. UPLATA A PLATEBNIi PODMINKY

Uplata za vykon technického dozoru stavebnika dle ¢l. IV. P¥ikazni smlouvy za 1 mésic plnéni je
sjedndna ve vysi 18.000,- K¢ bez DPH (slovy: osmnécttisic korun ¢eskych) bez DPH.

Uplata za vykon technického dozoru stavebnika sjednand touto smlouvou je nejvyse piipustna.
Ke sjednané u(platé bez DPH bude pfipoétena dan z pfidané hodnoty v procentni sazbé
odpovidajici zakonné dpravé ucinné k datu uskutecénéni ptislusného zdanitelného plnéni.

Uplata za vykon technického dozoru stavebnika dle P¥ikazni smlouvy piikaznikem zahrnuje
veskeré naklady prikaznika na poskytnuti tohoto plnéni a pfiméfreny zisk.

V pfipadé, Ze ¢innost prikaznika dle €l. IV. této smlouvy bude vykonavdna pouze po ¢ast
kalendafniho mésice, ma pfikaznik za tento mésic narok pouze na pomérnou &ast sjednané
uplaty.
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10.
11.

12,

V pfipadé, Ze v pfislusném kalendafnim meésici nebude éinnost pfikaznika dle &l. IV, této smlouvy
vykonavana vlbec, nema ptikaznik za tento mésic pravo na Uplatu. Za obdobi, kdy neni &innost
technického dozoru stavebnika vykonavana vibec, se povazuje doba, kdy nejsou provadény
stavebni prace na Stavbé, odstrafiovani vad Stavby ani neni realizovan zkusebni provoz.

Uplata za vykon technického dozoru stavebnika dle &. IV. bude hrazena mési¢né na zékladé
faktur vystavenych pfikaznikem zpétné za uplynuly kalendaini mésic.

Podkladem pro thradu Uplaty za vykon technického dozoru stavebnika bude faktura, ktera bude
mit naleZitosti danového dokladu dle zakona o ¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,,Zdkon o DPH*) a naleiitosti stanovené ustanovenim §
435 obcanského zakoniku (dale jen ,faktura”), kterou pfikaznik vystavi vidy do 15 dnQ
po skonceni kalendafniho mésice.

Pfikazce je opravnén pfed uplynutim Ihaty splatnosti wvratit Prikaznikovi fakturu,
ktera neobsahuje poZadované naleZitosti, nebo obsahuje nespravné udaje nebo nespravny udaj
o uplaté, kterou ma Pfikazce uhradit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet Ihita jeji
splatnosti. Pfikaznik vystavi novou fakturu se spravnymi udaji a dnem jejiho doruceni Prikazci
zacind béZet nova tficetidenni Ihita splatnosti.

Splatnost faktur se sjednava Ihtou 30 dn(i od jejich doruceni Piikazci.
Pfikazce neposkytuje zalohy.

Uplata dle této smlouvy bude hrazena v korunach ceskych, a to bezhotovostnim pfevodem
na Ucet Pfikaznika. Penézity zavazek (dluh) se povaiuje zasplnény okamiikem odepsani
fakturované ceny z bankovniho u¢tu Pfikazce ve prospéch Uctu Prikaznika. Bankovni ucet
Pfikaznika musi byt zvefejnén spravcem dané zpUsobem umoinujicim dalkovy pfristup.
V pFipadé, Ze Ucet timto zplisobem zvefejnén nebude, je PFikazce opravnén uhradit Pfikaznikovi
cenu na urovni bez DPH. DPH Prikazce poukaZe spravci dané. Stane-li se Pfikaznik nespolehlivym
platcem ve smyslu § 106a Zakona o DPH, je povinen neprodlené o tomto pisemné informovat
Prikazce.

V pfipadé zvyseni sazby DPH se o zvySenou c¢ast DPH zvysuje uplata dle této smlouvy,
a to v poméru odpovidajicim zvyseni sazby DPH. V pfipadé sniZeni sazby DPH se o sniZenou ¢ast
DPH sniZuje uplata dle této smlouvy, a to v poméru odpovidajicim snizeni sazby DPH.

VI. MiSTO PLNENi

Ptikaznik bude poskytovat pInéni dle Prikazni smlouvy v sidle reditelstvi Prikazce (Vila Low-Beer
v Brné, Drobného 297/22 Brno), v misté realizace Stavby, pfipadné na jiném misté uréeném
Pfikazcem.

VIl. DOBA PLNENI A LHUTY PLNEN{

Ptikaznik zahaji ¢innost ihned po nabyti G¢innosti Pfikazni smlouvy.

Pfikaznik ukonci svoji ¢innost pfedanim dokonceného dila zhotovitelem na zakladé zapisu
o predani a pfevzeti dila, vydanim kolaudac¢niho souhlasu, pfipadné odstranénim posledni vady
z pfejimaciho fizeni doloZené protokolem o odstranéni vad véetné odsouhlaseni zavéreéného
vyuctovani,

Pfikaznik provede dil¢i ¢innosti pfi plnéni predmétu Prikazni smlouvy v nasledujicich IhGtach:
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3.1, |hita pro zpracovani zapisl z kontrolnich dnt a jinych jednani v pribéhu realizace Stavby
¢ini 3 pracovni dny ode dne konani kontrolniho dne ¢i jiného jednani,

3.2. |h{ta pro provedeni diléich kontrol rozpoc¢tovych a cenovych podklad( a faktur zhotovitele
¢ini 3 pracovni dny ode dne jejich pfedloZeni piikaznikovi ke kontrole,

3.3. |h{ta pro provedeni kontrol zakryvani konstrukci na Stavbeé ¢ini 3 pracovni dny od pfedani
vyzvy zhotovitele k provedeni kontroly,

3.4, |hita pro predani viech dokladl o Stavbé ¢ini 10 pracovnich dnil ode dne pfedani
a prevzeti Stavby,

3.5. |hita pro predani podkladi pro zavéreéné vyhodnoceni stavby Prikazci ¢ini 10 pracovnich
dnl od predani stavby bez vad a nedodélkd, pfip. od vydani kolaudaéniho souhlasu.

Vyse uvedené |hity jsou |hitami maximalnimi. Pfikaznik neni v prodleni, pokud by bylo
nedodrZeni |h(t uvedenych vyse zplsobeno jednanim nebo opomenutim Pfikazce Ci tfeti osoby.

VIIl. POVINNOSTI PRIKAZNIKA

Ptikaznik je kdykoliv v pribéhu kontroly realizace Stavby povinen upozornit Pfikazce
na nevhodnost jeho pokyn( a postupd, pfipadné na zjevny rozpor ukont Pfikazce s projektovou
dokumentaci pro provadéni Stavby, véetné podrobného soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb, stavebnim povolenim, Realizaéni smlouvou se zhotovitelem Stavby nebo jinym
souvisejicim dokumentem ¢i pravnim pfedpisem.

Pokud v pribéhu realizace Stavby nesplni Piikazce nékterou ze svych povinnosti stanovenou
Stavebnim zakonem z d(ivod(, Ze k takovému Ukonu neobdrZel od Pfikaznika fadné informace,
podklady nebo pokyny, bude toto opomenuti povaZovano za podstatné poruseni smlouvy
ze strany Pfikaznika. Uvedené obdobné plati, pokud Pfikazce nesplni nékterou ze svych
povinnosti ve vztahu ke zhotoviteli Stavby.

Pfikaznik se zavazuje zachovat mlcenlivost o viech skuteénostech, o kterych se dozvi v souvislosti
s plnénim Prikazni smlouvy, a to i po ukonceni plnéni dle této smlouvy, s vyjimkou informacnich
povinnosti uloZzenych Prikaznikovi zvlastnimi pravnimi predpisy.

Pfikaznik je povinen po celou dobu trvani Pfikazni smlouvy splfiovat poZadavky na odbornou
zpUsobilost pro vykon technického dozoru stavebnika na stavenisti.

Pfikaznik je povinen plnit predmét Prikazni smlouvy pouze fyzickou osobou vykonavajici
technicky dozor stavebnika ktera je uvedena v pfiloze €. 1 této smlouvy, s vyjimkou zavainych
divodl a jen s predchozim souhlasem Piikazce. Jina fyzicka osoba, navriena Piikaznikem
na vykon technického dozoru stavebnika, musi disponovat minimalné takovou odbornosti, jako
puvodni fyzickd osoba v pfiloze €. 1 této smlouvy. Pfikaznik vyda pisemny souhlas se zménou
do 14 dni od doruceni Zadosti a potfebnych dokladd o odbornosti jiné fyzické osoby. Prikazce
nesmi souhlas se zménou fyzické osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika bez objektivnich
divodt odmitnout, pokud mu budou Pfikaznikem prislusné doklady piredlozeny.

IX. PRAVA A POVINNOSTI PRIKAZCE

Pfikazce se zavazuje poskytnout Prikaznikovi veskeré informace, které jsou nutné k zafizeni
zaleZitosti, pokud k zajisténi téchto informaci neni smluvné vazan Pfikaznik, zejména potfebna
povéreni, projektovou dokumentaci (nejpozdéji 10 dnl pred prfedanim stavenisté zhotoviteli
Stavby), doklady o projednani Stavby, pfip. informace o pfip. zménach v Realiza¢ni smlouvé.
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Pfikazce je opravnén vyhradit si Ucast svého povéfeného zastupce pfi jakémkoliv Gkonu
Ptikaznika, ktery se tyka pfedmétu této smlouvy.

X. POJISTENI

Prikaznik se zavazuje mit sjednano pojisténi rizik a odpovédnosti za $kody zpGsobené pfi vykonu
¢innosti dle Pfikazni smlouvy. Pojisténi bude sjednano po celou dobu platnosti Pfikazni smlouvy,
jako?Z i po celou dobu trvani zavazku z této smlouvy vyplyvajicich.

Naklady na pojisténi nese Pfikaznik a jsou zahrnuty ve sjednané uplaté Prikaznika dle této
smlouvy.

Original nebo ovérenou kopii dokladu o uzavieni pojistné smlouvy se shora uvedenymi
parametry predloZi Pfikaznik Pfikazci na vyZzadani.

Pfikaznik se zavazuje uplatnit veSkeré pojistné udalosti souvisejici s poskytovanim plnéni dle této
smlouvy u pojistovny bez zbyteéného odkladu, ¢imZ neni dotéena odpovédnost Pfikaznika
uhradit Piikazci Skodu ¢i uspokojit jiné naroky Piikazce, pokud nebudou uhrazeny z pojistné
smlouvy.

XI. SANKCE

V pfipadé zmény fyzické osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika, ktera je uvedena
v priloze ¢. 1 této smlouvy bez predchoziho pisemného souhlasu Pfikazce, je Pfikazce opravnén
po Piikaznikovi poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5000,- K¢ (slovy pét tisic korun
ceskych) zakazdy pripad takového poruseni povinnosti a Pfikaznik se zavazuje takto
poZadovanou smluvni pokutu Pfikazci zaplatit.

V pfipadé poruseni nebo nedodrZeni jinych povinnosti stanovenych touto smlouvou, avsak
nespecifikovanych v predchozim odstavci, je Pfikazce opravnén poiadovat na Pfikaznikovi
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 500,- K¢ (slovy pét set korun ¢eskych) za kazdy zjistény pfipad
takového poruseni povinnosti a Prikaznik se zavazuje takto poZadovanou smluvni pokutu
Prikazci zaplatit.

V pripadé prodleni Prikazce se zaplacenim faktur, je Pfikaznik opravnén poZadovat po Prikazci
zaplaceni uroku z prodleni ve vysi stanovené prislusSnym pravnim pfedpisem, nejméné 0,05 %
z dluZné &astky, a to za kaidy den prodleni po terminu splatnosti faktury, a to aZ do doby
zaplaceni dluzné castky a Prikazce je povinen takto sjednany a Gc¢tovany urok z prodleni zaplatit.

Zaplacenim smluvni pokuty ve lhaté splatnosti 30 dnl od doruceni podkladu povinné Smluvni
strané neni dotfeno pravo na nahradu skody zplsobenou povinnou stranou a zjednani napravy
vedouci k odstranéni vady.

Zpusobi-li néktera ze Smluvnich stran druhé strané Skodu porusenim své povinnosti z této
smlouvy ¢i obecné zdvazného predpisu, zavazuje se uhradit celou vySi nahrady skody strané
poskozené do 30 dnl od doruéeni pisemného vy€isleni skody. Pfipadné spory ohledné
odpovédnosti za $kodu, popf. o vysi $kody budou fesit strany postupem, jak je sjednano v ¢lanku
XIV. odstavec 6. Pfikazni smlouvy.

XIl. UKONCENI A ZANIK SMLUVNIHO VZTAHU
Prikazni smlouva zanika:

1.1. fFadnym splnénim celého predmétu této smlouvy,
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1.2. pisemnou dohodou Smluvnich stran,
1.3. odstoupenim od smlouvy.

Pfikazce je opravnén od Pfikazni smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni smlouvy
ze strany Ptikaznika, pficemz za podstatné porudeni smlouvy ze strany Pfikaznika se povaZuje
zejména:

2.1. poruseni povinnosti dle ¢lanku VIII. odstavce 5. Pfikazni smlouvy,

2.2. opakované poruseni povinnosti dle Pfikazni smlouvy, a to i pfes pisemné upozornéni
Piikazce.

Odstoupeni od Pfikazni smlouvy je Géinné okamZikem jeho dorudeni druhé Smluvni strané.
V ostatnim plati pro odstoupeni od smlouvy pfislusna ustanoveni Ob¢anského zakoniku.

XIIl. PROHLASENI SMLUVNICH STRAN

Pfikaznik bere na védomi, Ze nesmi byt zhotovitelem Stavby ani jeho poddodavatelem. Pfikaznik
proto prohlasuje, Ze neni zhotovitelem Stavby ani poddodavatelem takového zhotovitele.

Pfikaznik prohlasuje, Ze neni v Upadku ani ve stavu hroziciho Gpadku, a Ze mu neni znamo, Ze by
vuci nému bylo zahajeno insolvenéni fizeni. Pfikaznik déle prohlasuje, Ze vic¢i nému neni v pravni
moci Zadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho, dafového ¢i jiného organu
na plnéni, které by mohlo byt divodem zahajeni exekucniho fizeni na majetek Piikaznika,
a Ze mu neni znamo, Ze by vic¢i nému takové fizeni bylo zahajeno.

Ptikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve veifejné spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpisd, povinen
spolupUsobit pfi vykonu financni kontroly.

Smluvni strany prohlasuji, Ze identifikac¢ni udaje uvedené v ¢lanku I. Pfikazni smlouvy odpovidaji
aktualnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni Pfikazni smlouvy jsou osoby opravnéné
k jednani za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi predpisy Smluvnich stran.

Jakékoliv zmeény Udajd uvedenych v ¢lanku I. Pikazni smlouvy, jeZ nastanou v dobé po uzavieni
Pfikazni smlouvy, jsou Smluvni strany povinny bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit druhé
Smluvni strané,

V pfipadé, Ze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené v Pfikazni smlouvé
ukaze byti nepravdivym, odpovida tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou uUjmu,
kterd nepravdivosti prohlaseni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikla.

XIV. ZAVERECNA UJEDNANI

Pfikaznik neni opradvnén bez souhlasu Pfikazce postoupit zdvazky plynouci z Pfikazni smlouvy
tfeti osobé.

Prava a povinnosti Smluvnich stran vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi pfislusnymi
ustanovenimi Obcanského zdkoniku a Stavebniho zdkona a jejich provadécich predpisu.

Smluvni strany se dohodly, Ze Pfikaznik vyslovné souhlasi se zvefejnénim smluvnich podminek
obsazenych v této smlouvé v rozsahu a za podminek vyplyvajicich z obecné zavaznych pravnich
pfedpist.

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichi kazdé ma platnost originalu. Jedno
vyhotoveni smlouvy obdrZi Prikazce a jedno vyhotoveni obdrizi Prikaznik.
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10.

11.

12

13.

Smlouvu je moZno ménit pouze na zdkladé dohody Smluvnich stran formou pisemnych
¢islovanych dodatk( podepsanych opradvnénymi zastupci obou Smluvnich stran.

Veskeré pripadné spory ze smlouvy budou v prvé fadé feSeny smirem. Pokud smiru nebude
dosazeno béhem 30 dn, vSechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ni budou feseny vécné
a mistné pfislu$nym soudem v Ceské republice.

Smluvni strany se podpisem smlouvy dohodly, Ze vyluuji aplikaci ustanoveni § 557 a § 1805
Obcanského zakoniku.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni smlouvy byla jakakoliv prava
a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami
¢i zvyklosti zachovavanych obecné i v odvétvi tykajicim se predmétu plnéni smlouvy, ledazZe je
ve smlouvé vyslovné sjednano jinak.

Pro vylouceni pochybnosti Pfikaznik vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem, uzavird smlouvu
pfi svém podnikani, a na smlouvu se tudiZ neuplatni ustanoveni § 1793 Obcanského zakoniku.

Pro ucely doruovani pisemnosti plati domnénka doby dojiti tak, Ze pfi netispé&sném doruceni
dosidla smluvni strany drZitelem postovni licence se pisemnost povaZuje za dorucenou
uplynutim 3. pracovniho dne ode dne odeslani. Ujednani nevyluéuje dorucovani pisemnosti
prostfednictvim datové schranky.

Smlouva nabyva platnosti podpisem opravnénych zastupct obou Smluvnich stran a Gcinnosti
dnem uverejnéni v registru smluv, a to v souladu s § 6 Zakona o registru smluv.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou:
Ptiloha ¢. 1 Seznam osob

Smluvni strany se s obsahem smlouvy seznamily a souhlasi s nim tak, jak je zachycen vyse.

Prikazce Piikaznik
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Pfiloha €. 1 Pfikazni smlouvy

SEZNAM 0SOB

Kontaktni osoby a spojeni na Pfikaznika:

Technicky dozor stavebnika: Ing. Vit Sevéik.
Cislo autorizace:  CKAIT 0007370
Obory a specializace: Pozemni stavby

Telefon:

E-mail:

Kontaktni osoby a spojeni na P¥ikazce:

Opravnén jednat ve vécech smluvnich: _
Telefon:
E-mail:
Opravnén jednat ve vécech technickych: _
Telefon:

E-mail:
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