

Smlouva o Dílo č. INV/0072/24

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56zbpub

zástupce: Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických: XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX - vedoucí odboru investic a strategického rozvoje, ÚMOB Slezská Ostrava
XXX, tel.: XXX, mobil: XXX, e-mail: XXX – referent agendy investiční výstavby, ÚMOB Slezská Ostrava

peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 27-1649322359/0800

číslo Smlouvy: INV/0072/24

identifikátor veřejné zakázky: P23V00000011

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“ a

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.

sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5858

doručovací adresa: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

ID datové schránky: 4smtfvm

zástupce: Ing. Alexej Korotkov a Ing. Jiří Horálek, prokuristé společnosti

ve věcech smluvních: Ing. Alexej Korotkov

- tel.: +XXX, mobil: +XXX, e-mail: XXX

ve věcech technických: Ing. Alexej Korotkov

- tel.: +XXX, mobil: +XXX, e-mail: XXX

IČO: 43874835

DIČ: CZ43874835

bankovní ústav: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1011051035/5500

je plátcem DPH: ano

číslo Smlouvy:

na straně druhé jako Zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*Smlouva*“)

Obsah Smlouvy

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání odpovídají skutečnosti v době uzavření Smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu Smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této Smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. **200 mil. Kč**, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci Objednatele k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí Objednateli.
6. Zhotovitel Stavby, která je předmětem této Smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této Stavby provádět technický dozor.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci Díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku IV. odst. 1 této Smlouvy.
8. Účelem uzavření této Smlouvy je zajištění výstavby Multifunkčního domu v Ostravě – Muglinově.
9. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
10. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že Smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní text Smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení a s ohledem na obsah Smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné Smlouvě, znám.

Čl. II.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje realizovat Stavbu „**Multifunkční dům Muglinov**“, a to na pozemcích parc. č. 393/1, 393/3, 394/4, 414/4, 414/5, 414/13, 414/17, 414/26, 414/32, 414/44, 414/45, 414/56, 417/7, 421/9, 421/10, 421/12, 421/27, 421/29, 421/36, 530, 388/1, vše v katastrálním území Muglinov, obec Ostrava, v městské části Ostrava-Muglinov (dále jen „**Stavba**“ nebo „**Dílo**“). Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle dokumentace pro provádění stavby pod názvem „**Multifunkční dům Muglinov**“, kterou zpracovala, jako generální projektant, společnost PPS Kania s.r.o., IČO: 26821940, se sídlem: Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržet podmínky vyplývající ze stavebně správních rozhodnutí, tj.:
 - stavební povolení, Rozhodnutí č. 122/R/2023, č. j. SLE/18782/23/SŘ/Fri ze dne 26.04.2023, vydané Statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava, odborem územního plánování a stavebního řádu,
 - stavební povolení, Rozhodnutí č. 76/R/2023, č.j. SLE/12543/23/ÚPaSŘ/Cer ze dne 20.03.2023, vydané Statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava, odborem územního plánování a stavebního řádu,
 - Rozhodnutí č. 574/23/VH o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby vodního díla, ze dne 20.06.2023 č.j. SMO/383606/23/OŽP/Nav, vydané Magistrátem města Ostravy, odborem ochrany životního prostředí.
2. Dále provedení Díla zahrnuje:
 - a) zajištění aktualizace vyjádření všech správců inženýrských sítí,



- b) v případě, že součástí realizace Stavby bude dodání věcí movitých, zajištění zařídění těchto movitých věcí a souborů movitých věcí realizovaného Díla, tj. komplexní posouzení položkového rozpočtu v elektronické podobě ve formátu kompatibilním s programem Microsoft EXCEL 2000 dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a Pokynu Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění, a následné zařídění jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a jejich částí dle statistických klasifikací CZ-CPA, CZ-CC, tyto podklady budou potvrzeny Zhotovitelem,
- c) zajištění a vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné újmy na sousedních pozemcích, a po ukončení prací uvedení staveniště a přilehlých ploch do původního stavu včetně úhrady všech nákladů spojených se zřízením a provozem staveniště,
- d) zajištění trasy mimo obvod staveniště pro dopravu materiálu na Stavbu a odvoz ze Stavby včetně její údržby po dobu realizace Díla a uložení materiálu a výkopků pro Stavbu tak, aby nevznikly žádné újmy na sousedních pozemcích,
- e) projednání napojení na odběr elektrické energie, vody z veřejného vodovodu a kanalizace pro potřeby Stavby s příslušnými správci těchto sítí,
- f) dodávku a montáž informační tabule s uvedením názvu Stavby, Zhotovitele a Objednatele, včetně zodpovědných osob a termínu realizace a umístění štítku o povolení Stavby včetně potvrzeného formuláře ohlášení Stavby na Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj na viditelném místě před zahájením Stavby,
- g) zajištění příslušných stavebně-správních rozhodnutí pro zařízení staveniště,
- h) zajištění ohlášení termínu zahájení Stavby a jednotlivých fází výstavby příslušnému stavebnímu úřadu, umožnění provedení kontrolní prohlídky Stavby včetně účasti na ní a vyhotovení příslušných protokolů,
- i) projednání dokumentace uvedené v odst. 1 tohoto článku Smlouvy se správci dotčených inženýrských sítí a zařízení, vyžádání souhlasů s činností v jejich ochranném pásmu, zajištění vytyčení inženýrských sítí a vedení podle podmínek vyjádření jejich správců a vlastníků, a to před zahájením prací na staveništi, jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, vytyčení inženýrských sítí vyznačí Zhotovitel v terénu a doloží Objednateli protokoly o vytyčení,
- j) zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy, učinění veškerých opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí – zahájení Stavby bude předem Zhotovitelem oznámeno správcům inženýrských sítí a zástupci těchto správců budou přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek,
- k) respektování podmínek všech účastníků stavebního řízení dle stavebně-správních rozhodnutí,
- l) zohlednění vyjádření dotčených orgánů, organizací a správců inženýrských sítí vydaných v průběhu projednávání Stavby a při provádění Díla,
- m) průběžné vzorkování všech dodaných materiálů a výrobků včetně předložení všech technických listů a jiných oprávnění technickému dozoru stavebníka, materiály a výrobky neuvedené v dokumentaci dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy lze použít teprve po prokazatelném odsouhlasení technickým dozorem stavebníka, proces odsouhlasení je stanoven min. na 7 dní,
- n) vypracování 6 vyhotovení geometrického plánu dokončené Stavby,
- o) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Stavby,
- p) zajištění souhlasů (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací v souladu s platnými předpisy, zajištění vydání příkazu na dočasné dopravní značení dle platných předpisů, zabezpečení plnění veškerých podmínek uvedených v povolení zvláštního užívání, využití veškerých komunikací jen v souladu s platnými předpisy a povoleními,
- q) zajištění projektové dokumentace dočasného dopravního značení, její následné projednání u příslušného orgánu státní správy a zajištění schválení dočasného dopravního značení při realizaci Stavby,



- r) osazení a údržbu dočasného dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle schválené dokumentace dočasného dopravního značení, zajištění projednání případné změny dočasného dopravního značení v průběhu Stavby u příslušného orgánu státní správy,
- s) uvedení dopravního značení do původního stavu po skončení prací včetně protokolárního předání jeho správci,
- t) zajištění schválení trvalého dopravního značení po dokončení Stavby a jeho osazení,
- u) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zajištění přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům po celou dobu realizace Díla,
- v) průběžné odstraňování nečistot vzniklých při provádění prací z příjezdových komunikací ke staveništi po celou dobu provádění prací,
- w) likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude Objednateli předložen písemný doklad,
- x) doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že Zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou dobu realizace Díla,
- y) zpracování provozních řádů v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, ve znění pozdějších předpisů, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a organizacemi,
- z) zpracování podrobných manuálů užívání Stavby, zahrnující postupy užívání, plán údržby a oprav Stavby a jejich částí, upozornění na existenci možných rizik v případě nedodržení předepsaných postupů, součástí tohoto manuálu budou podrobné návody k použití strojů a zařízení apod.,
- aa) v průběhu realizace Stavby příprava změnových listů včetně všech povinných příloh v závislosti na vzniku změn, méně a víceprací, které jsou nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této Smlouvě o Dílo,
- bb) provádění Stavby tak, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným hlukem, prašností a znečištěním vozovek,
- cc) vypracování 4 kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení Stavby včetně aktuálních katastrálních situací se zákresem skutečného provedení a geodetického zaměření skutečného provedení Díla. Tato dokumentace bude zpracovaná v rozsahu dle aktuálního právního předpisu, týkajícího se dokumentace staveb, tj. se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu Smlouvy, ověřených a odsouhlasených Objednatelem do projektové dokumentace pro provádění Stavby (každé vyhotovení bude ověřeno razítkem a podpisem oprávněné osoby Zhotovitele), dokumentace skutečného provedení Stavby bude ve 4 vyhotoveních dodána Objednateli i v elektronické podobě na CD/DVD ve formátech *.dwg, .docx a .pdf v editovatelné verzi,
- dd) zpracování plánu zkoušek a jeho projednání a schválení zástupcem Objednatele,
- ee) provedení všech předepsaných zkoušek stanovených platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány prokazujícími kvalitu Díla včetně jejich vyhodnocení, při provádění požadovaných zkoušek přizve Zhotovitel k účasti zástupce technického dozoru a Objednatele min. 3 dny předem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí Díla,
- ff) zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních listů v jazyce českém a zpracování provozních řádů technologických zařízení, připojení závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícími kvalitu Díla k dokladům o řádném provedení Díla, z těchto závěrečných zpráv bude zřejmé, že dané zkoušce Dílo vyhovělo, tyto zprávy budou Objednateli předány formou samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou nebo Zhotovitelem,

- gg) řádné předání Díla nebo jeho části Objednateli včetně všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení kolaudačního řízení a v případě potřeby požádání stavebního úřadu o uvedení Stavby do dočasného nebo zkušebního provozu.
3. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentací, příslušnými správními rozhodnutími vztahujícími se k provádění Díla a dalšími dokumenty, na něž je v této Smlouvě odkazováno.
 4. Předmět Smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této Smlouvy, se zadávací dokumentací k veřejné zakázce, nabídkou podanou Zhotovitelem v zadávacím řízení, dokumentací uvedenou v odst. 1. tohoto článku Smlouvy, souvisejícími rozhodnutími a příslušnými platnými právními předpisy.
 5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými a účinnými v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
 6. Předmět Smlouvy může být změněn v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
 7. Zhotovitel je povinen každou změnu (vícepráce/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož součástí bude vyčíslení hodnoty změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě ust. § 222 ZZVZ spolu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Znění změnových listů musí vždy odsouhlasit autorský dozor, technický dozor a Objednatel.
 8. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s Objednatel na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací a změn technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na doplnění zdůvodnění víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této Smlouvě v intencích odst. 10 věty druhé tohoto článku Smlouvy.
 9. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této Smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení takové stavební práce, dodávky a služby takto:
 - v případě, že celková cena Díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky na realizaci Díla dle této Smlouvy, Zhotovitel stanoví cenu víceprací podle jednotkových cen cenové soustavy aktuální v době uzavření dodatku k této Smlouvě,
 - v případě, že celková cena Díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci Díla dle této Smlouvy, Zhotovitel stanoví cenu víceprací násobkem cen podle příslušné cenové soustavy platné v době uzavření dodatku k této Smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny Díla a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci Díla dle této Smlouvy, tj. dle vzorce:
$$\text{Cena vícepráce} = \text{cena dle cenové soustavy} \times \frac{\text{celková cena Díla}}{\text{předpokládaná hodnota}}$$
 - v případě, že jednotková cena některé položky není obsažena v cenové soustavě platné v době uzavření dodatku k této Smlouvě, bude jednotková cena takovéto položky mezi smluvními stranami dohodnuta na podkladě návrhu Zhotovitele, jež musí být odsouhlasen technickým dozorem, autorským dozorem a Objednatel.
10. Předmětné změny může Zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací Zhotovitelem při provádění Díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této Smlouvě o Dílo (a budou takto označeny autorským dozorem, technickým dozorem a Objednatel), může Zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a oprávněným zástupcem Objednatele. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu Díla o vícepráce dle předchozí věty v písemném dodatku k této Smlouvě.
11. V případě požadavku na méněpráce Objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a Zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle nabídkového



8. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
9. Ke změně ceny bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu Smlouvy uvedeného v čl. II. této Smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu Díla. Taková změna musí být vždy v souladu s ust. § 222 ZZVZ.

čl. V.

Termín plnění

1. Provádění Díla dle této Smlouvy bude započato do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
2. Termín provedení Díla (tj. jeho dokončení a předání Objednateli) je stanoven do **700 dní ode dne předání staveniště dle čl. X. odst. 1 Smlouvy**, a to včetně protokolárního předání a převzetí Díla. Tento termín provedení Díla zahrnuje i přijímací řízení podle čl. XIII. odst. 3 této Smlouvy.
3. Zhotovitel může předat Dílo před smluveným termínem plnění uvedeným v odst. 2 tohoto článku Smlouvy jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
4. Nedílnou součástí této Smlouvy je Harmonogram realizace Díla, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy, uzpůsobený jednotlivým fázím výstavby.
5. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na Díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně Zhotovitele, či Zhotovitelovou činností či nečinností.
6. Pokud Zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění Díla z důvodu provozních, technologických, nepříznivých klimatických podmínek, z důvodu překážek ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů nebo souběžně prováděných staveb, bude tato skutečnost Zhotovitelem zaznamenána do stavebního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti Objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem stavebníka do stavebního deníku, bude běh lhůty provedení Díla dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky, venkovní teploty nebo špatné povětrnostní podmínky, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané stavební práce v souladu s harmonogramem realizace Díla. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke Smlouvě.
7. Bude-li přerušení prací na Díle z důvodů uvedených v odst. 5 a 6 tohoto článku Smlouvy trvat déle než šest měsíců, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody na straně Zhotovitele, či Zhotovitelovou činností či nečinností.
8. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, technický dozor stavebníka, Objednatel nebo jiná k tomuto oprávněná osoba (např. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení Díla, uvedenou v odst. 2 tohoto článku Smlouvy.
9. Před započatím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
10. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení Díla, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání časového skluzu. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání časového skluzu pozastavit financování.
11. V případě přerušení prací dle odst. 6 a 8 tohoto článku Smlouvy a v případě přerušení prací dle odst. 5 tohoto článku Smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, nemá Zhotovitel nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly po dobu přerušení prací.

čl. VI.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 Občanského zákoníku.
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané jako faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH.
4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky,
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo uzavřené Smlouvy),
 - d) odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek nebo služeb, včetně zjišťovacího protokolu,
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - f) dobu splatnosti faktury,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - i) označení útvaru Objednatele, který případ likviduje (odbor investic a strategického rozvoje Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava),
 - j) uvedení textu:
 - I. „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – je aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle Zákona o DPH – daň odvede zákazník“, a to u dodávek a stavebních a montážních prací zařazených do klasifikace produkce CZ-CPA odpovídající kódům 41 až 43 včetně konstrukcí, materiálu, strojů a zařízení, které se do stavby jako její součást montážními pracemi zabudují nebo zamontují,
 - II. „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti, režim přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92e Zákona o DPH nelze uplatnit“ u dodání movitých věcí, které se nestanou pevnou součástí stavby a u dodání služeb, které nejsou stavebními nebo montážními pracemi zařazenými do klasifikace produkce CZ-CPA odpovídající kódům 41 až 43.
5. Pokud jsou v daném měsíci fakturovány položky rozpočtu kde se uplatní režim přenesené daňové povinnosti a zároveň položky rozpočtu kde nelze uplatnit režim přenesené daňové povinnosti, budou vystaveny dvě faktury pro jednotlivé daňové plnění.
6. V souladu s ustanovením § 21 Zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s harmonogramem realizace Díla a v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou organizací vykonávající na základě plné moci za Objednatele inženýrskou činnost na Stavbě a technickým dozorem Objednatele. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou hrazeny Objednatelem na základě skutečně provedených prací dle harmonogramu realizace Díla max. do celkové výše 90 % ze smluvní Ceny Díla. Zbývajících 10 % z Ceny Díla bude vyúčtováno konečnou fakturou. Doba splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli.
7. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit den po dni předání Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. XIII. této Smlouvy. Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je datum předání Díla bez vad a nedodělků.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH, (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo Zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je Objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit Zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Objednateli.
9. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
10. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této Smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí v tomto odstavci uvedených informací a dokumentaci svými poddodavateli.
11. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.
12. Doručení faktur provede Zhotovitel v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.
13. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
14. Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a Zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně Zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH Zhotoviteli je splněn závazek Objednatele uhradit sjednanou cenu.
15. V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 13 věta druhá a třetí a odst. 14 tohoto článku Smlouvy nepoužijí.
16. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
17. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s touto Smlouvou. V takovém případě pozastaví Objednatel financování pouze co do rozsahu prací tímto ustanovením dotčených.
18. Soupis prací uvedený v čl. VII. Odst. 4 písm. d) této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaslat na e-mailovou adresu kontaktní osoby Objednatele nejpozději v den zaslání faktury. Objednatel je oprávněn vznést námitky proti soupisu prací do 3 dnů ode dne jeho doručení Objednateli. Námitky je Objednatel povinen odůvodnit. Zhotovitel je následně povinen upravit soupis prací podle námitek Objednatele. Zhotovitel se zavazuje zasílat ke kontrole Objednateli soupis prací v elektronické podobě v otevřeném formátu (např. ve formátu .xls programu MS Excel), ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Členění soupisu prací přiloženého k faktuře ve formátu .pdf musí odpovídat položkovému rozpočtu, pokud se Strany nedohodnou jinak.

čl. VIII.

Plná moc

1. Objednatel uděluje k úkonům v rozsahu dle čl. II. této Smlouvy Zhotoviteli plnou moc, která je uvedena v Příloze č. 3 a tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu přijímá.

Čl. IX.

Jakost Díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost a hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Jakost Díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 1 této Smlouvy, stavebním povolením a této Smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovenými platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci dle čl. II. odst. 1 této Smlouvy, lze použít pouze takových, které v době realizace Díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem odsouhlaseny Objednatel a technickým dozorem Objednatele.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.
5. Při realizaci Díla nesmí Zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností Zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

Čl. X.

Staveniště

1. Oprávněný zástupce Objednatele předá Zhotoviteli staveniště do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
3. Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště s vlastníkem pozemku, který je ke zřízení zařízení staveniště určen.
4. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média a zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za Dílo.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatel. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a náhrady újmy, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při provádění Díla, včetně opatření.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy o likvidaci odpadů.
9. Při předání staveniště Objednatel předá Zhotoviteli:



- a) 2 sady dokumentace pro provádění Stavby včetně 1x CD-R s kompletní dokumentací v elektronické podobě a včetně kopie vyjádření dotčených orgánů a organizací,
- b) kopie všech stavebně – správních rozhodnutí.

čl. XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací Díla stavební deník. Stavební deník bude v průběhu pracovní doby trvale dostupný na Stavbě.
2. Stavební deník bude veden v souladu s aktuálním právním předpisem, týkajícím se dokumentace staveb a musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele, Zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o Stavbě v souladu s projektovou dokumentací Stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se Stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace Stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou nevynechána volná místa.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním této Smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci Stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad,
 - e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor Objednatele, oprávnění zástupci Objednatele, provozovatele a Zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku Stavby.
6. Technický dozor Objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům Zhotovitele je povinen technický dozor Objednatele zapsat připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat technický dozor Objednatele k zapsání připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od technického dozoru Objednatele, je Zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Stavební deník vede a dokladuje Zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení Stavby, popř. do odstranění vad zjištěných při kontrolní prohlídce. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí Díla Objednatelem bez vad.
9. Zhotovitel bude předávat technickému dozoru Objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této Smlouvy.

čl. XII.

Provádění Díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení Stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním



- plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (od 01.01.2024 zákon č. 283/2023 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů). V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušných oprávnění.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit veškeré přípravné práce, nutné před realizací Stavby (zábory, staveništní doprava, dopravní značení apod.) ihned po nabytí účinnosti Smlouvy.
 3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
 4. V případě zjištěných vad v projektové dokumentaci je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se Zhotovitel i Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
 5. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 Občanského zákoníku.
 6. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti k újmám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené újmy a tyto újmy uhradí.
 7. Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace byla k dispozici projektová dokumentace Stavby a všechny doklady týkající se Stavby.
 8. Zhotovitel předloží Objednateli při předání staveniště podrobný aktualizovaný harmonogram postupu prací, zpracovaný v souladu s Přílohou č. 2 této Smlouvy, uzpůsobený jednotlivým fázím výstavby a harmonogram předpokládaného finančního plnění.
 9. V průběhu realizace předmětu Smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x týdně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje Objednatel, resp. technický dozor Objednatele. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku Objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.
 10. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, materiál, instalované komponenty a výrobky nutné pro realizaci Stavby zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání dokončeného Díla k užívání Objednateli, a to na vlastní náklady.
 11. Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami a požadavky uvedenými ve vyjádřeních a rozhodnutích orgánů státní správy a správců inženýrských sítí vydaných v průběhu projednávání Stavby a dodržovat hranice dočasných záborů daných stavebním povolením.
 12. V průběhu realizace předmětu Smlouvy zajistí Zhotovitel ochranu dřevin před poškozením. Ve vzdálenosti 2,5 m od pat kmene stromů nesmí být pojižděno těžkými mechanismy a měněna výšková úroveň terénu, prováděny výkopové práce a skladována výkopová zemina a stavební materiál.
 13. Zhotovitel zamezí úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále ručí za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanismů a je odpovědný za případný únik pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností na staveništi a jejich následnou likvidaci.
 14. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že Zhotovitel způsobí na staveništi havárii, je povinen informovat příslušného zástupce Objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že Zhotovitel způsobí Objednateli svým jednáním újmu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je Zhotovitel povinen újmu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 15. Před záhozem provede Zhotovitel zaměření všech podzemních inženýrských sítí a vedení, odkrytých při výstavbě a zakreslí případné změny do dokumentace skutečného provedení Stavby. Dále zajistí odkrytá podzemní vedení tak, aby nedošlo k jejich poškození.
 16. Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce Objednatele písemnou formou, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla po předchozím písemném upozornění Objednatele.



17. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla, je povinen to bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.
18. Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely a objekty – místa realizace (pozemky, komunikace, oplocení, budovy, inženýrské sítě apod.) uvedeny do původního stavu a písemně předány jejich vlastníkům, příp. správcům. Originály protokolů o předání pozemků a objektů zpět jejich vlastníkům, příp. správcům, budou předány zástupci Objednatele.
19. V případě určení koordinátora bezpečnosti na staveništi Objednatelem (zadavatelem Stavby) dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, je povinností Zhotovitele Stavby poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace Stavby.
20. Nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi je Zhotovitel povinen doložit Objednateli, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
21. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci Objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí.
22. Zhotovitel zajistí řádné zabezpečení výkopů v souladu s platnými předpisy, zejména Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
23. Zhutnění podsypu, obsypu a zásypu potrubí bude provedeno v souladu s technickou normou ČSN 72 1016 Kontrola zhutnění zemin a sypanin.
24. Při nakládání se závadnými látkami bude Zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně dalších zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími vyhláškami těchto zákonů ve znění pozdějších předpisů, přičemž nejpozději při předání staveniště Zhotovitel předloží Objednateli doklady, ze kterých bude zřejmé, že odstranění odpadů vzniklých při výstavbě Díla, bude prováděno v souladu s těmito prováděcími právními předpisy. Zhotovitel bude postupovat dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.
25. Ověřování provedených stavebních prací bude prováděno zástupci obou smluvních stran do 7 pracovních dnů po uplynutí každého měsíce. Objednatele může zastoupit technický dozor Objednatele. Objednatel nebo technický dozor Objednatele potvrdí svým podpisem objem prací a dodávek na jednotlivých objektech, provedených v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou a ve lhůtě 3 pracovních dnů od převzetí soupisu prací od Zhotovitele.
26. Zhotovitel prokazatelně vyzve kromě technického dozoru Objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených Stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením Stavby předá Objednateli.
27. Zhotovitel prokazatelně vyzve kromě technického dozoru Objednatele i správce komunikace ke kontrole kvality provedení vozovky a k jejímu převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem do stavebního deníku.
28. Zhotovitel bude předkládat zástupci Objednatele ke kontrole výsledky dílčích geodetických měření prováděného Díla potvrzené geodetem vč. razítka.
29. Při zjištění nezakreslených podzemních sítí v projektové dokumentaci, které brání realizaci prací, je Zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito překážkami dotčeny. Termínově budou případně zohledněny i klimatické podmínky. Tuto skutečnost Zhotovitel písemně oznámí Objednateli včetně návrhu řešení. O dobu trvání překážky se posouvá termín plnění.
30. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla využívat stavební stroje či těžkou dopravní techniku, jejichž rok výroby není starší než rok 2005.

- 31.** Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci této veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění této zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho subdodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho subdodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho subdodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.
- 32.** Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 31 tohoto článku Smlouvy, (a to i přímo u osob podílejících se na plnění této zakázky), přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

Čl. XIII. Předání Díla

- Objednatel Dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. V. této Smlouvy.
- Zhotovitel vyzve Objednatele k zahájení přejímacího řízení písemnou výzvou (datová zpráva, e-mail, zápis do stavebního deníku).
- Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.
- Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli. Drobné vady nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí Díla a uplatnění sankcí, pokud bude dohodnut termín jejich odstranění. O provedení Díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončeného Díla, který sepíše Zhotovitel do formuláře, který mu předá Objednatel v průběhu provádění Díla a bude obsahovat:
 - označení Díla,
 - označení Objednatele a Zhotovitele Díla,
 - číslo a datum uzavření Smlouvy o Dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,
 - prohlášení Zhotovitele, že Dílo předává a Objednatele, zda Dílo přejímá, nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů,
 - technický popis provedeného Díla,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran.
- Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání Díla doručit Objednateli následující doklady v českém jazyce:
 - dokumentaci skutečného provedení Stavby se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací autorizovanou oprávněným projektantem, Zhotovitelem a autorským dozorem, ve 4 vyhotoveních a 4 x na CD / DVD (ve formátech *.dwg, .docx a .pdf v editovatelné verzi), 4 vyhotovení aktuálních katastrálních situací se zákresem skutečného provedení Díla a 4 vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení Díla vč. 4 vyhotovení v elektronické podobě,
 - doklady o řádném provedení Díla dle českých technických norem a předpisů ve 4 vyhotoveních,
 - závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu Díla, z nichž bude zřejmé, že daná zkouška vyhověla. Tyto zprávy budou zástupci Objednatele předány formou samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou nebo Zhotovitelem. Vše ve 4 vyhotoveních,



- d) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výrobků a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i návody, záruční listy, revizní zprávy apod. ve 4 vyhotoveních,
 - e) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění Díla, ve 4 vyhotoveních,
 - f) stavební deník, první průpis a 3 x kopie,
 - g) doklady o zpětném převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky, v originále a ve 3 kopiích,
 - h) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou, ve 4 vyhotoveních,
 - i) kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku, ve 4 vyhotoveních,
 - j) ověřené geometrické plány, v 6 vyhotoveních,
 - k) seznam všech zařízení a dodávek, na něž se vztahuje jiná doba než 60 měsíců v souladu s čl. XIV. odst. 2 této Smlouvy, seznam všech zařízení, jejichž záruka je podmíněna uzavřením servisní Smlouvy.
6. Součástí zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného Díla, ve kterém bude prohlášení Zhotovitele o úplnosti a kompletnosti Díla, musí být i doklady uvedené v odst. 5 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného Díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného Díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Vady popsané v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného Díla je Zhotovitel povinen bezplatně odstranit.
7. V případě, že Objednatel Dílo, které je předmětem této Smlouvy, nepřevzme, uvede v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného Díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl předmět Smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíše smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného Díla, v němž Objednatel prohlásí, zda Dílo od Zhotovitele přejímá, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 6 tohoto článku Smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku.
8. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí Díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu.
9. K přejímání Díla je za Objednatele oprávněn vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investic a strategického rozvoje Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, za Zhotovitele je k předávání Díla oprávněn stavbyvedoucí.
10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou oprávněni k odevzdání a převzetí Díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.

čl. XIV.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva Objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Zjištěné vady je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo záruku za jakost v délce **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení a technologie mají záruku za jakost shodnou se zárukou za jakost poskytnutou dodavatelem (případně výrobcem) těchto prvků, a to dle platné legislativy.
3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého Díla Objednatelem.
4. Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. Odesláním tohoto oznámení Objednatel požaduje bezplatné odstranění vady.
5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě (i e-mailového), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne písemného oznámení (i e-mailového), jinak zajistí Objednatel

odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. Právo Zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.
7. Oznámení o odstranění vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy.
8. Neodstraní-li Zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a Zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené Objednateli v plné výši uhradit.
9. Zhotovitel bude po dobu záruční doby v délce 60 měsíců zajišťovat veškeré revizní a servisní prohlídky na veškerých částech Díla, tak aby mohly být z jeho strany dodrženy záruční podmínky. Spotřební materiál, který bude použit při provádění kontrol a servisních prohlídek bude účtován zvlášť dle skutečné spotřeby a podle ceny v místě i čase obvyklé.

čl. XV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla. Odpovědnost Zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro Zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost Objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na Stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této Smlouvy. Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť Občanský zákoník nebo jiný právní předpis.
5. V případě, že Objednateli, nebo třetím osobám, vznikne při činnosti prováděné Zhotovitelem prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. I. odst. 4 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.
6. Za újmu se považuje i újma vzniklá Objednateli tím, že Objednatel musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele.

čl. XVI.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného Díla Objednateli v termínu dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy. Za prodlení s předáním Díla se nepovažuje, když Zhotovitel Dílo řádně předá Objednateli v termínu provedení Díla stanoveném touto Smlouvou, ale při tomto předání Díla budou zjištěny takové drobné vady, které nebrání řádnému užívání Díla.
2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s plněním harmonogramu prací dle Přílohy č. 2 této Smlouvy, popř. harmonogramu aktualizovaného v souladu s čl. XII. odst. 8 této Smlouvy, o dobu delší než 4 týdny, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny Díla bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy, a to za každý i započatý týden, ve kterém bude v prodlení s plněním harmonogramu dle Přílohy č. 2 této Smlouvy, popř. harmonogramu aktualizovaného v souladu s čl. XII. odst. 8 této Smlouvy, delším než 4 týdny. V případě, že Zhotovitel, i přes prodlení v průběhu realizace Díla, Dílo provede v termínu dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy, s přihlédnutím k případnému

prodloužení termínu plnění v souladu s touto Smlouvou, bude Zhotoviteli smluvní pokuta sjednaná a uhrazená dle tohoto odstavce vrácena. Tato smluvní pokuta se uplatňuje pouze do uplynutí termínu provedení Díla dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy, případně prodlouženého o dobu, kdy bylo Dílo přerušeno z důvodů předpokládaných touto Smlouvou, s výjimkou případů, kdy bylo Dílo přerušeno z důvodů ležících na straně Zhotovitele.

3. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku Objednatel nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
5. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý zjištěný případ.
6. V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce Objednatele, tj. technický dozor k částem Stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč. Přesto je ponecháno právo Objednatele a technického dozoru stavebníka požadovat po Zhotoviteli takovou část Stavby odkrýt k provedení řádné kontroly.
7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník nebo projektová dokumentace pro provádění Stavby nejsou přístupné v pracovní době na Stavbě, bude Zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 5.000, - Kč za každý zjištěný případ.
8. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý i započatý den prodlení.
9. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
10. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce Stavby (kolaudaci) příslušným stavebním úřadem je Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
11. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
12. V případě porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, který je součástí projektových dokumentací, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý zjištěný případ.
13. V případě, že bude zástupcem Objednatele či osobou vykonávající technický dozor na Stavbě zjištěno porušení povinností uvedené v čl. XII. odst. 31 této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý zjištěný případ.
14. V případě nesplnění dalších povinností Zhotovitele mimo povinností uvedených v jiných odstavcích tohoto článku Smlouvy, vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý zjištěný případ.
15. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
16. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této Smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
17. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.

Čl. XVII.

Dotace

1. Objednatel je příjemcem dotace ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, z programu Integrovaný regionální operační program, v rámci 1. výzvy IROP – Knihovny – SC 4.4 (MMR), Registrace číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22_001/0000517 za účelem realizace projektu „Multifunkční dům Muglinov“. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu se zájmy Objednatele jako příjemce této dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen „**MMR**“).
2. Zhotovitel je povinen dodržovat v souvislosti s plněním této Smlouvy podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace MMR č.j. MMR-52449/2023-55/1 ze dne 25.07.2023 v zájmu Objednatele, zejména pro poskytnutí dotace Objednateli bez finančních oprav nebo jiných sankcí.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být taková lhůta zachována.
4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, MPSV, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Čl. XVIII.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava, usnesením č. 1554/RMOBm-Sle/2226/3 ze dne 29.01.2024
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel.
3. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku a ustanovení § 2591 Občanského zákoníku.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 Občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu Smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
7. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. Tato změna je přípustná pouze po předchozím schválení oprávněným zástupcem Objednatele – vedoucím odboru investic a strategického rozvoje Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava nebo jím pověřené osoby. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. V případě, že Objednatel změnu poddodavatele neschválí, je povinen své rozhodnutí Zhotoviteli písemně sdělit včetně odůvodnění.
8. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu (s výjimkou změn přepokládaných výslovně touto Smlouvou) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv.

9. Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku.
10. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
11. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se Zhotovitel nachází v úpadku, Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením Zhotoviteli.
12. Objednatel může od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s realizací Díla oproti harmonogramu realizace Díla, a to o více než 1/3 celkové doby plnění se zohledněním doby, po kterou byla realizace Díla přerušena z důvodu předpokládaných v této Smlouvě, s výjimkou případů, kdy bylo Dílo přerušeno z důvodů ležících na straně Zhotovitele. Odstoupení nebo výpověď jsou účinné doručením Zhotoviteli.
13. Objednatel může závazek ze Smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel může dále závazek ze Smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě zjištění uvedených v § 223 odst. 2 ZZVZ. Odstoupení nebo výpověď jsou účinné doručením Zhotoviteli.
14. V případě zániku závazku před řádným splněním této Smlouvy je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli nedokončené Dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla, a včetně věcí, které Zhotovitel účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této Smlouvy, a které se nestaly součástí Díla, a uhradit Objednateli vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu řádně provedených prací a cenu věcí, které Zhotovitel opatřil a které se staly součástí Díla, a cenu věcí, které byly účelně zadány do výroby nebo účelně opatřeny pro plnění dle této Smlouvy a které se nestaly součástí Díla, a to za podmínky, že Zhotovitel v době pořízení věcí nevěděl, že tyto věci již nezpracuje do Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu o vypořádání práv a povinností dle tohoto ustanovení a v případě, že se smluvní strany nedohodnou, bude určena výše jednotlivých závazků Objednatele a Zhotovitele soudním znalcem, kterého vybere Objednatel. Náklady za takovýto znalecký posudek smluvní strany ponесou rovným dílem.
15. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu Smlouvy, neposkytne třetím osobám.
16. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu Objednatele postoupit kterákoliv svá práva, ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto Smlouvu postoupit.
17. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se předmětného Díla.
18. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
19. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
20. Nad rámec ujednání uvedených v této Smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto Smlouvou, z důvodu okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků.
21. Za Objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, případně jiný zaměstnanec zařazený do tohoto odboru, určený jeho vedoucím.
22. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením Smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné Smlouvě.
23. Tato Smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran a vzájemném vysvětlení jejího obsahu.
24. Tato Smlouva je uzavřena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany tuto Smlouvu opatří zaručenými elektronickými podpisy svých oprávněných zástupců.



25. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

- č. 1 - Kalkulace nákladů,
- č. 2 - Harmonogram realizace Díla,
- č. 3 - Plná moc.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Mgr. Richard Vereš
starosta

„podepsáno elektronicky“

Ing. Alexej Korotkov a Ing. Jiří Horálek
(prokuristé)

„podepsáno elektronicky“



Kalkulace nákladů

(doplň Zhotovitel)

Harmonogram realizace Díla

(doplň Zhotovitel - v měsících v souladu s čl. V. odst. 4 této Smlouvy)

Plná moc č. 27/2024

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

uděluje plnou moc

na základě usnesení rady č. 1554/RMOBm-Sle/2226/3 ze dne 29.01.2024

Zmocnitel: Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 138/35, 710 00 Slezská Ostrava
IČO: 00845451
zastoupen: Mgr. Richardem Verešem, starostou

Zmocněnec: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 43874835
zastoupena: Ing. Alexejem Korotkovem a Ing. Jiřím Horálkem, prokuristy společnosti

1. Zmocněnec bude jménem a na účet Zmocnitele zastupovat Zmocnitele při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za Zmocnitele písemnosti, spojené s dodavatelskou činností.
2. Zmocněnec jménem a na účet Zmocnitele zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně a projednání provizorního dopravního značení, včetně organizace dopravy po dobu realizace výše uvedené Stavby.
3. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti Smlouvy do odstranění všech případných vad z přejímacího řízení a ze závěrečné kontrolní prohlídky (kolaudace) výše uvedené Stavby.

za Zmocnitele:

Mgr. Richard Vereš
starosta

„podepsáno elektronicky“

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

za Zmocněnce:

Ing. Alexej Korotkov a Ing. Jiří Horálek,
prokuristé společnosti

„podepsáno elektronicky“