






KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace pro akci II/360 Oslavička - Rudíkov			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl			
Schváleno:	ZK	Datum:	10.12.2013	Č.usnesení: 0528/07/2013/ZK
Dokument uložen u:	Bc. Lenka Procházková			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1			
Smluvní částka: 1)	378730.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	22.7.2014			

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		Bc. Procházková / ODSH	21.7.2014	
Projednáno s:		Ing. Matulová / ODSH	21.7.2014	
Právní kontrola:		Mgr. Motlová / ODSH	21.7.2014	
Předkládá:		Ing. Strnadová / ODSH	21.7.2014	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		Ing. Strnadová / ODSH	21.7.2014	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová / ODSH	21.7.2014	
	Správce rozpočtu:	Radka Paulíková / OE	21.7.2014	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 47307218), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: prochazkova.l, datum ověření: 16.7.2014 10:17:00):

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro akci II/360 Oslavička - Rudíkov.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: , Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1001, ORG: 0001470090000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/360 Oslavička - Rudíkov“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **AF-CITYPLAN, s. r. o.**
Adresa: Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1
zástupce pro věci smluvní: Ing. Milan Komínek, jednatel a generální ředitel
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Lahoda
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1
Číslo účtu: 482851413/0300
IČO: 47307218
DIČ: CZ47307218
zápis v obchodním rejstříku: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace rekonstrukce silnice v kategorii S9,5/50 pro akci „II/360 Oslavička - Rudíkov“ ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DÚR“). Součástí předmětu plnění je i zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí.

Stavební úpravy se týkají vymezeného úseku komunikace II/360 v extravilánu mezi obcemi Oslavička a Rudíkov, v délce cca 2,2 km. Předmětem zakázky je úprava komunikace na kategorii S9,5/50. Předmětný úsek komunikace II/360 navazuje na jedné straně na realizovanou stavbu II/360 Oslavička – obchvat, na druhé straně na připravovanou akci II/360 Trnava – Rudíkov. Jedná se o kompletní rekonstrukci uvedeného úseku včetně rozšíření komunikace, návrhu směrového a výškového uspořádání a vyřešení odvodnění komunikace.

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 503/2006 Sb., s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TP, TKP a ČSN.

Zadavatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu plnění.

Předpokládaný rozsah předmětu plnění:

a) Vypracování DÚR

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění, projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 1. 2. 2007 a dle platných TKP, ČSN a zadávacích podmínek.

Podklady, které zajistí zhotovitel dokumentace:

- Mapové a geodetické podklady (výškopisné a polohopisné geodetické zaměření území), včetně lokalizace inženýrských sítí
- Podrobný geologický, hydrogeologický a geotechnický průzkum (dle TP 76) – provedení tří sond s rozbořem zemin
- Diagnostika stávající vozovky v souladu s TP 87

Součástí DÚR bude zejména:

Vlastní kompletní návrh stavebních úprav

Záborový elaborát - grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor) a sousedních pozemků a jejich vlastníků

Zákres stavby do aktuální katastrální mapy

V případě dotčení pozemků ZPF (PUPFL) – zajištění vynětí pozemků ze ZPF (PUPFL)

Bilance zemin a skryvky kulturních vrstev

Hluková a exhalační studie

Dendrologický průzkum

Řešení odvodnění komunikace

Kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými právníky a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D, potřebná pro vydání územního rozhodnutí

Předpokládané stavební náklady

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpokládá se 1x měsíčně).

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení dokumentaci DÚR v konceptu a to nejpozději tři týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR):

- 5 x v písemné podobě, z toho 3 x bude využita pro zajištění vydání územního rozhodnutí
- 1 x v digitální podobě ve formátu dwg, dgn a pdf (CD)
- 1 x zaměření v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě (CD)

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

b) Oznámení EIA

Součástí vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí budou i podklady pro „Oznámení“ záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění (dále jen zákon), podle přílohy č. 3. Podrobnost zpracování „Oznámení“ bude na úrovni přílohy č. 4 tak, aby byly vytvořeny maximální podmínky pro ukončení procesu EIA ve „Zjišťovacím řízení“ podle §7 zákona. Součástí oznámení budou průzkumové práce potřebného rozsahu.

c) Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí

Zpracování žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádné žádosti k příslušnému stavebnímu úřadu (včetně úhrady správních poplatků ve výši dle právních předpisů platných v době podání žádosti).

Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele (zadavatele).

Vybraný uchazeč je povinen v průběhu územního řízení poskytnout maximální součinnost a řádně spolupracovat s příslušným stavebním úřadem.

Dílčí plnění bude považováno za ukončené v den nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Součástí předmětu plnění není majetkoprávní příprava stavby.

Pravomocné územní rozhodnutí bude předáno objednateli: 1x originál v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace (DÚR) ověřená stavebním úřadem.

Oznámení EIA bude předáno objednateli: v počtu dle požadavků posuzovatele – Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí + 1x v tištěné a 1 x v digitální podobě pro potřeby zadavatele.

2.2. Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpokládá se 1 – 2 x měsíčně). Z těchto výrobních výborů budou zhotovitelem pořizovány zápisy příp. záznamy.

2.3. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace v plném rozsahu 1 x v písemné a 1 x v digitální podobě ve formátu dwg a pdf (CD), a to nejpozději 14 dní před předáním čistopisu.

2.4. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu plnění.

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.6. Kromě objednatele je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku oprávněn poskytnout dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům:

- příslušnému stavebnímu úřadu
- příspěvkovým organizacím zřizovaným objednatel, pokud se jich projektová dokumentace nebo provedení díla dotýkají a o předání kopie díla nebo jeho části požádají
- Jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii díla nebo jeho části výhradně s předchozím svolením objednatele.

2.7. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení po podpisu smlouvy

předpoklad 7/ 2014

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí včetně Oznámení EIA do 15. 12. 2014

Podání řádné žádosti o vydání územního rozhodnutí (předpoklad) do 31. 3. 2015

3.2 Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	313 000,- Kč
DPH 21%:	65 730,- Kč
cena celkem včetně DPH:	378 730,- Kč

(slovy: Třístasedmdesátosmtisícsemdsetřicetkorunčeských)

4.4. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- Vícepráce požadované objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem prokazatelně požadovány
- V případě změny zákonných sazeb DPH.

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.7. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části předmětu plnění dle cenové nabídky a čl. 2.1 této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli.

5.3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění.

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.7. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce dle záhlaví této smlouvy.

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57.

Článek 6 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

6.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě.

6.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

6.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

6.5. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, souhlasí.

6.6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

6.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

6.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek 7 – Smluvní pokuty a náhrada škody

7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

7.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dílčích plnění, ve smluvních termínech dle čl. 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení,

7.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

7.1.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména v těchto případech:

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy.

7.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, respektive za každý den trvání zjištěného nedostatku.

7.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu – faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně ustanovení odst. 5.4 této smlouvy.

7.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

7.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

7.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

7.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 8 – Součinnost objednatele

8.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky na straně zhotovitele.

8.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého z povahy věci vyplývá, že jimi objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se objednatel zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva.

Článek 9 – Odstoupení od smlouvy

9.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

9.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

9.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku

9.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení

9.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

9.4.4. vstoupí do likvidace

9.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9. 4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

9.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

9.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

9.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

9.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

9.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

Článek 10 – Další ujednání

10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

10.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

10.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

10.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 7.3, případně odstoupit od smlouvy.

10.6. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. – o finanční kontrole, osobou povinnou umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.

10.7. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), (dále jen „nehmotný statek“). Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užit všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.

Článek 11 – Závěrečná ustanovení

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění.

11.3. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění.

11.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.5. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

11.6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.

11.7. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

11.8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít přednost před dispozičními ustanoveními občanského zákoníku.


11.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.


11.11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Cenová kalkulace dle podmínek zadávací dokumentace pro jednotlivé části předmětu plnění.

V Jihlavě dne 21. 07. 2014

Objednatel:


.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana pro oblast
majetku, dopravy a silničního hospodářství

Zhotovitel:


.....
Ing. Milan Komínek
jednatel a generální ředitel


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava


46

AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace

Označení plnění		jedn	počet osob	počet	cena/jedn.	cena	cena celkem bez DPH	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
DÚR	projektová dokumentace	<i>hod</i>	1	220	500	110 000	110 000	23 100	133 100
	průzkumy a podklady	<i>hod</i>	1	226	500	113 000	113 000	23 730	136 730
	dokladová část	<i>hod</i>	1	40	500	20 000	20 000	4 200	24 200
IČ pro ÚR	inž. činnost	<i>hod</i>	1	50	500	25 000	45 000	9 450	54 450
	poplatky	<i>kpl</i>		1	20 000	20 000			
oznámení EIA	dokumentace	<i>hod</i>	1	50	500	25 000	25 000	5 250	30 250
Nabídková cena celkem:							313 000	65 730	378 730

V Praze dne 18. 7. 2014


Ing. Milan Komínek
Generální ředitel a jednatel

AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

ku mul. 3191/14 s. 842



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	II/360 Oslavička - Rudíkov, vypracování PD, dodatek č. 1				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a SH				
Schváleno:	ZK	Datum:	10.12.2013	Č.usnesení:	0528/07/2013/ZK
Dokument uložen u:	ODSH / J. Lojda				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	AF-CITYPLAN s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	0.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	12.12.2014				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH / J. Lojda	12.12.2014	
Projednáno s:	ODSH / H. Matulová	12.12.2014	
Právní kontrola:	ODSH / H. Motlová	12.12.2014	
Předkládá:	ODSH / H. Strnadová	12.12.2014	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH / H. Strnadová	12.12.2014	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH / H. Strnadová	12.12.2014
	Správce rozpočtu:	OE / R. Paulíková	12.12.2014

Poznámka:

Subjekt (IČO: 47307218), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 23.10.2014 07:20:40):

II/360 Oslavička - Rudíkov, vypracování PD, dodatek č. 1 . Jedná se o zněnu termínu plnění. Cena díla se nemění.

Akce je financována z rozpočtu kraje, ORG:0001470090000

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: , Datum Od: 2014, Datum do: 2015, Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1001, ORG: 0001470090000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

lu mul. 3797/14, 2.842



KUJIP014UGXW

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/360 Oslavička - Rudíkov“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: AF-CITYPLAN, s. r. o.
Adresa: Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1
zástupce pro věci smluvní: Ing. Milan Komínek, jednatel a generální ředitel
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Lahoda
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1
Číslo účtu: 482851413/0300
IČO: 47307218
DIČ: CZ47307218
zápis v obchodním rejstříku: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 77241, č. zhotovitele: 14-7-196 z důvodu nutnosti posouzení konstrukce stávajícího silničního mostu č. ev. 360-049 z hlediska zajištění šířkového uspořádání jeho konstrukce a prověření osazení záchytného systému a rekonstrukce říms k zajištění volné šířky vozovky na mostě S 9,5. Dále bylo dohodnuto, že pro možnost zahájení majetkoprávní přípravy bude do 15. 12. 2014 odevzdán ZE, zároveň s tím dochází k úpravě (rozpadu) cenové kalkulace bez vlivu na celkovou cenu díla. Výše uvedené požadavky vzešly z jednání výrobního výboru v průběhu zpracování DÚR ze dne 27. 11. 2014.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Na základě výše uvedených skutečností se mění následující ujednání původní smlouvy takto v Článku 2 – Předmět plnění takto:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Ostatní ustanovení článku 2 SoD se nemění.

Článek 3 – Závěrečné ustanovení

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento dodatek smlouvy je nedílnou součástí smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě.

3.3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po oboustranném podpisu dva stejnopisy.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 12. 12. 2014

Objednatel:

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast
majetku, dopravy a silničního hospodářství


Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

V Praze dne 12. 12. 2014

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Komínek
generální ředitel a jednatel



AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 889/17
110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace

Označení plnění		jedn	počet osob	počet	cena/jedn.	cena	cena celkem bez DPH	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
DÚR	projektová dokumentace	<i>hod</i>	1	160	500	80 000	80 000	16 800	96 800
	<i>Záborový elaborát</i>	<i>hod</i>	1	60	500	30 000	30 000	6 300	36 300
	průzkumy a podklady	<i>hod</i>	1	226	500	113 000	113 000	23 730	136 730
	dokladová část	<i>hod</i>	1	40	500	20 000	20 000	4 200	24 200
IČ pro ÚR	inž. činnost	<i>hod</i>	1	50	500	25 000	45 000	9 450	54 450
	poplatky	<i>kpl</i>		1	20 000	20 000			
oznámení EIA	dokumentace	<i>hod</i>	1	50	500	25 000	25 000	5 250	30 250
Nabídková cena celkem:							313 000	65 730	378 730

V Praze dne 12. 12. 2014



AF-CITYPLAN s.r.o.
 Jindřišská 889/17
 110 00 Praha 1
 IČ: 47307218
 DIČ: CZ47307218

Ing. Milan Komínek
 generální ředitel a jednatel

ku nul. 399/14 s. 842



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	II/360 Oslavička - Rudíkov, vypracování PD, dodatek č. 2			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a SH			
Schváleno:	ZK	Datum:	10.12.2013	Č.usnesení: 0528/07/2013/ZK
Dokument uložen u:	ODSH / J. Lojda			
Počet vyhotovení:	4			
Adresát:	AF-CITYPLAN s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	0.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	26.1.2015			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH / J. Lojda	26.1.2015	
Projednáno s:	ODSH / H. Matulová	26.1.2015	
Právní kontrola:	ODSH / H. Motlová	26.1.2015	
Předkládá:	ODSH / H. Strnadová	26.1.2015	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH / H. Strnadová	26.1.2015	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH / H. Strnadová	26.1.2015
	Správce rozpočtu:	OE / R. Paulíková	26.1.2015

Poznámka:

Subjekt (IČO: 47307218), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 21.1.2015 10:28:48):

II/360 Oslavička - Rudíkov, vypracování PD, dodatek č. 2. Jedná se o úpravu předmětu plnění(návrh technického řešení mostu v trase úpravy komunikace) a termínu plnění. Celková cena díla se nemění.

Akce je financována z rozpočtu kraje, ORG:0001470090000

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: , Datum Od: 2014, Datum do: 2015, Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1001, ORG: 0001470090000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitá plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitá plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/360 Oslavička - Rudíkov“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **AF-CITYPLAN, s. r. o.**
Adresa: Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1
zástupce pro věci smluvní: Ing. Milan Komínek, jednatel a generální ředitel
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Lahoda
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1
Číslo účtu: 482851413/0300
IČO: 47307218
DIČ: CZ47307218
zápis v obchodním rejstříku: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 77241, č. zhotovitele: 14-7-196 z důvodu, že není možné zachovat stávající silniční most č. ev. 360-049 z hlediska jeho šířkového uspořádání na základě konzultace s DI PČR a odborném posouzení možnosti změn šířkového uspořádání stávajícího mostu.

Bude zpracován variantní návrh nového silničního mostu spolu s geologickým průzkumem.

Protože Krajská hygienická stanice nepožaduje na předmětný záměr zpracování hlukové a exhalační studie, dohodl se zpracovatel s objednatelem na ponížení cenové kalkulace o tuto studii. Naopak do cenové kalkulace bylo do podkladů začleněno variantní zpracování návrhu mostu. Celková cena díla zůstala beze změn. Výše uvedené požadavky na zpracování PD vzešly z jednání VV k PD ze dne 8. 1. 2015.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto:

Článek 2 – Termín plnění

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Předběžný geologický průzkum do 31.3. 2015

Variantní návrh nové mostní konstrukce č.ev. 360-049 do 30.4. 2015

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí včetně Oznámení EIA

(bez stanovisek dotčených orgánů a vlastníků dotčených zařízení).....do 31.5. 2015

Zajištění pravomocného územního rozhodnutí.....3 měsíce od majetkoprávního vypořádání akce

Ostatní ustanovení tohoto článku SoD se nemění.

Článek 3 – Cena díla

3.1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 313 000,- Kč

DPH 21%: 65 730,- Kč

cena celkem včetně DPH: 378 730,- Kč

(slovy: třístasedmdesátosmtisícsešmsetřicetkorunčeských)

Rozklad ceny je uveden v Cenové kalkulaci.

Článek 4 – Závěrečné ustanovení

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Tento dodatek smlouvy je nedílnou součástí smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě.

4.3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po oboustranném podpisu dva stejnopisy.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

4.5. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Cenová kalkulace.

V Jihlavě dne 26. 1. 2015

Objednatel:

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast
majetku, dopravy a silničního hospodářství

V Praze dne 26. 1. 2015

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Komínek
generální ředitel a jednatel

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 02 Jihlava




AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 889/17
110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace

Označení plnění		jedn	počet osob	počet	cena/jedn.	cena	cena celkem bez DPH	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
DÚR	projektová dokumentace	<i>hod</i>	1	160	500	80 000	80 000	16 800	96 800
	<i>Záborový elaborát</i>	<i>hod</i>	1	60	500	30 000	30 000	6 300	36 300
	průzkumy a podklady	<i>hod</i>	1	226	500	113 000	113 000	23 730	136 730
	<i>Hluková studie</i>	<i>hod</i>	-1	-60	500	-30 000	-30 000	-6 300	-36 300
	<i>Variantské řešení silničního mostu č.ev. 360-049</i>	<i>hod</i>	1	60	500	30 000	30 000	6 300	36 300
	dokladová část	<i>hod</i>	1	40	500	20 000	20 000	4 200	24 200
IČ pro ÚR	inž. činnost	<i>hod</i>	1	50	500	25 000	45 000	9 450	54 450
	poplatky	<i>kpl</i>		1	20 000	20 000			
oznámení EIA	dokumentace	<i>hod</i>	1	50	500	25 000	25 000	5 250	30 250
Nabídková cena celkem:							313 000	65 730	378 730

V Praze dne


Ing. Milan Komínek
generální ředitel a jednatel

