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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

PZS …………. Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Rekonstrukce mostu v km 160,779 trati Stará Paka – Liberec“ 

je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném 

stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 

autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a 

činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 

plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 

vydání stavebního povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 

přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 

Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.2 Rekonstrukce mostu se dvěma klenbovými konstrukcemi. Nové římsy, zábradlí, nový 

systém vodotěsné izolace, obnova spárování a betonových povrchových ploch a jiné. 

1.3 Rozsah a členění Dokumentace  

1.3.1 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška č. 

499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. Pro 

potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

1.3.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.3.3 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický,  

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.3.4 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.4 Umístění stavby 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632300149 

Kraj Liberecký 

Okres Liberec 

Katastrální území Františkov u Liberce 

Správce Správa železnic, státní organizace, OŘ HK 
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Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní  

Kategorie dráhy podle TSI INF TSI INF-N – F3, TSI INF-O – P5  

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 501, 502 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 547 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 037, 089 

Číslo traťového a definičního úseku 1051K5, 1051KC 

Traťová třída zatížení C3 

Maximální traťová rychlost 100 km/h 

Trakční soustava N  

Počet traťových kolejí 2  

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Související podklady a dokumentace 

2.1.1 V TÚDÚ 1051 v  km160,7 – 161,0: geodetické a mapové podklady do hranic dráhy 

z roku 2020, železniční bodové pole.  

2.1.2 Vyhotovení projektu PPK na trati TÚ 1051 - Situace km 159,2 - 160,9  3/2019 Sagasta,  

2.1.3 Zaměření a projekt osy koleje včetně domapování na vybraných tratích SŽG Praha; 

PSS na trati Liberec – Zawidów TÚ – 0951 Km 159,880 – 160,934 10/2019 

Geoconsult s.r.o.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  

3.1.1.1 Oprava mostu v km 161,062 na trati Liberec – Černousy (6/2025 – 11/2025) 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.  

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

„3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 

řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 

formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 

(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhláškou 

169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 

v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 

*.XLSX nebo*.XLSX  a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 

*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  
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3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 

řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 

opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 

termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 

v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 

opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 

v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 

a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 

VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 

Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 

před zahájením zhotovení stavby.“  

4.1.4 Zhotovitel Dokumentace bude kooperovat ve vzájemné součinnosti se zhotovitelem 

zajištující uzavírání smluvních dokumentů (příprava podkladů nezbytných pro uzavírání 

smluvních dokumentů, apod.) 

4.1.5 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  

VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.6 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 

na médiu: USB flash disk.  

4.2 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.2.1 Popis stávajícího stavu  

4.2.1.1 Na mostě v km 160,779 trati Liberec - Černousy se nachází kabelové trasy 

pro napájení strážního domku, venkovního osvětlení žst. Liberec a EOV. 

4.2.2 Požadavky na nový stav  

4.2.2.1 Elektrické ohřevy výhybek umístěné na mostu, dle rozsahu rekonstrukce 

mostu (snesení výhybek), nahradit novým ohřevem – stávající kabely, 

připojovací skříňky a topné tyče budou stavbou pravděpodobně poškozeny. 

4.3 Železniční svršek a spodek 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Stávající železniční svršek na mostě a v jeho těsné blízkosti se skládá z: 

 výhybek č. 113 tvaru J S49 1:7,5 190 levá, pražce dřevěné, 

 výhybek č. 112 tvaru J S49 1:9 300 pravá, pražce dřevěné, 

 výhybek č. 110 tvaru J S49 1:9 300 pravá, pražce dřevěné,  

 výhybek č. 111 tvaru J S49 1:9 300 pravá, pražce dřevěné,  

 přípojných polí v celkové délce 80 metrů, tvaru S49 na dřevěných 

pražcích s žebrovým upevněním.  

4.3.1.2 Ve výhybkách a přípojných polích je zřízena bezstyková kolej.  

4.3.1.3 Stávající maximální rychlost je v daném úseku 80 km/hod. Kolejové lože je 

štěrkové z drceného kameniva. 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Při rekonstrukci mostu budou vloženy nové výhybky II. generace, stejného 

tvaru na betonových pražcích (se žlabovými pražci u výhybek s EOV – výh.č. 

110, 111, 112). Přípojná pole budou vložena z nového materiálu s kolejnicemi 

49E1 a betonovými pražci. Bude vyměněno kolejové lože a ve všech 

výhybkách a přípojných polích bude zřízena bezstyková kolej. V oblasti 

vložených výhybek bude zajištěno jejich odvodnění a na základě výsledků 

statických zatěžovacích zkoušek pláně tělesa železničního spodku bude 
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případně navrženo zřízení konstrukčních vrstev železničního spodku. Stávající 

EOV bude upraven na výhybky nově vložené. 

4.4 Mosty, propustky, zdi 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Most má dvě paralelní klenbové konstrukce, jedna kamenná (směr Hrádek nad 

Nisou, TÚ 0941) a druhá betonová (směr Černousy, TÚ 0951), propojené 

degradující železobetonovou deskou. Železobetonová konstrukce má výrazně 

zvětralé betony, které se odlupují v blocích. Kamenná konstrukce má 

vypadané spárování, výrazné průsaky s tvorbou rampouchů v zimním období. 

Odstraňování rampouchů je problematické z důvodu tramvajové troleje a silné 

silniční dopravy. Nevyhovuje VMP 3,0. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Požadujeme nové římsy, zábradlí, nový systém vodotěsné izolace, obnovu 

spárování a betonových povrchových ploch. 

4.5 Ostatní objekty 

4.5.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, kabelovody a podobně. 

4.6 Zásady organizace výstavby 

4.6.1 V rámci zpracování DUSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS) a 

stanovení počtu dní všech (nejen nepřetržitých) výluk. 

4.6.2 Zhotovitel bude pro zhotovení stavby, z důvodu minimalizace dopadů stavebních prací 

na železničním provozu, předpokládat případné potřebné snížení rychlosti v 

provozované koleji kolem pracovního místa (pracovních míst) na 80 km/h (není li 

stávající rychlost v provozovaných kolejích nižší). Pro zajištění bezpečnosti pracovníků 

na staveništi bude Zhotovitelem navrženo použití pevných bezpečnostních zábran, 

jejichž užití je schváleno pro stavby SŽ a příp. dalších bezpečnostních opatření. 

4.7 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.7.1 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že 

ŽBP upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 

v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 7.1.4 těchto ZTP). 

4.7.2 Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje na všechny 

navazující úseky trati.  Dokumentaci osy koleje pro všechny navazující úseky trati 

poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG. Zhotovitel zajistí prostřednictvím 

AZI Objednatele před ukončením prací na zhotovení díla kontrolu nového směrového a 

výškového řešení u správce PPK příslušného pracoviště SŽG. 

4.7.3 Změna v 10.1.3: Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO 

musí být ověřeny autorizovaným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které byla 

udělena autorizace podle § 16f zákona č. 200/1994 Sb. [14], který je odborně způsobilý 

podle předpisu SŽ Zam1 [120]. 

4.8 Životní prostředí 

4.8.1 V kapitole B.6 Vlivy na životní prostředí budou popsány jednotlivé složky životního 

prostředí. 
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4.8.2 Biologický průzkum – bude zpracován na základě rešerše (např. nálezová databáze 

AOPK ČR) a pochůzkou, důraz bude kladen na zvláště chráněné (kriticky ohrožené 

a silně ohrožené) druhy živočichů. 

4.8.3 Dendrologický průzkum – pokud stavba vyvolá potřebu kácení dřevin rostoucích mimo 

les, bude zpracován v souladu s Metodickým pokynem pro údržbu stromoví ze dne 2. 

4. 2020, SŽ MP č.j.: 20180/2020-SŽ-GŘ-O15. Kapitola bude obsahovat srozumitelné 

shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny (závazné 

stanovisko ke kácení, zásah do VKP, údržba). V případě kácení, které bude pouze 

v malém rozsahu a bude ho zajišťovat v rámci provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, 

je nutné do dokladové části doložit dohodu s příslušným OŘ. V opačném případě je 

nutno uvést, že dohoda s příslušným OŘ nebyla možná. 

4.8.4 Zemědělská příloha – v případě dočasných nebo trvalých záborů ZPF bude v souladu 

s vyhláškou č. 271/2019 Sb. zpracována žádost o vynětí ze zemědělského půdního 

fondu, rozdělení půd (ornice a podornice) včetně odůvodnění záboru. Plán rekultivací 

bude zpracován na základě pedologického průzkumu a bude rozdělen dle druhu 

pozemku. 

4.8.5 Akustické posouzení – vzhledem k blízkosti chráněné obytné zástavby bude 

konzultována nutnost zpracování akustického posouzení pro fázi výstavby s příslušnou 

Krajskou hygienickou stanicí. 

4.8.6 Bude provedeno vzorkování dle požadavků přílohy B.3 SM096 pro nakládání s odpady. 

Odtěžené kolejové lože bude přednostně recyklováno. Pokud nebude recyklace možná, 

bude s ním nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

4.8.7 Pro stavbu bude zpracován havarijní plán. 

4.8.8 Na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava. 

4.8.9 Dokladová část bude obsahovat odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 

45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000 a 

vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. 

4.8.10 Ve fázi PDPS budou respektována VTP a ostatní zadávací dokumentace a požadavky 

orgánů ochrany životního prostředí. 

4.8.11 Autorský dozor bude kontrolovat dodržování opatření a řešení environmentálních 

podmínek. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

 Minimalizovat rozsah nepřetržitých výluk. 

 Projednat případnou uzavírku komunikace se silničním správním úřadem. Pokud to 

situace vyžaduje, stanoví silniční správní úřad v rozhodnutí o uzavírce také trasu 

objížďky. 

 Případné požadavky na výluky pro zajištění IGP je potřeba předkládat v termínech 

stanovených předpisem objednatele. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  
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www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 
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