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SMLOUVA O DÍLO 

na zhotovení projektové dokumentace a autorský dozor 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

(dále jen „OZ“) 

 

k veřejné zakázce 

 

„Projektová dokumentace na akci: „Dostavba vývařovny ZŠ Nad 
Parkem, Praha Zbraslav“ 

I. 

Smluvní strany: 

 
1.1. Objednatel: 

 
Městská část Praha - Zbraslav  
se sídlem Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav 
zastoupení: Mgr. Kateřina Pavlíková – starostka MČ 

IČO: 00241857  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. ú.:  
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 

 
1.2. Zhotovitel: 

 
ATELIER RENO, spol. s r.o. 

se sídlem: Perspektivní 225/2, 102 00 Praha 10  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11553 
Za níž jedná: Ing. Jaroslav Malina, jednatel společnosti  
IČO: 45796572   
DIČ: CZ45796572   
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu:   

 
Osoba oprávněná k jednání: Ing. Jaroslav Malina, jednatel společnosti  
Telefonické a e-mailové spojení:    e -mail: telierreno.cz  
 
Adresa pro doručování korespondence:  

ATELIER RENO, spol. s r.o., Václavská 1690/10, 120 00 Praha 2 

 
(dále jen ”Zhotovitel“) 
 
(dále společně jen „smluvní strany“) 

 

 
uzavírají tuto 

 

S m l o u v u   o   d í l o 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 

 



II.
Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

2.1. Zadávací dokumentace k podání nabídky ze dne: 16. 10. 2023. (dále jen ?ZD Objednatele?).

2.2. Zadávací podklady, které jsou součástí zadávací dokumentace k podání nabídky.

2.3. Nabídka zhotovitele ze dne: 15. 11. 2023 (dále jen ?nabídka Zhotovitele?).

Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že převzal od Objednatele všechny výše uvedené závazné
podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné
výhrady.

III.
Předmět smlouvy

3.1. Předmětem Smlouvy je řádné zhotovení a dokončení díla blíže specifikovaného v článku III.
této Smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele. Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad
a nebezpečí ve sjednaných termínech, prostého vad a nedodělků a předat dílo Objednateli sjednaným
způsobem za níže uvedených podmínek, a to vše v rámci realizace projektu ?Dostavba vývařovny
ZŠ Nad Parkem, Praha Zbraslav?. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit
za něj sjednanou cenu dle této Smlouvy.

3.2. Dílem se rozumí:

3.2.1. Zajištění potřebných podkladů pro projektování stavby a poskytnutí souvisejících služeb, tj.
zpracování a poskytnutí:

A) Projekčních prací, a to zejména:

1) Dokumentace pro společné povolení (územní povolení a stavební povolení) (dále též
jen ?PDSP?) ? včetně všech potřebných průzkumů a komplexního výkonu inženýrské
činnosti;
2) Dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby (dále též jen ?DPS?)
? včetně položkového rozpočtu stavby (VV);
Poznámka: Projektová dokumentace vnitřního gastro vybavení vývařovny, včetně
zásobovacích, skladovacích a přípravných místností ? bude součástí všech požadovaných
stupňů projektové dokumentace;
3) Technické pomoci v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby;

B) Výkon autorského dozoru při realizaci stavby (předpokládaný rozsah plnění 400 hod
autorského dozoru při realizaci stavby)

(dále společně jen jako ?dílo?).

Dílo dle článku III. odst. 3.2.1., písm. A) Smlouvy bude realizováno v souladu s požadavky
Objednatele dle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této Smlouvy v rozsahu
projektového záměru a podle studie stavby pro Objednatele v rámci provádění díla
zpracovat/provést také (součástí díla jsou i níže uvedené činnosti):

a) zajištění potřebných podkladů pro projektování stavby Dostavba vývařovny ZŠ Nad
Parkem, Praha Zbraslav. Zhotovitel zajistí porovnání předaných podkladů se skutečným
stavem a doměření stávajícího stavu tam, kde to bude nutné pro účely dalších projektových
prací. Zhotovitel zajistí doměření polohopisu a výškopisu v potřebném rozsahu, upřesnění
polohy stávajících inženýrských sítí a v případě nutnosti i provedením sond za účelem
zjištění polohy sítí, skladby konstrukcí a podloží komunikací a tyto následně vyhodnotí.
Rovněž Zhotovitel zajistí podrobný stavebně-technický, hydrogeologický a radonový
průzkum v nezbytně nutném rozsahu pro zpracování projektu a hydrogeologický i radonový
posudek osobou odborně způsobilou pro následné stavební povolení; to vše v rozsahu
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prokazovat technickou reálnost, resp.
optimální způsob výstavby na konkrétním staveništi z hlediska využití mechanizmů,
dopravní přístupnosti, provizorního napojení na inženýrské sítě, bezpečnosti a ochrany
zdraví, bezpečnosti požárních a časových vazeb a obsahovat technickou zprávu,
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nezbytně nutném pro zpracování projektových dokumentací v souladu s touto
dokumentací;

b) PDSP pro podání žádosti o vydání Společného povolení na stavbu Dostavba vývařovny
ZŠ Nad Parkem, Praha Zbraslav v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen ?Stavební zákon?), v platném znění a s přihlédnutím
k plánovaným legislativním změnám dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon po nabytí
jeho účinnosti (dále jen ?Nový stavební zákon?) a prováděcích vyhlášek, zejména
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu, v platném znění a změnové vyhlášky č 418/2022 Sb. Součástí
dokumentace je zakreslení stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického
plánu včetně souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků
z katastru nemovitostí, záborový elaborát, obstarání souhlasů, popř. stanovisek vlastníků
pozemků k záborům a věcným břemenům, obstarání rozhodnutí dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, obstarání závazných stanovisek a obstarání stanovisek
vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, zpracování průkazu energetické
náročnosti budovy (dále jen ?PENB?) a jejich zapracování do čistopisu a sepsání žádosti
o vydání společného povolení tak, aby mohlo být vydáno pravomocné společné povolení.
Součástí PDSP je i předběžný rozpočet stavby, statické výpočty, PBOZP plán bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci (dále jen ?PBOZP?), PZOV plán zásad organizace výstavby (dále
jen ?PZOV?), projekt organizace výstavby (dále jen ?POV?). V případě zjištění rozdílných
údajů mezi výše uvedenými podklady a vydaným rozhodnutím musí Zhotovitel v termínu
před nabytím právní moci rozhodnutí o této skutečnosti informovat Objednatele a příslušný
stavební úřad.

? Samotný projekt PZOV bude sestaven z technické zprávy a výkresové dokumentace
v potřebném rozsahu dle požadavků Stavebního zákona, dále v rozsahu Nového
stavebního zákona po nabytí jeho účinnosti a především vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje obsah a rozsah
této dokumentace.

? Zpracování PBOZP ve fázi přípravy ve spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude
určen v rámci VS ČR, dle zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích. V souladu s ustanovením § 7 písm. c)
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. zabezpečí Zhotovitel ve spolupráci s koordinátorem
BOZP určeným Objednavatelem, ve fázi přípravy, aby plán obsahoval, přiměřeně
povaze a rozsahu stavby, místním a provozním podmínkám staveniště, údaje,
informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné
a zdraví neohrožující práce.

PBOZP na staveništi bude obsahovat kapitoly:

? základní informace o akci a o účastnících výstavby;
? stanovení povinností a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby;
? stanovení způsobu zajištění staveniště a evidence osob na staveništi;
? základní dopravně-provozní předpisy v lokalitě stavby;
? vymezení činností, rozsahu prací a stanovení odpovědností v souladu se zajištěním

PBOZP;
? způsob zajištění PBOZP a požární ochrany na staveništi;
? stanovení způsobu ohlašování mimořádných událostí na staveništi;
? stanovení způsobu ověřování způsobilosti pracovníků na staveništi;
? přehled právních předpisů vztahujících se k dané stavbě.

? POV je součástí dokumentace stavby a bude
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časový plán výstavby, údaje o zařízení staveniště a plán organizace prací na staveništi.
Organizace činností na staveništi bude zahrnovat obvyklé výkresy určující skladovací
a provozní plochy a objekty zařízení staveniště a dále pak průjezdné trasy
a manipulační prostory, které se v průběhu výstavby mohou měnit, zahrne také
komentář k těmto výkresům.

c) DPS ? dokumentaci pro provádění stavby a výběr zhotovitele na stavbu Dostavba
vývařovny ZŠ Nad Parkem, Praha Zbraslav, která bude zpracována do podrobností
nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby (tedy stupeň projektové
dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr) dle zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů
platných a účinných v době dokončení dokumentace. V době zveřejnění návrhu této
smlouvy je to zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále
jen ?ZZVZ?) a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
v platném znění. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací
dokumentace obsahovat obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označení
zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné,
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých
výrobků. Projektová dokumentace (dále také ?PD?) bude zpracována i na základě přílohy
č. 6 vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb.

? V rámci DPS provede Zhotovitel vizualizaci stavby. Vizualizace bude zpracována jako
počítačový barevný 3D model v rozsahu alespoň čelního a bočního vnějšího pohledu
stavby a interiérového pohledu alespoň 2 místností stavby dle výběru Objednatele.
V elektronické podobě bude předána Objednateli ve formátu PDF.

? V dokumentaci bude navrženo rozdělení stavebních prací do etap v návaznosti na
možnost co možná nejdelšího fungování stávajícího provozu výdejny jídel. Na navržené
rozdělení stavebních prací do etap bude také navazovat členění výkazu výměr.

? Výkaz výměr PD pro provádění stavby bude obsahovat vymezení druhu, jakosti
a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení
stavby a bude podkladem pro zpracování nabídky na dodávku stavby a pod popisem
položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz
výměr PD pro provádění stavby bude součástí všech vyhotovení projektové
dokumentace.

? Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné
specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných
prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat
měrnou jednotku a požadované množství.

? Položkový rozpočet stavby musí být oceněn podle jednotného ceníku stavebních prací
v cenové úrovni ne starší roku 2023 a potvrzen autorizovaným projektantem. PD bude
obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS,
nebo XLSX (MS Excel). V položkovém rozpočtu můžou být uvedeny soubory a
komplety. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité
cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí
položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou
uvedeny v cenové soustavě ÚRS. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem
vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, Zhotovitel rozdíl řádně
odůvodní. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH
a uvedena cena včetně DPH.

? Jednotlivé položky uvedené ve výkazu výměr musí být také zatříděny podle Pokynu
D ? 6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

d) Projektová dokumentace vnitřního gastro vybavení vývařovny na stavbu Dostavba
vývařovny ZŠ Nad Parkem, Praha Zbraslav, podle požadavku Objednatele v rozsahu
zakreslení vnitřního vybavení do půdorysu projektované stavby v úrovni dokumentace pro
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časový plán výstavby, údaje o zařízení staveniště a plán organizace prací na staveništi. 

Organizace činností na staveništi bude zahrnovat obvyklé výkresy určující skladovací 
a provozní plochy a objekty zařízení staveniště a dále pak průjezdné trasy 
a manipulační prostory, které se v průběhu výstavby mohou měnit, zahrne také 
komentář k těmto výkresům. 

 
c) DPS – dokumentaci pro provádění stavby a výběr zhotovitele na stavbu Dostavba 

vývařovny ZŠ Nad Parkem, Praha Zbraslav, která bude zpracována do podrobností 
nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby (tedy stupeň projektové 
dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr) dle zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů 
platných a účinných v době dokončení dokumentace. V době zveřejnění návrhu této 
smlouvy je to zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 
jen „ZZVZ“) a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
v platném znění. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací 

dokumentace obsahovat obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označení 

zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých 
výrobků. Projektová dokumentace (dále také „PD“) bude zpracována i na základě přílohy 
č. 6 vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb. 

 
• V rámci DPS provede Zhotovitel vizualizaci stavby. Vizualizace bude zpracována jako 

počítačový barevný 3D model v rozsahu alespoň čelního a bočního vnějšího pohledu 
stavby a interiérového pohledu alespoň 2 místností stavby dle výběru Objednatele. 
V elektronické podobě bude předána Objednateli ve formátu PDF. 

• V dokumentaci bude navrženo rozdělení stavebních prací do etap v návaznosti na 
možnost co možná nejdelšího fungování stávajícího provozu výdejny jídel. Na navržené 
rozdělení stavebních prací do etap bude také navazovat členění výkazu výměr. 

 
• Výkaz výměr PD pro provádění stavby bude obsahovat vymezení druhu, jakosti 

a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení 

stavby a bude podkladem pro zpracování nabídky na dodávku stavby a pod popisem 
položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz 
výměr PD pro provádění stavby bude součástí všech vyhotovení projektové 
dokumentace. 
 

• Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných 

prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat 
měrnou jednotku a požadované množství. 

 
• Položkový rozpočet stavby musí být oceněn podle jednotného ceníku stavebních prací 

v cenové úrovni ne starší roku 2023 a potvrzen autorizovaným projektantem. PD bude 

obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS, 
nebo XLSX (MS Excel). V položkovém rozpočtu můžou být uvedeny soubory a 

komplety. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité 
cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí 
položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou 
uvedeny v cenové soustavě ÚRS. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem 
vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, Zhotovitel rozdíl řádně 
odůvodní. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH 

a uvedena cena včetně DPH. 
 
• Jednotlivé položky uvedené ve výkazu výměr musí být také zatříděny podle Pokynu 

D – 6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
d) Projektová dokumentace vnitřního gastro vybavení vývařovny na stavbu Dostavba 

vývařovny ZŠ Nad Parkem, Praha Zbraslav, podle požadavku Objednatele v rozsahu 
zakreslení vnitřního vybavení do půdorysu projektované stavby v úrovni dokumentace pro 
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stavební povolení vč. zpracování specifikace a soupisu dodávek projektovaného vybavení
pro účely jejího použití jako součásti zadávací dokumentace veřejné zakázky na pořízení
vnitřního vybavení dle účinného předpisu v době zpracování PD. V době zveřejnění návrhu
této Smlouvy se jedná o ZZVZ. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí
zadávací dokumentace obsahovat obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo
označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů
nebo určitých výrobků.

? Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné
specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných
prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat
měrnou jednotku a požadované množství.

? Položkový rozpočet interiéru a rozpočtu kuchyně musí být oceněn podle jednotného
ceníku dodávek (položkový výkaz oceněný podle jednotkových cen standardizovaných
ceníků, platných v době vypracování PD) v cenové úrovni ne starší roku 2023
a potvrzen autorizovaným projektantem. PD bude obsahovat oceněný a neoceněný
položkový rozpočet nákladů ve formátu XLS, nebo XLSX (MS Excel). V položkovém
rozpočtu nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede vlastní
položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou
specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také
jednotkové ceny prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě ÚRS. Pokud je
jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové
soustavě, Zhotovitel rozdíl řádně odůvodní. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech
položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH.

? Pro potřeby investora bude v jednom provedení oceněného výkazu dodávek uvedena
i přesná specifikace výrobků, materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu navržených
standardů.

? Jednotlivé položky uvedené ve výkazu výměr musí být také zatříděny podle Pokynu
D ? 6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace vnitřního gastro vybavení vývařovny bude obsahovat
architektonický návrh všech vnitřních prostor stavby s větší podrobností a bude obsahovat
tvarovou, materiálovou a barevnou specifikaci všech povrchů v jednotlivých místnostech,
jejich vybavení a mobiliáře. PD bude zpracována v měřítku 1:100, v případě potřeby
i v podrobnějším měřítku a její součástí bude i výkaz výměr a prvků vnitřního vybavení
a mobiliáře. V rámci PD zajistí Zhotovitel:

? analýzu vstupních údajů a požadavků Objednatele;
? vypracování konceptu řešení interiéru, rozmístění nábytku, svítidel, technického

vybavení apod. a koncepce exteriérového mobiliáře;
? konzultace a odsouhlasení navrženého řešení interiéru s Objednatelem;
? návrh typových prvků vnitřního vybavení;
? vypracování výtvarně-technického návrhu tvarů atypických prvků zařízení interiéru

a úprav ploch v rozsahu požadovaném Objednatelem;
? návrh barevného řešení a jeho konzultace s Objednatelem;
? návrh materiálového a konstrukčního řešení atypických prvků a úprav ploch a jeho

konzultace s Objednatelem;
? vlastní vypracování projektové dokumentace řešení interiéru;
? projednání PD s Objednatelem a zapracování jeho připomínek.

PD bude zpracována v následujícím rozsahu a členění:
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stavební povolení vč. zpracování specifikace a soupisu dodávek projektovaného vybavení 

pro účely jejího použití jako součásti zadávací dokumentace veřejné zakázky na pořízení 
vnitřního vybavení dle účinného předpisu v době zpracování PD. V době zveřejnění návrhu 
této Smlouvy se jedná o ZZVZ. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí 
zadávací dokumentace obsahovat obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická 
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za 

příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů 
nebo určitých výrobků.  
 
• Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 

specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných 
prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat 

měrnou jednotku a požadované množství. 
 

• Položkový rozpočet interiéru a rozpočtu kuchyně musí být oceněn podle jednotného 
ceníku dodávek (položkový výkaz oceněný podle jednotkových cen standardizovaných 

ceníků, platných v době vypracování PD) v cenové úrovni ne starší roku 2023 
a potvrzen autorizovaným projektantem. PD bude obsahovat oceněný a neoceněný 

položkový rozpočet nákladů ve formátu XLS, nebo XLSX (MS Excel). V položkovém 
rozpočtu nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede vlastní 
položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou 
specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také 
jednotkové ceny prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě ÚRS. Pokud je 
jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové 
soustavě, Zhotovitel rozdíl řádně odůvodní. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech 

položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. 
 

• Pro potřeby investora bude v jednom provedení oceněného výkazu dodávek uvedena 
i přesná specifikace výrobků, materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu navržených 
standardů. 

 

• Jednotlivé položky uvedené ve výkazu výměr musí být také zatříděny podle Pokynu 

D – 6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Projektová dokumentace vnitřního gastro vybavení vývařovny bude obsahovat 
architektonický návrh všech vnitřních prostor stavby s větší podrobností a bude obsahovat 
tvarovou, materiálovou a barevnou specifikaci všech povrchů v jednotlivých místnostech, 

jejich vybavení a mobiliáře. PD bude zpracována v měřítku 1:100, v případě potřeby 
i v podrobnějším měřítku a její součástí bude i výkaz výměr a prvků vnitřního vybavení 
a mobiliáře. V rámci PD zajistí Zhotovitel: 
 
• analýzu vstupních údajů a požadavků Objednatele; 
• vypracování konceptu řešení interiéru, rozmístění nábytku, svítidel, technického 

vybavení apod. a koncepce exteriérového mobiliáře; 

• konzultace a odsouhlasení navrženého řešení interiéru s Objednatelem; 

• návrh typových prvků vnitřního vybavení; 
• vypracování výtvarně-technického návrhu tvarů atypických prvků zařízení interiéru 

a úprav ploch v rozsahu požadovaném Objednatelem; 
• návrh barevného řešení a jeho konzultace s Objednatelem; 
• návrh materiálového a konstrukčního řešení atypických prvků a úprav ploch a jeho 

konzultace s Objednatelem; 

• vlastní vypracování projektové dokumentace řešení interiéru; 
• projednání PD s Objednatelem a zapracování jeho připomínek. 
 
PD bude zpracována v následujícím rozsahu a členění: 



správních řízeních;
? Vypracování všech potřebných nebo nezbytných stanovisek a vyjádření k podáním

účastníků jednotlivých správních řízení a jejich založení do správního spisu;
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? průvodní a technická zpráva interiéru;
? půdorysy jednotlivých podlaží se zakresleným interiérem v měřítku 1:100; případně

1:50
? půdorysy a pohledy jednotlivých podlaží s vyznačením řešení barevnosti povrchů

v měřítku 1:100;
? exteriérové plochy v měřítku 1:100;
? kniha místností;
? technické standardy;
? výkaz výměr.

Kniha místností bude zpracována tak, že pro každou místnost bude zpracován samostatný
list ve formátu A4 nebo A3. Na každém listu místnosti bude uvedeno značení (číslo) a název
místnosti, půdorysy místnosti s vyznačeným interiérem v prostoru (s odkazy na prvky),
pohled na jednotlivé stěny, včetně podlahy a stropu, s vyznačeným umístění všech prvků
interiéru, barevné grafické znázornění tvaru vybavení (půdorys, pohledy), tabulka
s výpisem všech interiérových prvků místnosti s uvedením označení dle PD interiéru nebo
gastro a obsah, ve kterém budou uvedeny jednotlivé místnosti a strany, na kterých jsou
umístěny jednotlivé místnosti.

Technické standardy budou zpracovány tak, že pro každý prvek interiéru bude zpracován
technický popis, přičemž bude popsána přesná technická, materiálová a kvalitativní
specifikace každého prvku (zejména u technických prvků, svítidel apod.), obsahující
veškeré technické parametry rozhodné pro naplnění funkce prvku a přesná specifikace
provedení úprav povrchů, včetně barev.

e) zajištění projektových inženýrských činností (PIČ) pro stavbu Dostavba vývařovny ZŠ
Nad Parkem, Praha Zbraslav, spočívající v:

? Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná
kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení;

? Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání společného povolení
a zpracování dokumentace pro společné povolení;

? Naplnění podmínek nové výstavby ve státní správě podle zákona č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií a z toho vyplývající zajištění realizace povinností Objednatele
technického řešení ve vztahu k zateplení budov (zpracování PENB apod.);

? Podání návrhu na vydání společného povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním
stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány
ohledně výstavby, vyřízení všech stanovisek ke společnému povolení či ohlášení stavby
a následně i získání pravomocného rozhodnutí;

? Provedení všech potřebných nebo nezbytných právních jednání směřujících k obstarání
všech písemností (dokumentů a podkladů) potřebných nebo nezbytných k získání
subjektivního veřejného práva stavby, tj. pro vydání územního rozhodnutí, stavebního
povolení, resp. společného povolení dle Stavebního zákona s přihlédnutím k Novému
stavebnímu zákonu, případně jiných správních rozhodnutí, nebo uzavření
veřejnoprávní smlouvy;

? Provedení všech potřebných nebo nezbytných právních jednání směřujících k zahájení
správních řízení vedoucích k vydání uvedených správních rozhodnutí, nebo uzavření
veřejnoprávní smlouvy;

? Provedení všech potřebných nebo nezbytných právních jednání v těchto správních
řízeních směřujících k vydání uvedených správních rozhodnutí, nebo uzavření
veřejnoprávní smlouvy;

? Zajištění veškerých nezbytných průzkumů pro vypracování jednotlivých částí díla,
zejména provedení průzkumu základů a statického průzkumu, a dále zejména
stavebně technického průzkumu, průzkumu vlhkosti zdiva, radonového průzkumu,
statického průzkumu, popř. archeologického průzkumu apod.;

? Vyhotovení fotodokumentace a pasportizace objektu nacházejícího se na místě stavby;
? Zpracování energetického auditu nebo PENB v souladu se zvláštními právními předpisy

v rozsahu nezbytném pro provedení díla dle této Smlouvy.;
? Vypracování všech potřebných nebo nezbytných písemností (dokumentů a podkladů),

jež budou sloužit jako přílohy k žádostem o vydání uvedených správních rozhodnutí;
? Obstarání všech potřebných nebo nezbytných stanovisek a vyjádření všech orgánů

veřejné správy nebo vlastníků nemovitostí dotčených v jednotlivých
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• průvodní a technická zpráva interiéru; 

• půdorysy jednotlivých podlaží se zakresleným interiérem v měřítku 1:100; případně 
1:50 

• půdorysy a pohledy jednotlivých podlaží s vyznačením řešení barevnosti povrchů 
v měřítku 1:100; 

• exteriérové plochy v měřítku 1:100; 

• kniha místností; 
• technické standardy; 
• výkaz výměr. 

 
Kniha místností bude zpracována tak, že pro každou místnost bude zpracován samostatný 
list ve formátu A4 nebo A3. Na každém listu místnosti bude uvedeno značení (číslo) a název 
místnosti, půdorysy místnosti s vyznačeným interiérem v prostoru (s odkazy na prvky), 

pohled na jednotlivé stěny, včetně podlahy a stropu, s vyznačeným umístění všech prvků 
interiéru, barevné grafické znázornění tvaru vybavení (půdorys, pohledy), tabulka 
s výpisem všech interiérových prvků místnosti s uvedením označení dle PD interiéru nebo 
gastro a obsah, ve kterém budou uvedeny jednotlivé místnosti a strany, na kterých jsou 

umístěny jednotlivé místnosti. 
 

Technické standardy budou zpracovány tak, že pro každý prvek interiéru bude zpracován 
technický popis, přičemž bude popsána přesná technická, materiálová a kvalitativní 
specifikace každého prvku (zejména u technických prvků, svítidel apod.), obsahující 
veškeré technické parametry rozhodné pro naplnění funkce prvku a přesná specifikace 
provedení úprav povrchů, včetně barev. 

 
e)  zajištění projektových inženýrských činností (PIČ) pro stavbu Dostavba vývařovny ZŠ 

Nad Parkem, Praha Zbraslav, spočívající v: 
 

• Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná 
kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení; 

• Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání společného povolení 
a zpracování dokumentace pro společné povolení; 

• Naplnění podmínek nové výstavby ve státní správě podle zákona č. 406/2000 Sb., 

o hospodaření energií a z toho vyplývající zajištění realizace povinností Objednatele 
technického řešení ve vztahu k zateplení budov (zpracování PENB apod.); 

• Podání návrhu na vydání společného povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 
stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány 
ohledně výstavby, vyřízení všech stanovisek ke společnému povolení či ohlášení stavby 
a následně i získání pravomocného rozhodnutí; 

• Provedení všech potřebných nebo nezbytných právních jednání směřujících k obstarání 
všech písemností (dokumentů a podkladů) potřebných nebo nezbytných k získání 
subjektivního veřejného práva stavby, tj. pro vydání územního rozhodnutí, stavebního 
povolení, resp. společného povolení dle Stavebního zákona s přihlédnutím k Novému 
stavebnímu zákonu, případně jiných správních rozhodnutí, nebo uzavření 
veřejnoprávní smlouvy; 

• Provedení všech potřebných nebo nezbytných právních jednání směřujících k zahájení 

správních řízení vedoucích k vydání uvedených správních rozhodnutí, nebo uzavření 

veřejnoprávní smlouvy; 
• Provedení všech potřebných nebo nezbytných právních jednání v těchto správních 

řízeních směřujících k vydání uvedených správních rozhodnutí, nebo uzavření 
veřejnoprávní smlouvy; 

• Zajištění veškerých nezbytných průzkumů pro vypracování jednotlivých částí díla, 
zejména provedení průzkumu základů a statického průzkumu, a dále zejména 

stavebně technického průzkumu, průzkumu vlhkosti zdiva, radonového průzkumu, 
statického průzkumu, popř. archeologického průzkumu apod.; 

• Vyhotovení fotodokumentace a pasportizace objektu nacházejícího se na místě stavby; 
• Zpracování energetického auditu nebo PENB v souladu se zvláštními právními předpisy 

v rozsahu nezbytném pro provedení díla dle této Smlouvy.; 
• Vypracování všech potřebných nebo nezbytných písemností (dokumentů a podkladů), 

jež budou sloužit jako přílohy k žádostem o vydání uvedených správních rozhodnutí; 
• Obstarání všech potřebných nebo nezbytných stanovisek a vyjádření všech orgánů 

veřejné správy nebo vlastníků nemovitostí dotčených v jednotlivých správních řízeních; 
• Vypracování všech potřebných nebo nezbytných stanovisek a vyjádření k podáním 

účastníků jednotlivých správních řízení a jejich založení do správního spisu; 



? Provedení všech potřebných nebo nezbytných úprav jednotlivých stupňů PD, shledá-li
Zhotovitel na základě podání účastníků jednotlivých správních řízení tyto úpravy za
vhodné;

? Zpracování všech potřebných nebo nezbytných žádostí o vydání správních rozhodnutí,
jejich podání v zastoupení Objednatele příslušným správním orgánům a předložení
dokladů o podání uvedených žádostí o vydání správních rozhodnutí Objednateli;

? Úhradě poplatků spojených s vydáním správních rozhodnutí, nebo uzavřením
veřejnoprávní smlouvy;

? Zapracování všech případných požadavků správních orgánů na doplnění žádostí
o vydání správních rozhodnutí, a to včetně provedení všech potřebných nebo
nezbytných úprav jednotlivých stupňů PD;

? Předání originálů uvedených správních rozhodnutí opatřených doložkami nabytí právní
moci Objednateli;

? Veškeré další činnosti v rámci správních řízení, vedoucí k vydání uvedených správních
rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy (zejména k účasti na jednání se
správními orgány);

? Podání žádosti o vydání společného povolení příslušné úrovně a jejímu předání
Objednateli, a to včetně kompletní složky s žádostí o stavební povolení potvrzené
stavebním úřadem, včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 6 vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu a včetně kladných závazných stanovisek dotčených orgánů,
v termínu dle čl. IV. Smlouvy;

? Úhradě poplatků spojených s vydáním správních rozhodnutí, nebo uzavřením
veřejnoprávní smlouvy Zhotovitelem;

K činnostem dle písm. a) až e) tohoto odstavce Smlouvy bude Zhotoviteli na jeho žádost
Objednatelem udělena plná moc v potřebném rozsahu.

3.2.2. Součástí díla je provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné pro
zpracování PD a řádné provedení projektovaného díla. Před zahájením projekčních prací svolá
Zhotovitel vstupní jednání s Objednatelem, na kterém bude upřesněn další postup
a stanoveny termíny dalších jednání. Podkladem pro zpracování PD budou i podklady, které
Zhotovitel obdržel v rámci zadávacího řízení.

3.2.3. Zhotovitel provede s Objednatelem na vyzvání Objednatele průběžnou konzultaci přípravy
PD, a to minimálně ve 3 (třech) konzultacích během každé fáze. Konzultace proběhnou v sídle
Objednatele. Objednatel oznámí konání konzultace vždy alespoň jeden týden předem.
Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto
ustanovení v případě, že Objednatel písemně označí její konání za nadbytečné.

3.2.4. V průběhu prací na dokumentaci svolává Zhotovitel jednání, na kterém seznámí Objednatele
s rozpracovanou dokumentací. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je i zapracování
připomínek Objednatele a jím přizvaných odborníků do dokumentace.

3.2.5. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi
Objednatelem a Zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové části bude
i souhlasné stanovisko autorského dozoru a budoucího uživatele s projektovou dokumentací.

3.2.6. Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli dokončené dílo v písemné formě v českém jazyce,
a to v 6 vyhotoveních stavební části a v 6 vyhotoveních vnitřního vybavení. Dále bude
dokončené dílo předáno i v digitální podobě na vhodném nosiči (např. USB disk) ve formátu
DOC nebo DOCX, tabulky ve formátu XLS nebo XLSX, výkresová část v AUTOCAD formát
DWG a současně kompletní dokumentaci ve formátu PDF. Oceněný a neoceněný soupis
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím
právním předpisem, vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
nebo jejím ekvivalentem platným a účinným v době předání předmětu díla, a bude předán
ve formátu XLS a tištěné autorizované podobě. Dále předá Zhotovitel Objednateli zadávací
dokumentaci ? dokumentaci pro provádění stavby a dokumentaci vnitřního vybavení
v digitální podobě v komprimovaném formátu ZIP. V případě potřeby dalších více tisků se
Zhotovitel zavazuje tyto více tisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů na zhotovení
kopií za ceny obvyklé v PLG centrech, včetně kompletace. Celková situace stavby bude
zpracována v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna pare budou řádně autorizována.
Jedno pare bude obsahovat originály dokumentů.
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• Provedení všech potřebných nebo nezbytných úprav jednotlivých stupňů PD, shledá-li 

Zhotovitel na základě podání účastníků jednotlivých správních řízení tyto úpravy za 
vhodné; 

• Zpracování všech potřebných nebo nezbytných žádostí o vydání správních rozhodnutí, 
jejich podání v zastoupení Objednatele příslušným správním orgánům a předložení 
dokladů o podání uvedených žádostí o vydání správních rozhodnutí Objednateli; 

• Úhradě poplatků spojených s vydáním správních rozhodnutí, nebo uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy; 

• Zapracování všech případných požadavků správních orgánů na doplnění žádostí 
o vydání správních rozhodnutí, a to včetně provedení všech potřebných nebo 
nezbytných úprav jednotlivých stupňů PD; 

• Předání originálů uvedených správních rozhodnutí opatřených doložkami nabytí právní 
moci Objednateli; 

• Veškeré další činnosti v rámci správních řízení, vedoucí k vydání uvedených správních 
rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy (zejména k účasti na jednání se 
správními orgány); 

• Podání žádosti o vydání společného povolení příslušné úrovně a jejímu předání 

Objednateli, a to včetně kompletní složky s žádostí o stavební povolení potvrzené 
stavebním úřadem, včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 6 vyhlášky 

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu a včetně kladných závazných stanovisek dotčených orgánů, 
v termínu dle čl. IV. Smlouvy; 

• Úhradě poplatků spojených s vydáním správních rozhodnutí, nebo uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy Zhotovitelem; 

K činnostem dle písm. a) až e) tohoto odstavce Smlouvy bude Zhotoviteli na jeho žádost 
Objednatelem udělena plná moc v potřebném rozsahu. 

 
3.2.2. Součástí díla je provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné pro 

zpracování PD a řádné provedení projektovaného díla. Před zahájením projekčních prací svolá 
Zhotovitel vstupní jednání s Objednatelem, na kterém bude upřesněn další postup 
a stanoveny termíny dalších jednání. Podkladem pro zpracování PD budou i podklady, které 
Zhotovitel obdržel v rámci zadávacího řízení. 

 

3.2.3. Zhotovitel provede s Objednatelem na vyzvání Objednatele průběžnou konzultaci přípravy 
PD, a to minimálně ve 3 (třech) konzultacích během každé fáze. Konzultace proběhnou v sídle 
Objednatele. Objednatel oznámí konání konzultace vždy alespoň jeden týden předem. 
Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto 
ustanovení v případě, že Objednatel písemně označí její konání za nadbytečné. 

 

3.2.4. V průběhu prací na dokumentaci svolává Zhotovitel jednání, na kterém seznámí Objednatele 
s rozpracovanou dokumentací. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je i zapracování 
připomínek Objednatele a jím přizvaných odborníků do dokumentace. 

 
3.2.5. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové části bude 
i souhlasné stanovisko autorského dozoru a budoucího uživatele s projektovou dokumentací. 

 

3.2.6. Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli dokončené dílo v písemné formě v českém jazyce, 
a to v 6 vyhotoveních stavební části a v 6 vyhotoveních vnitřního vybavení. Dále bude 
dokončené dílo předáno i v digitální podobě na vhodném nosiči (např. USB disk) ve formátu 
DOC nebo DOCX, tabulky ve formátu XLS nebo XLSX, výkresová část v AUTOCAD formát 
DWG a současně kompletní dokumentaci ve formátu PDF. Oceněný a neoceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím 

právním předpisem, vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
nebo jejím ekvivalentem platným a účinným v době předání předmětu díla, a bude předán 
ve formátu XLS a tištěné autorizované podobě. Dále předá Zhotovitel Objednateli zadávací 
dokumentaci – dokumentaci pro provádění stavby a dokumentaci vnitřního vybavení 
v digitální podobě v komprimovaném formátu ZIP. V případě potřeby dalších více tisků se 

Zhotovitel zavazuje tyto více tisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů na zhotovení 
kopií za ceny obvyklé v PLG centrech, včetně kompletace. Celková situace stavby bude 
zpracována v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna pare budou řádně autorizována. 
Jedno pare bude obsahovat originály dokumentů.  
 



3.2.7. Navazující zadávací řízení

a) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad
k zadávacímu řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací v rámci projektu.

b) Zhotovitel se zavazuje v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky poskytnout součinnost
spočívající v:

? součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné
zakázky na realizaci předmětné stavby v rozsahu předmětu díla;

? vypracování návrhu odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu
§ 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
v rozsahu předmětu díla; Zhotovitel odešle návrh odpovědi Objednateli, případně
osobě Objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení výzvy
k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit
Objednatel, případně osoba Objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí
e-mailová forma; e-mail s výzvou se považuje za doručený nejpozději následujícího
pracovního dne po odeslání;

? kontrole nabídek dodavatelů podaných Objednateli v zadávacím řízení příslušné
veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její částí v rozsahu předmětu díla;
v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede Zhotovitel posouzení nabídek
v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka dodavatele obsahuje
mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; posouzení splnění technických
podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení;

? kontrola dokladů předložených dodavatelem před podpisem smlouvy uzavírané na
základě výsledku zadávacího příslušné veřejné zakázky v rozsahu předmětu smlouvy.

3.2.8. Autorský dozor na stavbě

Předmětem díla, které se dle článku III. odst. 3.2.1., písm. B) zavazuje Zhotovitel také
provést bude Autorský dozor na stavbě ?Dostavba vývařovny ZŠ Nad Parkem, Praha
Zbraslav? za dále uvedených podmínek, který spočívá zejména v:

a) Autorském dozoru stavby (dále také ?AD?);
b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace;
c) Účasti na odevzdání staveniště zhotovitelem;
d) Účasti na kontrolních dnech stavby;
e) Dohledu nad dodržením projektu s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním
povolením, společně s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby;

f) Posuzování návrhů na změny a odchylky od Objednatelem schválené DPS a PDSP,
spolupráce na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení včetně podkladů pro zpracování
dokumentace skutečného provedení;

g) Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované
dokumentaci;

h) Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
i) Spolupráci s koordinátorem BOZP a technickým dozorem stavby (dále také ?TDS?);
j) Spolupráci s odpovědným geodetem zhotovitele, popř. TDS;
k) Účasti na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení;
l) Účasti na kontrolních dnech, součinnosti při vydání kolaudačního souhlasu včetně účasti

na jednání při vydání kolaudačního souhlasu;
m)Spolupráci při zajišťování požadavků poskytovatele investice v průběhu výstavby a pro
potřeby závěrečného vyhodnocení akce;

n) Zajištění případného vyjádření energetického auditora ke změnám PDSP vyvolaných
realizací stavby;

o) Vyhotovení a předání zhotoviteli stavby PDSP, projektové dokumentace skutečného
provedení stavby, a to na základě výzvy zhotovitele stavby, který zpracování PDSP bude
hradit, a proto výše uvedené vyhotovení PDSP není součástí odměny za AD.

IV.
Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel zahájí provádění díla dle této smlouvy bez zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy.
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3.2.7. Navazující zadávací řízení 

 
a) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad 

k zadávacímu řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací v rámci projektu. 
 

b) Zhotovitel se zavazuje v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky poskytnout součinnost 

spočívající v:  
 

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětné stavby v rozsahu předmětu díla; 

• vypracování návrhu odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu 
§ 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
v rozsahu předmětu díla; Zhotovitel odešle návrh odpovědi Objednateli, případně 

osobě Objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení výzvy 
k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit 
Objednatel, případně osoba Objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí 
e-mailová forma; e-mail s výzvou se považuje za doručený nejpozději následujícího 

pracovního dne po odeslání; 
• kontrole nabídek dodavatelů podaných Objednateli v zadávacím řízení příslušné 

veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její částí v rozsahu předmětu díla; 
v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede Zhotovitel posouzení nabídek 
v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka dodavatele obsahuje 
mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; posouzení splnění technických 
podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení; 

• kontrola dokladů předložených dodavatelem před podpisem smlouvy uzavírané na 

základě výsledku zadávacího příslušné veřejné zakázky v rozsahu předmětu smlouvy. 
 

3.2.8. Autorský dozor na stavbě 
 

Předmětem díla, které se dle článku III. odst. 3.2.1., písm. B) zavazuje Zhotovitel také 
provést bude Autorský dozor na stavbě „Dostavba vývařovny ZŠ Nad Parkem, Praha 

Zbraslav“ za dále uvedených podmínek, který spočívá zejména v: 

 
a) Autorském dozoru stavby (dále také „AD“); 
b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace; 
c) Účasti na odevzdání staveniště zhotovitelem; 
d) Účasti na kontrolních dnech stavby; 
e) Dohledu nad dodržením projektu s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním 

povolením, společně s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; 
f) Posuzování návrhů na změny a odchylky od Objednatelem schválené DPS a PDSP, 

spolupráce na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení včetně podkladů pro zpracování 
dokumentace skutečného provedení; 

g) Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované 
dokumentaci; 

h) Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby; 

i) Spolupráci s koordinátorem BOZP a technickým dozorem stavby (dále také „TDS“); 

j) Spolupráci s odpovědným geodetem zhotovitele, popř. TDS; 
k) Účasti na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení; 
l) Účasti na kontrolních dnech, součinnosti při vydání kolaudačního souhlasu včetně účasti 

na jednání při vydání kolaudačního souhlasu; 
m) Spolupráci při zajišťování požadavků poskytovatele investice v průběhu výstavby a pro 

potřeby závěrečného vyhodnocení akce; 

n) Zajištění případného vyjádření energetického auditora ke změnám PDSP vyvolaných 
realizací stavby; 

o) Vyhotovení a předání zhotoviteli stavby PDSP, projektové dokumentace skutečného 
provedení stavby, a to na základě výzvy zhotovitele stavby, který zpracování PDSP bude 
hradit, a proto výše uvedené vyhotovení PDSP není součástí odměny za AD. 
 

 

IV. 

Doba a místo plnění 

4.1.   Zhotovitel zahájí provádění díla dle této smlouvy bez zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy.  



4.2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

a) Jednotlivé části díla dle článku III odst. 3.2.1. písm. a) až e) budou provedeny v těchto
termínech;

zajištění doměření polohopisu a výškopisu v potřebném rozsahu, upřesnění polohy
stávajících inženýrských sítí a v případě nutnosti i provedením sond za účelem zjištění
polohy sítí, skladby konstrukcí a podloží komunikací. Podrobný stavebně-technický,
hydrogeologický a radonový průzkum v nezbytně nutném rozsahu pro zpracování
projektu a hydrogeologický i radonový posudek osobou odborně způsobilou pro následné
stavební povolení; to vše v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování projektových
dokumentací v souladu s touto dokumentací dle čl. III. odst. 3.2.1. písm. a) a e)
Smlouvy

nejpozději do 8 týdnů od uzavření Smlouvy;

- předání PDSP dokumentace pro společné povolení spolu s žádostí o vydání
společného povolení potvrzené stavebním úřadem, včetně všech příloh této žádosti
dle části B přílohy č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných stanovisek
dotčených orgánů dle čl. III. odst. 3.2.1. písm. b) a e) Smlouvy

nejpozději do 20 týdnů od uzavření Smlouvy;

- oceněný položkový rozpočet nákladů stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.,
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s čl. III. odst. 3.2.1.
písm. c) a d) Smlouvy

nejpozději do 20 týdnů od Výzvy Objednatele;

- předání DPS a projektová dokumentace vnitřního gastro vybavení vývařovny
v souladu s čl. III. odst. 3.2.1. písm. c) a d) Smlouvy

nejpozději do 20 týdnů od Výzvy Objednatele;

Předání jednotlivých dílčích částí předmětu plnění bude probíhat vždy na
základě termínu stanoveného Objednatelem.

b) dílo dle článku III. odst. 3.2.8 (Autorský dozor na stavbě).

- ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby Objednatelem do
dne, kdy kolaudační rozhodnutí předmětné stavby nabude právní moci; dílo
dle tohoto ustanovení bude vykonáváno v pravidelných termínech
stanovených Objednatelem a mimořádně i mimo tyto termíny, na pokyn
Objednatele.

4.3. Realizaci autorského dozoru, zahájí Zhotovitel pouze na základě písemné výzvy Objednatele,
postačí e-mailem. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace částí díla spočívající v autorském
dozoru závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek. Nevyzve-li
Objednatel Zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do 2 let od uzavření této Smlouvy,
zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu
plnění (autorskému dozoru). Stejně tak bere Zhotovitel na vědomí, že samotný rozsah
realizace předmětné části díla závisí na průběhu realizace výsledků (stavebních prací)
navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek.

4.4. Místo plnění je Městská část Praha ? Zbraslav. Budova školy se nachází v k. ú. Zbraslav na
pozemku parc. č. 2905/1, okolní pozemek má parc. č. 1315/1.

4.5. V případě prodlení správního orgánu s vydáním správního aktu nezávislého na jakémkoliv
jednání Zhotovitele se termín dodání té části díla, která tímto byla přímo ovlivněna, prodlužuje
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4.2.   Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

 
a) Jednotlivé části díla dle článku III odst. 3.2.1. písm. a) až e) budou provedeny v těchto 

termínech; 
  

zajištění doměření polohopisu a výškopisu v potřebném rozsahu, upřesnění polohy 
stávajících inženýrských sítí a v případě nutnosti i provedením sond za účelem zjištění 

polohy sítí, skladby konstrukcí a podloží komunikací. Podrobný stavebně-technický, 
hydrogeologický a radonový průzkum v nezbytně nutném rozsahu pro zpracování 
projektu a hydrogeologický i radonový posudek osobou odborně způsobilou pro následné 
stavební povolení; to vše v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování projektových 
dokumentací v souladu s touto dokumentací dle čl. III. odst. 3.2.1. písm. a) a e) 
Smlouvy 

nejpozději do 8 týdnů od uzavření Smlouvy; 

 
- předání PDSP dokumentace pro společné povolení spolu s žádostí o vydání 

společného povolení potvrzené stavebním úřadem, včetně všech příloh této žádosti 

dle části B přílohy č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných stanovisek 
dotčených orgánů dle čl. III. odst. 3.2.1. písm. b) a e) Smlouvy 

 
nejpozději do 20 týdnů od uzavření Smlouvy; 

 
 

- oceněný položkový rozpočet nákladů stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s čl. III. odst. 3.2.1. 
písm. c) a d) Smlouvy 

 

nejpozději do 20 týdnů od Výzvy Objednatele; 
 

- předání DPS a projektová dokumentace vnitřního gastro vybavení vývařovny 
v souladu s čl. III. odst. 3.2.1. písm. c) a d) Smlouvy 

 
nejpozději do 20 týdnů od Výzvy Objednatele; 

 
Předání jednotlivých dílčích částí předmětu plnění bude probíhat vždy na 
základě termínu stanoveného Objednatelem. 
 

b) dílo dle článku III. odst. 3.2.8 (Autorský dozor na stavbě). 
 

- ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby Objednatelem do 

dne, kdy kolaudační rozhodnutí předmětné stavby nabude právní moci; dílo 
dle tohoto ustanovení bude vykonáváno v pravidelných termínech 
stanovených Objednatelem a mimořádně i mimo tyto termíny, na pokyn 

Objednatele. 

 
4.3. Realizaci autorského dozoru, zahájí Zhotovitel pouze na základě písemné výzvy Objednatele, 

postačí e-mailem. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace částí díla spočívající v autorském 
dozoru závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek. Nevyzve-li 
Objednatel Zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do 2 let od uzavření této Smlouvy, 
zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu 

plnění (autorskému dozoru). Stejně tak bere Zhotovitel na vědomí, že samotný rozsah 
realizace předmětné části díla závisí na průběhu realizace výsledků (stavebních prací) 
navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek. 
 

4.4. Místo plnění je Městská část Praha – Zbraslav. Budova školy se nachází v k. ú. Zbraslav na 
pozemku parc. č. 2905/1, okolní pozemek má parc. č. 1315/1. 

 

4.5. V případě prodlení správního orgánu s vydáním správního aktu nezávislého na jakémkoliv 
jednání Zhotovitele se termín dodání té části díla, která tímto byla přímo ovlivněna, prodlužuje 



o dobu prokazatelného prodlení.

4.6. Zhotovitel je povinen se při provádění díla vyjádřit do 5 pracovních dnů ke každé výzvě
dotčených orgánů a účastníků řízení.

4.7. Dojde-li při provádění díla k přerušení nebo zastavení prací v důsledku vyšší moci, má
Zhotovitel právo na prodloužení lhůty realizace díla o dobu, po kterou nemohl v plnění díla
z důvodu vyšší moci pokračovat. Pro účely Smlouvy se za vyšší moc považuje každá
nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli Zhotovitele, a která
znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků Zhotovitele. Za vyšší moc
jsou považovány události, ke kterým dojde po uzavření Smlouvy, a které nemohl Zhotovitel
ani při vynaložení obvyklé péče jako odborník v oboru při uzavření Smlouvy předpokládat ani
jim bez vynaložení nepřiměřených prostředků zabránit. Za okolnost vyšší moci se však
nepovažuje změna majetkových poměrů Zhotovitele či změna hospodářské nebo tržní situace,
včetně změny cen materiálů nebo práce. Zhotovitel je povinen uvědomit bez zbytečného
odkladu Objednatele o vzniku události vyšší moci, jakož i o jejím ukončení. Pokud tak neučiní,
má se za to, že daná událost se za vyšší moc nepovažuje.

V.
Cena díla

5.1. Celková cena za dílo dle čl. III. Smlouvy je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,
o cenách, v platném znění, jako cena nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná.

5.2. Cena díla za provedení PD, dle čl. III. odst. 3.2.1. a násl. této smlouvy činí:

2.318.950,00 Kč bez DPH

486.979,50 Kč 21 % DPH

2.805.929,50 Kč včetně DPH

5.3. Cena za provedení autorského dozoru dle článku III. odst. 3.2.8. při realizaci stavby činí:

452.000,00 Kč bez DPH

94.920,00 Kč 21 % DPH

546.920,00 Kč včetně DPH

Tato cena se skládá z:

1.130,00 Kč bez DPH/za 1 hodinu autorského dozoru x 400 hodin

5.4. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se zhotovováním (přípravou
a provedením) díla dle této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční,
věcné a doprovodné náklady jako např. cestovné, zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.

5.5. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků
stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným
plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena
písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.

VI.
Platební a fakturační podmínky

6.1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků rozpočtu městské části
Praha Zbraslav, z tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených
k financování v opodstatněných případech upravovat. V takovém případě bude sjednán
písemný dodatek ke Smlouvě podepsaný oběma smluvními stranami.

6.2. Cenu díla uhradí Objednatel na základě faktur Zhotovitele vystavených po řádném dokončení,
předání a převzetí díla bez výhrad akceptačním protokolem jednotlivých částí díla v členění dle
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o dobu prokazatelného prodlení. 

 
4.6. Zhotovitel je povinen se při provádění díla vyjádřit do 5 pracovních dnů ke každé výzvě 

dotčených orgánů a účastníků řízení.  
 

4.7. Dojde-li při provádění díla k přerušení nebo zastavení prací v důsledku vyšší moci, má 

Zhotovitel právo na prodloužení lhůty realizace díla o dobu, po kterou nemohl v plnění díla 
z důvodu vyšší moci pokračovat. Pro účely Smlouvy se za vyšší moc považuje každá 
nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli Zhotovitele, a která 
znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků Zhotovitele. Za vyšší moc 
jsou považovány události, ke kterým dojde po uzavření Smlouvy, a které nemohl Zhotovitel 
ani při vynaložení obvyklé péče jako odborník v oboru při uzavření Smlouvy předpokládat ani 
jim bez vynaložení nepřiměřených prostředků zabránit. Za okolnost vyšší moci se však 

nepovažuje změna majetkových poměrů Zhotovitele či změna hospodářské nebo tržní situace, 
včetně změny cen materiálů nebo práce. Zhotovitel je povinen uvědomit bez zbytečného 
odkladu Objednatele o vzniku události vyšší moci, jakož i o jejím ukončení. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že daná událost se za vyšší moc nepovažuje. 

 

V. 

Cena díla 

5.1. Celková cena za dílo dle čl. III. Smlouvy je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, v platném znění, jako cena nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná.  

 
5.2. Cena díla za provedení PD, dle čl. III. odst. 3.2.1. a násl. této smlouvy činí:     

 
2.318.950,00 Kč bez DPH  

 
   486.979,50 Kč 21 % DPH  

 
2.805.929,50 Kč včetně DPH  

 

5.3. Cena za provedení autorského dozoru dle článku III. odst. 3.2.8. při realizaci stavby činí: 
 

   452.000,00 Kč bez DPH  
 

     94.920,00 Kč 21 % DPH  
 
   546.920,00 Kč včetně DPH  
 

Tato cena se skládá z: 

1.130,00 Kč bez DPH/za 1 hodinu autorského dozoru x 400 hodin 
 

5.4. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se zhotovováním (přípravou 
a provedením) díla dle této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, 

věcné a doprovodné náklady jako např. cestovné, zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. 
 
5.5. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků 

stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným 

plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena 
písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.  

 

VI. 

Platební a fakturační podmínky 

6.1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků rozpočtu městské části 
Praha Zbraslav, z tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených 
k financování v opodstatněných případech upravovat. V takovém případě bude sjednán 
písemný dodatek ke Smlouvě podepsaný oběma smluvními stranami. 

 
6.2. Cenu díla uhradí Objednatel na základě faktur Zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 

předání a převzetí díla bez výhrad akceptačním protokolem jednotlivých částí díla v členění dle 



zařadit do soupisu prací.

6.10. Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované
náležitosti, není podložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné
cenové údaje. Při vrácení faktury je Objednatel povinen uvést důvod jejího vrácení.
Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti
daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v čl. VI. odst. 6.4. této smlouvy, a to
ode dne prokazatelného doručení opraveného daňového dokladu Objednateli.

6.11. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou
pohledávku za Zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce
Zhotovitele za Objednatelem, ať splatné či nesplatné.

VII.
Splnění a převzetí díla

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednavateli
včetně odstranění případných vad.

7.2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány Objednatelem, nebo
Objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či
rozpočtu. Zhotovitel se dále zavazuje písemně upozornit Objednatele na rozpory pokynů nebo
předaných informací a dokumentů s podklady pro uzavření této Smlouvy, ustanoveními nebo
rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či
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čl. III. odst. 3.2.1., písm. A) Smlouvy Objednateli, nejpozději v termínech dle čl. IV. odst. 4.2
Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla Objednatelem řádně převzaté
dle předávacího protokolu, v němž Objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu
plnění bez výhrad. Nehledě na výše uvedené je první dílčí fakturace v maximální výši 40 %
z uvedené ceny v čl. V. odst. 5.2. Smlouvy možná až po řádném provedení části díla dle čl.
III. odst. 3.2.1., písm. A), bod b) spolu s předáním žádosti o stavební povolení potvrzené
stavebním úřadem. Druhá dílčí část ceny díla v maximální výši 40 % z uvedené ceny v čl. V.
odst. 5.2. Smlouvy bude uhrazena až po předání kompletní projektové dokumentace dle čl.
III. odst. 3.2.1., písm. A), body a), c) a d) Smlouvy. Poslední dílčí část ve výši 20 % z uvedené
ceny v čl. V. odst. 5.2. bude uhrazena až po splnění všech zadávacích podmínek dle čl. III
odst. 3.2.1., písm. A) - 3.2.7. Smlouvy. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti,
které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat.

6.3. Faktury za provádění autorského dozoru dle čl. III odst. 3.2.8. budou vystaveny vždy na
základě odsouhlaseného výkazu počtu hodin celkově provedeného autorského dozoru
v příslušném kalendářním měsíci až do výše 30 hodin měsíčně, nedohodnou-li se smluvní
strany v konkrétním případě jinak.

6.4. Splatné jsou pouze takové faktury, které mají všechny náležitosti podle čl. VI.
odst. 6.6. této Smlouvy. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli,
splatnost faktur doručených Objednateli po 15. 12. 2023, se prodlužuje o dalších 30 dnů.

6.5. Všechny částky poukazované v Kč mezi smluvními stranami musí být prosté jakýchkoliv
bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s bankovním převodem.

6.6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené § 29 násl.
zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nedílnou přílohu každé
faktury bude předávací protokol, v němž Objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou
podobu plnění bez výhrad a celkovou cenu potvrzenou oprávněnou osobou Objednatele.

6.7. Faktury budou zasílány elektronicky na adresu Objednatele: info@mc-zbraslav.cz.

6.8. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé
smluvní straně závdavek.

6.9. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo
k rozporu. Pokud bude faktura obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny,
je Objednatel oprávněn fakturu vrátit a fakturovanou cenu těchto prací neuhradit. Práce, které
provedl Zhotovitel odchylně od Smlouvy, nesmí

čl. III. odst. 3.2.1., písm. A) Smlouvy Objednateli, nejpozději v termínech dle čl. IV. odst. 4.2 
Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla Objednatelem řádně převzaté 
dle předávacího protokolu, v němž Objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu 
plnění bez výhrad. Nehledě na výše uvedené je první dílčí fakturace v maximální výši 40 % 
z uvedené ceny v čl. V. odst. 5.2. Smlouvy možná až po řádném provedení části díla dle čl. 
III. odst. 3.2.1., písm. A), bod b) spolu s předáním žádosti o stavební povolení potvrzené 
stavebním úřadem. Druhá dílčí část ceny díla v maximální výši 40 % z uvedené ceny v čl. V. 
odst. 5.2. Smlouvy bude uhrazena až po předání kompletní projektové dokumentace dle čl. 
III. odst. 3.2.1., písm. A), body a), c) a d) Smlouvy. Poslední dílčí část ve výši 20 % z uvedené 
ceny v čl. V. odst. 5.2. bude uhrazena až po splnění všech zadávacích podmínek dle čl. III 
odst. 3.2.1., písm. A) - 3.2.7. Smlouvy. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, 
které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat.

6.3. Faktury za provádění autorského dozoru dle čl. III odst. 3.2.8. budou vystaveny vždy na 
základě odsouhlaseného výkazu počtu hodin celkově provedeného autorského dozoru 
v příslušném kalendářním měsíci až do výše 30 hodin měsíčně, nedohodnou-li se smluvní 
strany v konkrétním případě jinak.

6.4. Splatné jsou pouze takové faktury, které mají všechny náležitosti podle čl. VI. 
odst. 6.6. této Smlouvy. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli, 
splatnost faktur doručených Objednateli po 15. 12. 2023, se prodlužuje o dalších 30 dnů.

6.5. Všechny částky poukazované v Kč mezi smluvními stranami musí být prosté jakýchkoliv 
bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s bankovním převodem.

6.6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené § 29 násl. 
zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nedílnou přílohu každé 
faktury bude předávací protokol, v němž Objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou 
podobu plnění bez výhrad a celkovou cenu potvrzenou oprávněnou osobou Objednatele.

6.7. Faktury budou zasílány elektronicky na adresu Objednatele: info@mc-zbraslav.cz.

6.8. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé 
smluvní straně závdavek.

6.9. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, 
je Objednatel oprávněn fakturu vrátit a fakturovanou cenu těchto prací neuhradit. Práce, které 
provedl Zhotovitel odchylně od Smlouvy, nesmí zařadit do soupisu prací.

6.10. Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované 
náležitosti, není podložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné 
cenové údaje. Při vrácení faktury je Objednatel povinen uvést důvod jejího vrácení. 
Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti 
daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v čl. VI. odst. 6.4. této smlouvy, a to 
ode dne prokazatelného doručení opraveného daňového dokladu Objednateli.

6.11. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou 
pohledávku za Zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce 
Zhotovitele za Objednatelem, ať splatné či nesplatné.

VII.
Splnění a převzetí díla

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednavateli 
včetně odstranění případných vad.

7.2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány Objednatelem, nebo 
Objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či 
rozpočtu. Zhotovitel se dále zavazuje písemně upozornit Objednatele na rozpory pokynů nebo 
předaných informací a dokumentů s podklady pro uzavření této Smlouvy, ustanoveními nebo 
rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či
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jinými normami. V případě, že Objednatel bude i přes upozornění Zhotovitele trvat na užití 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly Zhotoviteli předány Objednatelem, je 
Zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl 
vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

 
7.3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

 
7.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 
 
7.5. Jestliže Objednatel odmítne PD převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž Objednatel uvede 

důvod nepřevzetí. 
 
7.6. Zhotovitel splní svoji povinnost vykonávání autorského dozoru projektanta při realizaci stavby 

k okamžiku nabytí právní moci kolaudačního souhlasu stavebním úřadem. 
 
7.7. Objednatel není povinen převzít dílo ani jeho část, které vykazuje zjevné vady a nedodělky.  

Nedodělkem se rozumí kvalitativní nedostatek plnění, kdy určitá část plnění podle této Smlouvy 

není dokončena. Vadou se rozumí nedostatek konstrukce, který je způsoben chybným 
návrhem nebo provedením.    

 
7.8. K podepsání předávacího akceptačního protokolu PD jsou oprávněni za Objednatele: 

 za Zhotovitele: Ing. Jaroslav Malina. 
 
7.9. Podepsáním předávacího protokolu přechází na Objednatele vlastnická práva k dílu nebo jeho 

části, je-li toto dle charakteru plnění možné. 

 

VIII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

8.1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost při provádění díla. 
 

8.2. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného 

záměru, údajů o tom, co Objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má Zhotovitel 
sledovat, případně v jakém rámci je Zhotovitel oprávněn záměr rozšířit nebo jakými dalšími 
omezeními je vázán. 

 
8.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními předpisy, technickými normami 

a požadavky místně příslušného stavebního úřadu tak, aby dílo včas a řádně předal 
Objednateli. 

 
8.4. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat mlčenlivost 

o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které 
se na provádění díla podílejí. 

 

8.5. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 
v případě, že k tomu bude Objednatelem vyzván, poskytne. 

 
8.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění 

a projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034. Současně je Zhotovitel 

povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat informace a dokumentaci související 
s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
8.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
 
 
 



IX.
Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu

9.1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla či jeho části dle termínů uvedených v čl. IV.
vzniká Objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z příslušné ceny díla s DPH
s jehož předáním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý i jen započatý den prodlení Zhotovitele.

9.2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit vady ve stanovené lhůtě je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý
den prodlení, za každý jednotlivý případ neodstranění vady.

9.3. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla v rozsahu podle čl. III. této Smlouvy
a v termínu podle čl. IV. této Smlouvy o více než 60 dnů je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení počínaje 61. dnem.

9.4. V případě, že na základě vady díla dojde k realizaci dodatečných stavebních prací, vzniká
Objednateli právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací
dodatečných stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu dílo
neobsahovalo. Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení,
případné náklady spojené s prodloužením harmonogramu provádění díla, případné marně
vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla/stavby odstranit, tj. cena práce, která
musela být odstraněna, plus cena za vlastní bourací práce), cena materiálu, vícenáklady
a náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti apod.

9.5. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části a nezjednání nápravy ani
v dodatečně písemně poskytnuté lhůtě, vzniká Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2
% denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

9.6. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 15 kalendářních dní ode dne doručení
oznámení. Právo na fakturování a vymáhání smluvních pokut a úroků z prodlení nevznikne po
dobu, po kterou zdržení proveditelné platby zavinil peněžní ústav.

9.7. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty a úroky z prodlení hradí povinná strana bez
ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti újma, újma je
vymahatelná v plné výši a samostatně vedle smluvní pokuty.

X.
Kontrola a další podmínky realizace díla

10.1. K převzetí díla vyzve Zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel si
vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 10 pracovních dnů. Objednatel
není povinen po provedené kontrole dílo převzít, pokud dílo nebo jeho část vykazuje vady
a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních
stran. V závěru protokolu Objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne,
z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to vzhledem ke svému
charakteru umožňují.

10.2. Místem plnění a místem kontaktním pro veškerou agendu řešenou ve věci Zhotovitele je sídlo
Objednatele. Veškeré podklady a veškerá zpracovaná dokumentace budou zpracovány
v českém jazyce.

10.3. Objednatel má právo písemně oznámit Zhotoviteli pozastavení prací na projektové
dokumentaci. Zhotovitel je povinen na změnu počátku zpracování projektové dokumentace
přistoupit.

10.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením projektové dokumentace delší jak 30 kalendářních dnů se
považuje za podstatné porušení smlouvy, avšak pouze v případě, že prodlení vzniklo
prokazatelně z důvodů na straně Zhotovitele.

XI.
Záruka za jakost a odpovědnost za vady

11.1.Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, není
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IX. 

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

9.1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla či jeho části dle termínů uvedených v čl. IV. 
vzniká Objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z příslušné ceny díla s DPH 

s jehož předáním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý i jen započatý den prodlení Zhotovitele. 
 
9.2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit vady ve stanovené lhůtě je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý 
den prodlení, za každý jednotlivý případ neodstranění vady. 

 
9.3. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla v rozsahu podle čl. III. této Smlouvy 

a v termínu podle čl. IV. této Smlouvy o více než 60 dnů je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení počínaje 61. dnem.  

 
9.4. V případě, že na základě vady díla dojde k realizaci dodatečných stavebních prací, vzniká 

Objednateli právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací 

dodatečných stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu dílo 
neobsahovalo. Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, 

případné náklady spojené s prodloužením harmonogramu provádění díla, případné marně 
vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla/stavby odstranit, tj. cena práce, která 
musela být odstraněna, plus cena za vlastní bourací práce), cena materiálu, vícenáklady 
a náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti apod. 

 
9.5. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části a nezjednání nápravy ani 

v dodatečně písemně poskytnuté lhůtě, vzniká Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 
% denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

 
9.6. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 15 kalendářních dní ode dne doručení 

oznámení. Právo na fakturování a vymáhání smluvních pokut a úroků z prodlení nevznikne po 
dobu, po kterou zdržení proveditelné platby zavinil peněžní ústav. 

 

9.7. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty a úroky z prodlení hradí povinná strana bez 
ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti újma, újma je 
vymahatelná v plné výši a samostatně vedle smluvní pokuty.     
 

X. 

Kontrola a další podmínky realizace díla 

10.1. K převzetí díla vyzve Zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel si 
vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 10 pracovních dnů. Objednatel 
není povinen po provedené kontrole dílo převzít, pokud dílo nebo jeho část vykazuje vady 
a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních 
stran. V závěru protokolu Objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, 
z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to vzhledem ke svému 

charakteru umožňují. 
 

10.2. Místem plnění a místem kontaktním pro veškerou agendu řešenou ve věci Zhotovitele je sídlo 
Objednatele. Veškeré podklady a veškerá zpracovaná dokumentace budou zpracovány 
v českém jazyce. 

 

10.3. Objednatel má právo písemně oznámit Zhotoviteli pozastavení prací na projektové 
dokumentaci. Zhotovitel je povinen na změnu počátku zpracování projektové dokumentace 
přistoupit. 

 
10.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením projektové dokumentace delší jak 30 kalendářních dnů se 

považuje za podstatné porušení smlouvy, avšak pouze v případě, že prodlení vzniklo 
prokazatelně z důvodů na straně Zhotovitele. 

 

XI. 

Záruka za jakost a odpovědnost za vady 
  

11.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, není 



provedeno v souladu s pokyny Objednatele, nemá vlastnosti stanovené platnými technickými
normami, je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro
něj obvyklé. Užití § 2605 odst. 2, § 2609 odst. 1 a 2 a dále § 2618 NOZ se dohodou obou
smluvních stran vylučuje. Zjevné i skryté vady lze uplatňovat po celou dobu trvání záruční doby.

11.2.Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností
nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr
k vadě PD ke zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba
v jím prováděném díle.

11.3.Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů po obdržení oznámení
o vadách (dále jen ?reklamace?) písemně oznámit Objednateli, zda vady uznává. Pokud tak
ve lhůtě neučiní, má se za to, že vady uznal. Zhotovitel je povinen odstranit vady, které uznal,
do 15 kalendářních dnů od okamžiku, kdy obdržel oznámení o vadách, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak.

11.4.Pokud Zhotovitel neodstraní ve lhůtě dle čl. XI odst. 11.3. této Smlouvy vady, které uznal, je
Objednatel oprávněn nechat vady odstranit třetí osobou a vzniklé náklady přeúčtovat
Zhotoviteli, který je povinen je bez zbytečného odkladu uhradit

11.5.Reklamace se uplatňují přímo u Zhotovitele a to písemně, telefonicky nebo e-mailem. V případě
telefonického ohlášení vady potvrdí Objednatel toto ohlášení do 3 pracovních dnů také písemně.

11.6.Zhotovitel prohlašuje, že veškeré materiály, stavební díly a zařízení navrhované
v projektové dokumentaci odpovídají veškerým technickým normám a právním předpisům
platným v ČR a mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence stavby jen
při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost,
hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana
proti hluku a úspora energie. Tuto skutečnost doloží Zhotovitel na vyžádání Objednatele
příslušnými doklady.

11.7.Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související
s prováděním díla, a to minimálně v rozsahu pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností
Zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák.
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění), a to na limit
pojistného plnění minimálně (2.770.950, 00 v Kč bez DPH) (nebo ekvivalentně v jiné měně) na
jednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených Objednateli.
Pojistná smlouva, případně pojistný certifikát vystavený příslušnou pojišťovnou nebo
pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, bude Zhotovitelem předložena na
výzvu Objednatele nejpozději před podpisem Smlouvy v souladu s ustanovením § 122 odst. 3
písm. b) ZZVZ. Zhotovitel je oprávněn mít v pojistné smlouvě sjednanou spoluúčast
v maximální hodnotě 5 % pojistného plnění při každé jednotlivé pojistné události.

XII.
Zánik smlouvy

12.1.Smluvní strany se dohodly nad rámec možností uvedených v zákoně na následujících způsobech
zániku této Smlouvy:

a) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení některou
ze smluvních stran nebo pro překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany.

12.2.Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení této Smlouvy zejména (vedle
dalších případů uvedených v této Smlouvě):

a) Nedodání řádného díla bez vad ve lhůtě podle čl. IV odst. 4.2. této Smlouvy,
b) nedodržení ujednání o záruce za jakost a nedodržení ujednání o odstranění vad ve

stanovených lhůtách dle této Smlouvy, zejména neodstranění vytknuté vady díla ani do 30
dnů od jejího vytknutí;

c) prodlení Objednatele s úhradou ceny díla dle čl. V. této smlouvy delší než 30 dnů.

12.3.Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od této Smlouvy nezanikají mimo jiné ustanovení
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provedeno v souladu s pokyny Objednatele, nemá vlastnosti stanovené platnými technickými 

normami, je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro 
něj obvyklé. Užití § 2605 odst. 2, § 2609 odst. 1 a 2 a dále § 2618 NOZ se dohodou obou 
smluvních stran vylučuje. Zjevné i skryté vady lze uplatňovat po celou dobu trvání záruční doby. 

 
11.2. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností 

nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr 
k vadě PD ke zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba 
v jím prováděném díle. 
 

11.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů po obdržení oznámení 
o vadách (dále jen „reklamace“) písemně oznámit Objednateli, zda vady uznává. Pokud tak 
ve lhůtě neučiní, má se za to, že vady uznal. Zhotovitel je povinen odstranit vady, které uznal, 

do 15 kalendářních dnů od okamžiku, kdy obdržel oznámení o vadách, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak.  
 

11.4. Pokud Zhotovitel neodstraní ve lhůtě dle čl. XI odst. 11.3. této Smlouvy vady, které uznal, je 

Objednatel oprávněn nechat vady odstranit třetí osobou a vzniklé náklady přeúčtovat 
Zhotoviteli, který je povinen je bez zbytečného odkladu uhradit  

 
11.5. Reklamace se uplatňují přímo u Zhotovitele a to písemně, telefonicky nebo e-mailem. V případě 

telefonického ohlášení vady potvrdí Objednatel toto ohlášení do 3 pracovních dnů také písemně.  
 

11.6. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré materiály, stavební díly a zařízení navrhované 
v projektové dokumentaci odpovídají veškerým technickým normám a právním předpisům 
platným v ČR a mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence stavby jen 

při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana 
proti hluku a úspora energie. Tuto skutečnost doloží Zhotovitel na vyžádání Objednatele 
příslušnými doklady. 
 

11.7. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související 

s prováděním díla, a to minimálně v rozsahu pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností 

Zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění), a to na limit 
pojistného plnění minimálně (2.770.950, 00 v Kč bez DPH) (nebo ekvivalentně v jiné měně) na 
jednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených Objednateli. 
Pojistná smlouva, případně pojistný certifikát vystavený příslušnou pojišťovnou nebo 

pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, bude Zhotovitelem předložena na 
výzvu Objednatele nejpozději před podpisem Smlouvy v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 
písm. b) ZZVZ. Zhotovitel je oprávněn mít v pojistné smlouvě sjednanou spoluúčast 
v maximální hodnotě 5 % pojistného plnění při každé jednotlivé pojistné události. 

 

XII. 

Zánik smlouvy 
 

12.1. Smluvní strany se dohodly nad rámec možností uvedených v zákoně na následujících způsobech 
zániku této Smlouvy: 

  
a) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení některou 

ze smluvních stran nebo pro překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany. 
 

12.2. Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení této Smlouvy zejména (vedle 
dalších případů uvedených v této Smlouvě): 

 
a) Nedodání řádného díla bez vad ve lhůtě podle čl. IV odst. 4.2. této Smlouvy,  
b) nedodržení ujednání o záruce za jakost a nedodržení ujednání o odstranění vad ve 

stanovených lhůtách dle této Smlouvy, zejména neodstranění vytknuté vady díla ani do 30 
dnů od jejího vytknutí;  

c) prodlení Objednatele s úhradou ceny díla dle čl. V. této smlouvy delší než 30 dnů.  

 
12.3. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od této Smlouvy nezanikají mimo jiné ustanovení 



této Smlouvy dle čl. IX. a povinnost k placení smluvních pokut a úroku z prodlení vzniklá
porušením této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že jednotlivé části díla pro něj nemají samy
o sobě hospodářský význam.

12.4.Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn kdykoliv po rozhodnutí o úpadku
Zhotovitele odstoupit od této Smlouvy.

12.5.Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy druhé
smluvní straně, není-li v odstoupení stanoven termín pozdější.

12.6.Dojde-li k přeměně společnosti Zhotovitele, je Zhotovitel povinen písemně oznámit tuto
skutečnost Objednateli ve lhůtě 10 dnů od zápisu této změny do veřejného rejstříku. Objednatel
je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu. Výpovědní doba činí 2 měsíce
a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli.

XIII.
Vlastnické právo, nebezpečí škody

13.1.Předáním díla dojde k přechodu vlastnického práva k předmětu plnění ze Zhotovitele na
Objednatele. Pokud dílo splňuje požadavky zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen
?AZ?) a lze ho považovat za autorské dílo, Zhotovitel současně s předáním díla Objednateli
poskytuje v souladu s § 61 AZ výhradní, neodvolatelnou, plně postupitelnou, územně
neomezenou licenci po celou dobu trvání majetkových autorských práv autora k předmětnému
dílu pro všechny způsoby užití v neomezeném rozsahu. Objednatel má právo v rámci licence
udělit neomezené množství podlicencí. Objednatel nebo kterýkoliv držitel licence má právo
licenci neomezeně postoupit kterékoliv třetí osobě, k čemuž Zhotovitel dává souhlas. Ve
stejném rozsahu se Zhotovitel zavazuje udělit licenci k užití díla i právnímu nástupci
Objednatele a souhlasí s tím, že kterýkoliv držitel takové licence bude mít právo licenci
neomezeně postoupit třetí osobě či udělit podlicenci podle své úvahy.

13.2.Objednatel sám je povinen se zdržet výkonu práva dílo užít. Zhotovitel bere na vědomí, že
Objednatel je povinnou osobou dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, kdy předmětem žádosti o informace může být i vyžádání díla nebo jeho části.

13.3.Smluvní strany se dohodly, že odměna za vytvoření případného autorského díla, resp.
postoupení práva výkonu majetkových práv, je již zahrnuta v ceně díla dle čl. V Smlouvy.
Zhotovitel proto nemá právo požadovat dodatečné vyrovnání po Objednateli, a to ani v případě,
že se odměna vyplacená Zhotoviteli dostane do zjevného nepoměru k zisku z využití práv
k jakémukoli předmětu duševního vlastnictví nebo významu takového práva.

XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1.Smluvní strany se dohodly, že v záležitostech touto Smlouvou přímo neupravených se jejich
vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.

14.2.Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má povinnost zveřejňovat smlouvu v registru smluv
a dle § 219 ZZVZ na svém profilu uveřejnit uzavřenou smlouvu včetně všech jejich změn
a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění této veřejné zakázky a seznam
poddodavatelů.

14.3.Zhotovitel je dále povinen předložit Objednateli před podpisem smlouvy seznam poddodavatelů,
ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z části ceny
veřejné zakázky, uhrazené Zhotovitelem v jednom kalendářním roce. Má-li poddodavatel
uvedený v seznamu formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený nejdéle
ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů. Zhotovitel předkládá seznam
poddodavatelů i tehdy, pokud v nabídce uvedl, že nezamýšlí zadat část veřejné zakázky jinému
subjektu.

14.4.Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzájemně odsouhlasenými
a podepsanými a vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

15
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této Smlouvy dle čl. IX. a povinnost k placení smluvních pokut a úroku z prodlení vzniklá 

porušením této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že jednotlivé části díla pro něj nemají samy 
o sobě hospodářský význam. 

 
12.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn kdykoliv po rozhodnutí o úpadku 

Zhotovitele odstoupit od této Smlouvy.  

 
12.5. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy druhé 

smluvní straně, není-li v odstoupení stanoven termín pozdější. 
 

12.6. Dojde-li k přeměně společnosti Zhotovitele, je Zhotovitel povinen písemně oznámit tuto 
skutečnost Objednateli ve lhůtě 10 dnů od zápisu této změny do veřejného rejstříku. Objednatel 
je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu. Výpovědní doba činí 2 měsíce 

a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli. 
 

 

XIII. 

Vlastnické právo, nebezpečí škody 
 
13.1. Předáním díla dojde k přechodu vlastnického práva k předmětu plnění ze Zhotovitele na 

Objednatele. Pokud dílo splňuje požadavky zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen 
„AZ“) a lze ho považovat za autorské dílo, Zhotovitel současně s předáním díla Objednateli 
poskytuje v souladu s § 61 AZ výhradní, neodvolatelnou, plně postupitelnou, územně 
neomezenou licenci po celou dobu trvání majetkových autorských práv autora k předmětnému 

dílu pro všechny způsoby užití v neomezeném rozsahu. Objednatel má právo v rámci licence 
udělit neomezené množství podlicencí. Objednatel nebo kterýkoliv držitel licence má právo 
licenci neomezeně postoupit kterékoliv třetí osobě, k čemuž Zhotovitel dává souhlas. Ve 
stejném rozsahu se Zhotovitel zavazuje udělit licenci k užití díla i právnímu nástupci 
Objednatele a souhlasí s tím, že kterýkoliv držitel takové licence bude mít právo licenci 
neomezeně postoupit třetí osobě či udělit podlicenci podle své úvahy.  

 

13.2. Objednatel sám je povinen se zdržet výkonu práva dílo užít. Zhotovitel bere na vědomí, že 
Objednatel je povinnou osobou dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, kdy předmětem žádosti o informace může být i vyžádání díla nebo jeho části. 
 

13.3. Smluvní strany se dohodly, že odměna za vytvoření případného autorského díla, resp. 
postoupení práva výkonu majetkových práv, je již zahrnuta v ceně díla dle čl. V Smlouvy. 
Zhotovitel proto nemá právo požadovat dodatečné vyrovnání po Objednateli, a to ani v případě, 

že se odměna vyplacená Zhotoviteli dostane do zjevného nepoměru k zisku z využití práv 
k jakémukoli předmětu duševního vlastnictví nebo významu takového práva.  

 

XIV.  

Závěrečná ustanovení 
 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že v záležitostech touto Smlouvou přímo neupravených se jejich 
vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními OZ. 

 
14.2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má povinnost zveřejňovat smlouvu v registru smluv 

a dle § 219 ZZVZ na svém profilu uveřejnit uzavřenou smlouvu včetně všech jejich změn 

a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění této veřejné zakázky a seznam 
poddodavatelů. 
 

14.3. Zhotovitel je dále povinen předložit Objednateli před podpisem smlouvy seznam poddodavatelů, 
ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z části ceny 
veřejné zakázky, uhrazené Zhotovitelem v jednom kalendářním roce. Má-li poddodavatel 
uvedený v seznamu formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, 

jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený nejdéle 
ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů. Zhotovitel předkládá seznam 
poddodavatelů i tehdy, pokud v nabídce uvedl, že nezamýšlí zadat část veřejné zakázky jinému 
subjektu. 
 

14.4. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzájemně odsouhlasenými 
a podepsanými a vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. 



některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných
právních předpisů České republiky.

14.8.Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých
na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží
úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených
zástupců.

14.9.Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny před věcně a místně příslušným soudem České
republiky.

14.10. Smluvní strany se dohodly, že budou vzájemně komunikovat zejména elektronicky. Zpráva
se považuje za doručenou vždy, pokud její doručení systém potvrdil. Zpráva se považuje za
doručenou vždy, pokud nebylo odesílateli do 48 hodin od odeslání zprávy oznámeno, že ji nelze
doručit, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.

14.11. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Smluvní strany prohlašují,
že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná
ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při
jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran nespoléhá na prohlášení druhé smluvní
strany, které není uvedeno v této Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen
význam komunikace smluvních stran, včetně pokynů Objednatele.

14.12. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako
druhá v pořadí. Účinnosti Smlouva nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

14.13. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní
strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy.
Žádný projev Stran učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek kterékoliv ze smluvních stran.

14.14. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže
je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují, že si nejsou
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

14.15. Strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 OZ.

14.16. Strany vylučují aplikaci § 1793 a násl. OZ (neúměrné zkrácení) a § 1796 a násl. OZ (lichva).

14.17. Žádná ze smluvních stran není oprávněná postoupit nebo převést jakákoli práva nebo
povinnosti ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

14.18. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

- Krycí list nabídky
- Osvědčení o autorizaci

16

Předchozí věta se neuplatní na změnu oprávněných osob a jejich kontaktních údajů ? případná
změna je účinná dnem jejího písemného oznámení druhé smluvní straně.

14.5.Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce v 1 elektronickém originálu.

14.6.Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně
znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění
této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto
bodě nedopustila.

14.7.Stane-li se
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Předchozí věta se neuplatní na změnu oprávněných osob a jejich kontaktních údajů – případná 

změna je účinná dnem jejího písemného oznámení druhé smluvní straně. 
 

14.5. Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce v 1 elektronickém originálu. 
 

14.6. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto 
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 
této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto 
bodě nedopustila. 
 

14.7. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky. 

 
14.8. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých 

na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží 
úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených 
zástupců.  
 

14.9. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny před věcně a místně příslušným soudem České 
republiky.  

 
14.10. Smluvní strany se dohodly, že budou vzájemně komunikovat zejména elektronicky. Zpráva 

se považuje za doručenou vždy, pokud její doručení systém potvrdil. Zpráva se považuje za 
doručenou vždy, pokud nebylo odesílateli do 48 hodin od odeslání zprávy oznámeno, že ji nelze 
doručit, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.  
 

14.11. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Smluvní strany prohlašují, 

že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná 
ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při 
jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran nespoléhá na prohlášení druhé smluvní 
strany, které není uvedeno v této Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen 
význam komunikace smluvních stran, včetně pokynů Objednatele. 
 

14.12. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako 
druhá v pořadí. Účinnosti Smlouva nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. 
 

14.13. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. 
Žádný projev Stran učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek kterékoliv ze smluvních stran. 

 

14.14. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami 
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže 
je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují, že si nejsou 
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 
 

14.15. Strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 OZ. 
 

14.16. Strany vylučují aplikaci § 1793 a násl. OZ (neúměrné zkrácení) a § 1796 a násl. OZ (lichva). 
 

14.17. Žádná ze smluvních stran není oprávněná postoupit nebo převést jakákoli práva nebo 
povinnosti ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

 
14.18. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 

 
- Krycí list nabídky 
- Osvědčení o autorizaci 



Oceněný soupis prací 
Předávací (akceptační) protokoly

V Praze viz. el. podpis 2ty 2~
Za Městskou část Praha - Zbraslav

Mgr. Kateřina Pavlíková, starostka MČ

V Praze viz. el. podpis ^ ^ . *^(£> iV

Za ATELIER RENO, spol. s r.o.

Ing. Jaroslav Malina, jednatel společnosti

    
      

       
      

    

Schváleno usnesením
RMČ /1?M€ Praha - Zbraslav

číslo

ze One

n 3 m Ay-
-if 1- My-

za správnost: I7



PRAHA
ZBRASLAV

příloha zd c. 1 - krycí list nabídky

Název veřejné zakázky: „Projektová dokumentace na akci: „Dostavba 
vývařovny ZŠ Nad Parkem, Praha Zbraslav"

Druh a režim veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka na služby

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel

Název: Městská část Praha - Zbraslav

Sídlo: Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav

ICO: 00241857

Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Mgr. Kateřina Pavlíková - starostka MČ

Účastník zadávacího řízení

Obchodní firma nebo název/ Obchodní 
firma nebo jméno a příjmení: ATELIER RENO, spol. s r.o.

Sídlo / Místo podnikání, 
popř. místo trvalého pobytu:

Perspektivní 225/2, 102 00 Praha 10 / Václavská 
1690/10, 120 00 Praha 2

ICO: 45796572

Jedná se o malý či střední podnik ANO

Osoba oprávněná za účastníka jednat: Ing. Jaroslav Malina, jednatel společnosti

Kontaktní osoba ve věci zadávacího 
řízení: Ing. Jaroslav Malina, jednatel společnosti

Telefon:   

E-mail:

Osoba oprávněná za účastníka jednat

Podpis osoby oprávněné za účastníka 
jednat:

Titul, jméno, příjmení: Ing. Jaroslav Malina     
      

       Funkce: jednatel společnosti
     

     Datum: 13.11. 2023

Nabídková cena

Cena za zpracování všech požadovaných 
stupňů projektové dokumentace v Kč bez 
DPH

2.318.950,00 Kč

Cena za 400 hodin autorského dozoru 
stavebníka v Kč bez DPH 452.000,00 Kč



6 měsíců od předání a převzetí části dokumentace dle čl. III., odst. 3.2.1, písmeno
A), bod b), vyplatí objednatel zhotoviteli cenu díla za odevzdanou a převzatou dokumentaci
dle čl. III, odst. 3.2.1., písmeno A), bod b) zbývající částku do ceny dle přílohy č. 3 smlouvy
písmeno a) - nabídka ceny za zpracování projektové dokumentace pro vydání společného
povolení.

PRAHA
ZBRASLAV

Doba zpracování Projektové dokumentace pro vydání společného povolení v týdnech od
podpisu smlouvy do předání zadavateli.
Nabízená doba zpracování Projektové
dokumentace pro vydání společného 20 týdnů
povolení:

Podáním nabídky účastník zadávacího řízení vyjadřuje svůj souhlas se závazným návrhem
smlouvy na plnění výše uvedené veřejné zakázky přiložený k zadávací dokumentaci.

Účastník prohlašuje, že současně není poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník
v tomtéž zadávacím řízení na tutéž část zakázky prokazuje kvalifikaci.

POZNÁMKA:

V případě, že se z důvodů nesouvisejících s prací zhotovitele zpozdí pokyn objednatele na
zpracování části projektové dokumentace dle č. III. odst. 3.2.1., písmeno A), bod c) smlouvy
o více než

PRAHA
ZBRASLAV

Doba zpracování Projektové dokumentace pro vydání společného povolení v týdnech od 
podpisu smlouvy do předání zadavateli.
Nabízená doba zpracování Projektové 
dokumentace pro vydání společného 
povolení:

20 týdnů

Podáním nabídky účastník zadávacího řízení vyjadřuje svůj souhlas se závazným návrhem 
smlouvy na plnění výše uvedené veřejné zakázky přiložený k zadávací dokumentaci.

Účastník prohlašuje, že současně není poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník 
v tomtéž zadávacím řízení na tutéž část zakázky prokazuje kvalifikaci.

POZNÁMKA:

V případě, že se z důvodů nesouvisejících s prací zhotovitele zpozdí pokyn objednatele na 
zpracování části projektové dokumentace dle č. III. odst. 3.2.1., písmeno A), bod c) smlouvy 
o více než 6 měsíců od předání a převzetí části dokumentace dle čl. III., odst. 3.2.1, písmeno 
A), bod b), vyplatí objednatel zhotoviteli cenu díla za odevzdanou a převzatou dokumentaci 
dle čl. III, odst. 3.2.1., písmeno A), bod b) zbývající částku do ceny dle přílohy č. 3 smlouvy 
písmeno a) - nabídka ceny za zpracování projektové dokumentace pro vydání společného 
povolení.



ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

osvědčuje, že

Ing. arch. Jaroslav Malina
rodné číslo 900612/0112

je držitelem autorizace pro obor

ARCHITEKTURA*

s právem používat označení

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

a s právem používat razítko se státním znakem

a do seznamu autorizovaných osob vedeného Českou 
je zapsán(a) pod pořadovým číslem: 04 734

komorou architektů

ke dni 19. 6. 2018

předseda České komory architektů
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161901653-10646-240104124323

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 161901653-10646-240104124323.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 161901653-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 10646-240104124323 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Praha 28

Datum vyhotovení: 04.01.2024

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 



OSVĚDČENI O AUTORIZACI

číslo 6640

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Jaroslav Malina
jméno a příjmení

 
rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem
v oboru

pozemní stavby

s/

V seznamu autorizovaných osob vedeným CKAIT je veden pod číslem

0002468

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk



161891078-10646-240104095247

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 161891078-10646-240104095247.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 161891078-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 10646-240104095247 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Praha 28

Datum vyhotovení: 04.01.2024

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 



KÁRO EXPORT-IMPORT, spol. s r. o.
Těšínská 147/467, 717 00 Ostrava - Bartovice, IČ: 253 68 397

Držitel akreditace pro provádění zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti k činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle ustanovení § 20 odst. 
1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle rozhodnutí Ministerstva práce 

a sociálních věcí č.j.: MPSV- 2016/196042-423/1 ze dne 11.04.2017

vydává

OSVĚDČENÍ
o získání odborné způsobilosti

k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

číslo osvědčení: KARO/391/KOO/2023

Ing. Jaroslav Malina
narozen      

úspěšně vykonal dne 19.4.2023 v Praze periodickou zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před odbornou zkušební komisí jmenovanou držitelem 
akreditace KÁRO EXPORT - IMPORT, spol. s r. o.
Toto osvědčení je dokladem o úspěšném vykonání periodické zkoušky z této odborné způsobilosti podle 
ustanovení §10 odst. 2 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") a 
podle ustanovení § 8 odst. 1 a odst. 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění 
zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Osvědčení o úspěšně vykonané periodické 
zkoušce má podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona platnost 5 let ode dne jejího vykonání.

Ing. Jiří Souček  
předseda odborné zkušební komi

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let. 
Platnost osvědčení }e-do: 19.4.2028 
Datum vydáhí osýědčení:) 19.4.202

Ing. Eva Grenová, Ph.D. 
držitel akreditace 
statutární orgán



161889993-10646-240104093734

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 161889993-10646-240104093734.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 161889993-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 10646-240104093734 1

Vstup obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Praha 28

Datum vyhotovení: 04.01.2024

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 



Příloha č. 3 Smlouvy - Oceněný soupis prací

Nabídková cena za předmět plnění:

A. Celková cena za zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení a
Projektové dokumentace pro provádění stavbv:

a) nabídková cena za zpracování Projektové dokumentace pro vydání společného
povolení
(dle článku III. odst. 3.2.1. písm. A, bodu 1 návrhu smlouvy)

b) nabídková cena za zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby
(dle článku III. odst. 3.2.1. písm. A, bodu 2 návrhu smlouvy)

Celková cena za zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení a
Projektové dokumentace pro provádění stavby
(součet nabídkových cen a) + b))

B. Cena za provedení autorského dozoru při realizaci stavbv

a) nabídková cena za 1 hod autorského dozoru
(dle článku III. odst. 3.2.1. písm. B)

Celková cena za 400 hodin autorského dozoru:
(součin 400 x a))

Celková nabídková cena za celv předmět plnění:
(součet nabídkových cen A + B)

Příloha č. 3 Smlouvy - Oceněný soupis prací

Nabídková cena za předmět plnění:

A. Celková cena za zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení a
Projektové dokumentace pro provádění stavbv:

a) nabídková cena za zpracování Projektové dokumentace pro vydání společného 
povolení
(dle článku III. odst. 3.2.1. písm. A, bodu 1 návrhu smlouvy)

b) nabídková cena za zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby
(dle článku III. odst. 3.2.1. písm. A, bodu 2 návrhu smlouvy)

Celková cena za zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení a 
Projektové dokumentace pro provádění stavby
(součet nabídkových cen a) + b))

B. Cena za provedení autorského dozoru při realizaci stavbv

a) nabídková cena za 1 hod autorského dozoru
(dle článku III. odst. 3.2.1. písm. B)

Celková cena za 400 hodin autorského dozoru:
(součin 400 x a))

Celková nabídková cena za celv předmět plnění:
(součet nabídkových cen A + B)



Příloha č. 4a Smlouvy: Předávací (akceptační) protokol

Název: Projektová dokumentace na akci: ?Dostavba vývařovny ZŠ Nad
Parkem, Praha Zbraslav
Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele

Zpracovatel projektové dokumentace:

Odkaz na náležitost v
Náležitost Ano/Ne PD

(Část/strana)
název stavby/projektu je ve všech částech dokumentace
v souladu s SoD

rozsah dokumentace odpovídá stupni PD
dokumentace obsahuje záborový elaborát
dokumentace je podepsána odpovědným projektantem
výkaz výměr v obecném rozpočtovém formátu a ve
formátu Microsoft Excel
počet pare odpovídá SoD

v dokumentaci jsou zapracovány všechny připomínky
objednatele a ředitelky školní jídelny
oceněný výkaz výměr je uveden bez DPH, u všech položek
je stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH

v dokumentaci je navrženo rozdělení stavebních prací do
etap v návaznosti na možnost fungování stávajícího
provozu výdejny jídel
výkaz výměr navazuje na navržené rozdělení stavebních
prací do etap

Datum:

Jméno zodpovědného projektanta:

Podpis zodpovědného projektanta:

Příloha č. 4a Smlouvy: Předávací (akceptační) protokol

Název: Projektová dokumentace na akci: „Dostavba vývařovny ZŠ Nad 
Parkem, Praha Zbraslav

Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele 

Zpracovatel projektové dokumentace:

Náležitost Ano/Ne
Odkaz na náležitost v 

PD
(Část/strana)

název stavby/projektu je ve všech částech dokumentace 
v souladu s SoD

rozsah dokumentace odpovídá stupni PD

dokumentace obsahuje záborový elaborát

dokumentace je podepsána odpovědným projektantem

výkaz výměr v obecném rozpočtovém formátu a ve 
formátu Microsoft Excel

počet pare odpovídá SoD

v dokumentaci jsou zapracovány všechny připomínky 
objednatele a ředitelky školní jídelny

oceněný výkaz výměr je uveden bez DPH, u všech položek 
je stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH

v dokumentaci je navrženo rozdělení stavebních prací do 
etap v návaznosti na možnost fungování stávajícího 
provozu výdejny jídel

výkaz výměr navazuje na navržené rozdělení stavebních 
prací do etap

Datum:

Jméno zodpovědného projektanta:

Podpis zodpovědného projektanta:



Příloha č. 4b Smlouvy: Předávací (akceptační) protokol

Název: Projektová dokumentace na akci: ?Dostavba vývařovny ZŠ Nad
Parkem, Praha Zbraslav

Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro Společné územní řízení a stavební povolení

Zpracovatel projektové dokumentace:

Odkaz na náležitost v
Náležitost Ano/Ne PD(Část/strana)

název stavby/projektu je ve všech částech dokumentace
v souladu s SoD

rozsah dokumentace odpovídá stupni PD
pare č. 1 obsahuje dokladovou část s oriqinály dokladů
dokumentace je podepsána odpovědným projektantem a
opatřena autorizačním razítkem

dokumentace obsahuje odhad cenových nákladů stavby
- předběžný rozpočet
počet pare odpovídá SoD

k dokumentaci je přiložen návrh žádosti stavebníka o
vydání SP včetně všech potřebných dokladů
v dokumentaci jsou zapracovány všechny připomínky
objednatele a ředitelky školní jídelny

Datum:

Jméno zodpovědného projektanta:

Podpis zodpovědného projektanta:

2

Příloha č. 4b Smlouvy: Předávací (akceptační) protokol

Název: Projektová dokumentace na akci: „Dostavba vývařovny ZŠ Nad 
Parkem, Praha Zbraslav

Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro Společné územní řízení a stavební povolení 

Zpracovatel projektové dokumentace:

Náležitost Ano/Ne
Odkaz na náležitost v 

PD
(Část/strana)

název stavby/projektu je ve všech částech dokumentace 
v souladu s SoD

rozsah dokumentace odpovídá stupni PD

pare č. 1 obsahuje dokladovou část s oriqinály dokladů

dokumentace je podepsána odpovědným projektantem a 
opatřena autorizačním razítkem

dokumentace obsahuje odhad cenových nákladů stavby 
- předběžný rozpočet

počet pare odpovídá SoD

k dokumentaci je přiložen návrh žádosti stavebníka o 
vydání SP včetně všech potřebných dokladů

v dokumentaci jsou zapracovány všechny připomínky 
objednatele a ředitelky školní jídelny

Datum:

Jméno zodpovědného projektanta: 

Podpis zodpovědného projektanta:

2


