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SMLOUVA O DĹLO
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve zněni pozdějších předpisů (dále také ,,občanský zákon/k")

dále také ,,smlouva"

Smluvni strany
Česká republika - Krajské ředitelstvi poIicie OIomouckého kraje
Sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Marek Olšaník, vedoucl odděleni správy nemovitého majetku od-

boru správy majetku Krajského ředitelství policie OIomouckého kraje
(dále také ,,krajské ředite/stvŕ)

Kontaktni osoby a zástupci ve věcech technických:
stavební skupina, tel.

stavební skupina, tel. ,

E-mail:
íčo:
DIČ:
Bankovní spojení:
Čislo účtu:
ID datové schránky:
dále jen ,,objednatel"

Technický dozor stavebnika:

problematika PO, vodniho a odpadového
hospodářství, tel.

bezpečnostní referent BOZP, tel.

720 51 795
není plátcem DPH
ČNB, pobočka Ostrava
20931881/0710
6jwhpv6

lng. Jakub Zeman, číslo autorizace: 120 16 09

a

Stavona Olomouc s.r.o.
SIdlo: Chválkovická 218/52 Olomouc
Zastoupena ve věcech smluvních i technických:

Lukáš Nápravník
E-mail:
lČO: 258 77 488
DlČ: CZ25877488
Bankovní spojenl: KB Olomouc a.s.
ČIslo účtu: 35-0785100297/0100
ID datové schránky: g764krg
Telefon:

zapsána v obchodnim rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě. oddil C, vložka 24020

dále jen ,,zhotoviteř',

spoIečně dále také jako ,,sm/uvn/ straný'.
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Smluvní strany se niže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto zněni smlouvy:

ČIánek I.
Úvodni ustanoveni

1. Podkladem pro uzavřeni smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 22. února 2024, která je evi-
dována v Národním elektronickém nástroji (dále také ,,NEN") pod evidenčním číslem
N006/24N00005619 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem ,,Úprava prostor pro dislokaci
zbrojní dí/ny v objektu Obvodn/ho oddě/en/ po/icie O/omouc 3", byla vybrána jako nejvhodnější a je
podpisem smlouvy pro smluvní strany závazná (dále také ,,nab/dka").

2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo osobně na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel prohlašuje, že dis-
ponuje všemi potřebnými oprávněními, potřebným a přIslušnými předpisy vyžadovaným materiálním
a personálnim vybavením, a že je dostatečně odborně a finančně způsobilým pro realizaci dlla.
Za provedeni díla odpovídá v plném rozsahu zhotovitel.

3. Mimo zástupců ve věcech smluvních mohou za objednatele a zhotovitele činit jednotlivé úkony i jiné
osoby, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech objednatele či zhotovitele, nebo je-li to vzhledem
k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. Pro vyloučeni všech pochybností se uvádí, že zástupci objed-
natele ve věcech technických nejsou oprávněni měnit smluvni podmínky, tj. předmět díla, cenu, ter-
miny (vyjma termínů pro odstranění vad a nedodělků v souladu s článkem Vll. odst. 5 smlouvy) a
uzavírat pIsemné dodatky ke smlouvě, ale jsou oprávněni pouze k úkonúm technickým, organizačním,
účetním a jiným, které mají souvislost s prováděným dílem, včetně předání a převzetí díla.

4. Technickým dozorem stavebnika (dále také ,,TDS") nad prováděným dilem je ve smyslu ustanoveni
§ 334a odst. 1,3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen ,,stavebnl zákon") ve spojení s
ustanovenim § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, fyzická osoba oprávněná dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autori-
zovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve
zněni pozdějšich předpisů (dále jen ,,zákon č. 360/1992 Sb.").

5. Zástupcem zhotovitele pro věci technické a odpovědným pracovníkem oprávněným odborným vede-
ním provádění stavby ve smyslu ustanovení § 334a odst, 1,3 stavebního zákona ve spojení s ustano-
vením § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územnim plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, který má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., odpovědným
za realizaci dila, řizení stavebních praci a řešení všech problémů souvisejicích s realizací díla, je

Tento zástupce je povinen být osobně přítomen na místě provádění díla nebo být
dosažitelný na tel. čísle po celou dobu provádění díla.

Článek ll.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje řádně, bez vad, úplně a včas na svůj náklad a nebezpečí
zhotovit pro objednatele niže specifikované dilo (dále také ,,d//o") a objednatel se zavazuje zhotovené
dilo dle smlouvy převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2, Zhotovitel se zavazuje provést stavebni práce v areálu Policie České republiky (dále také ,,PČR") -
Obvodní oddělení policie (dále také ,,OOP') OIomouc 3, Smetanova 814/14. V rámci realizace dlla
je navržena úprava prostor v 1. NP mistnosti č. 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, a to spočÍvajici v dozdění přičky
v místnosti č. 1.05 na šIřku 300 mm, kde budou umístěny vstupni dveře včetně zárubni o rozměru
900mm. Dveře skiadu budou oddnější proti vloupání a splňovat kategorii A dle ČSN 74 7731. Dveře
a zárubně mohou být pouze z nehořlavých hmot, bez prahů a těsné po celém svém obvodu. Uzamy-
kaci systém dveři musi být vybaven zámky s vysokou bezpečnosti zařazenými do třídy A podle ČSN

EN 1300.
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Bude provedena oprava omítek a výmaleb ve výše uvedených prostorách. Dále bude provedeno osa-
zení přívodu vody (včetně ohřívače vody) a umyvadla s odpadem. Proběhne úprava silnoproudu (pří-
vod NN k ohřívači vody a napájecímu zdroji pro zabezpečovací zařízení, oba přivody budou vedeny
v délce do cca 3m od hlavniho rozvaděče, a budou zhotovitelem provedeny příslušné revize).
Na všech oknech budou usazeny vnitřní ocelové mřiže, které mají parametry odpovídající parame-
trům pevně zabudované ocebvé mříže, se dvěma zámky s vysokou bezpečností, zařazenými do třídy
A podle ČSN EN 1300. Na okna, kterými mohou procházet sluneční paprsky, budou nalepeny fólie
bez bublin a kazů.

3. Realizace dila bude provedena v rozsahu smlouvy.

4. Zhotovitel bere na vědomí následujicí povinnosti, jejichž zajištěni jde na jeho vrub a jsou zahrnuty
v ceně díla:

a) zajištěni potřebných ploch m imo vlastní staveniště v majetku města Olomouce, provedeni nut-
ných prací včetně přístupu na staveniště, veškerá potřebná povolenI k užíváni veřejných a ci-
zích ploch (zábor veřejných či soukromých prostor apod.). rozkopáni nebo překopúm těchto
ploch či komunikací, zajištění povolených skládek pro odpady vzniklé ze stavby a ůhrada po-
pIatků souvisejicích s realizací předmětu dila,

b) řádné provedeni veškerých dodávek a praci potřebných k řádnému provedeni dila,
C) zhotovitel se stává původcem všech odpadů vzniklých v souvislosti s realizací předmětného dila

a bude s odpady zacházet ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb.. o odpadech, ve znění pozdějšich
předpisů,

d) přijeti opatřeni spojených se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany
a protiprachových zábran,

e) zajištění každodenního úklidu staveniště a přístupových cest,
f) prováděni průběžné fotodokumentace jednotlivých objektů/částí díla při jeho realizaci (přede-

všÍm zakrývaných konstrukcí a prací),
g) provedeni všech zkoušek, revizí a dalších nutných zkoušek k prokázáni kvality a bezpečné pro-

vozuschopnosti dila a jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a vý-
sledcích těchto zkoušek,

h) poskytnutí součinnosti objednateli, případně TDS a státním orgánům oprávněným provádět
na stavbě stavební dohled, kontrolu či inspekci,

i) úplné dokončení stavebních praci, vyklizení a řádný úklid staveniště.

5. Dojde-li při realizaci předmětu díla k odúvodněné potřebě jakýchkoiiv změn, doplňků nebo nepředpo-
kládaných stavebnich a jiných praci vyplývajících z podmínek při provádění dila, je zhotovitel povinen
na tyto skutečnosti upozornit objednatele a TDS bez zbytečného odkladu, provést soupis těchto
změn, doplňků nebo nepředpokládaných stavebnich a jiných praci, ocenit je podle jednotkových cen
použitých pro návrh ceny dila, a pokud to neni možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předložit
tento soupis s řádným zdůvodněnim objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsou-
hlaseni. Teprve po odsouhlasení soupisu objednatelem, na základě schváleného Protokolu o posou-
zení změn v průběhu stavby vyzve objednatel zhotovitele k předložení nabídky na provedeni těchto
dodatečných stavebních praci v souladu s přIslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o za-
dávání veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ"), za účelem uzavřeni do-
datku smlouvy. Jakmile dojde k podpisu dodatku smlouvy smluvnín"ti stranami, realizuje zhotovitel
v dodatku uvedené změny a objednatel uhradi zhotoviteli mimořádné výdaje s timto souvisejicí. Po-
kud tak zhotovitel neučini, má se za to, že práce a dodávky jim realizované byly v předmětu díla a v
jeho ceně zahrnuty. V případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy nebude objektivně možné po-
kračovat v realizaci dila, smluvni strany mohou bez zbytečného odkladu zahájit jednáni o úpravě ter-
minu dokončeni díla; v opačném připadě se má za to, že úpravu termínu dokončení dila zhotovitel
nepožaduje.

E
Ě
E

R
t
i

É
E
F
E
É

E
C

í

!
ÉE
i

!

!
6
e

r

E

É

(3)



~~~~~m

PCR14ETRpo56768916
6. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a vý-

robky, které maji platné certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o ja-
kosti a kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály a
výrobky budou předány objednateli při předáni a převzetí dila.

'Či
7. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost, je povi- i

nen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a dané materiály odstranit. Veškeré É
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dila, že jsou mu známy

Ĺ

veškeré technické, kvalitativní a jiné podminky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapa
citami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla ve stanoveném termínu nezbytné.

1

ČIánek lll.
Doba a místo plněni

1. M'stem plněn' je parc. č st 980, zastavěná plocha a nádvoř', jehož součást" je stavba budova )
s číslem popisným Hodolany, č. p. 814, stavba pro administrativu, v obci OIomouc, k. ú. Hodolany 1
jak je vše zapsáno na LV č. 1207 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálni pracoviště !

1Olomouc. Zhotovitel prohlašuje, že místo plnění řádně prohlédl, zkontroloval soulad s předanými do- i
kumenty, tedy že misto plněni je bez závad a řádně způsobilé ke zhotovení díla. Místo plněni se zá-
roveň rozumí místem staveniště.

2. Termin zahájeni díla: dnem předánl staveniště.

3. Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabyti účinnosti této smlouvy na základě pisemné výzvy ob-
jednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzeti staveniště a k zahájení prací minimálně !1
tři kalendářní dny před požadovaným termínem převzeti staveniště, nebude li mezi smluvními stra 1
nami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nepře- 1
vezme-li zhotovitel staveniště v termínu dle tohoto odstavce, má objednatel právo na úhradu smluvní
pokuty ve výši 5 000 Kč: smluvní pokuta nemá vliv na termín zhotovení a předání díla, ani na dalši é-
případné nároky vyplývajíci ze smlouvy či účinných právnlch předpisů. ;

{4. Termľn zhotovení a předání díla: do tři měsÍců od zahájenl dila. !

5. Zhotovitel zahájí stavební práce na samotné realizaci dlla dnem předáni a převzeti staveniště zhoto-
vitelem. O předáni a převzeti staveniště bude zástupci smluvních stran podepsán předávaci protokol.

6. Dostane-li se zhotovitel do prodlení se zhotovením nebo předánim dila objednateli podle odst. 4 to-
hoto článku, a to i z dúvodu, kdy objednatel dilo nepřevzal pro vady Či nedodělky bránici uživáni díla,
které po ukončení přejímaciho řízení vytknul prostřednictvím předávacího protokolu nebo seznamu
vad a nedodělků, a tyto vady nejsou napraveny do termínu dle odst. 4 tohoto článku, je povinen za-
platit objednateli smluvni pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny dila vč. DPH za každý započatý den
prodlení.

7. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty zhotovitelem objednateli dle smlouvy nezaniká právo objednatele
na náhradu škody.

ČIánek IV.
Cena díla

1. Cena dila je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce. Cel-
ková cena dila je nezaokrouhleným součtem všech položek uvedených v cenové nabídce, jedná
se proto o cenu díla určenou rozpočtem.
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Celková cena díla:
Celková cena díla bez DPH: 298 744,60 Kč,
Částka DPH: 62 736,37 Kč,
Celková cena dila včetně DPH: 361 480,97 KČ.

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovenim předmětu dila (včetně jeho
zisku), které jsou nezbytné k realizaci díla.

3. Cena díla dle odst. 1 tohoto článku je sjednána jako nejvýše přípustná. Tuto cenu lze překročit pouze
za podmínek stanovených ve smlouvě a v účinných právních předpisech. Ceny uvedené za jednotlivé
oblasti dle nabídky jsou pevné a jsou sjednány v nabidce již s DPH.

4. Cena díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu české měny vúči
zahraničnlm měnám či jinými faktory $ vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla.

Článek V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.

2. Zhotovitel bude cenu díla fakturovat po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedo-
dělků bránicích řádnému uživáni díla v souladu s článkem Vll. odst. 7 smlouvy, a to formou samo-
statného daňového dokladu (dále také ,,faktura").

3. Zhotovitelem vystavená faktura bude objednatelem uhrazena v souladu s odst. 2 tohoto článku, při-
čemž datum zdanitelného plněni je den podepsáni předávaclho protokolu. Zhotovitel předloží objed-
nateli a tds do pátého dne nás|edL|jícÍho po dni podpisu předávacího protokolu zjišt'ovací protokol,
jehož nedílnou součástí je Soupis provedených praci a dodávek ke dni zdanitelného plnění odsouhla-
sený jeho tds. Objednatel je povinen se k tomuto Soupisu vyjádřit do pěti kalendářnich dnů od jeho
obdržení. Po podepsání zjišt'ovacího protokolu TDS vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do patnác-
tého dne po termínu zdanitelného plněnl fakturovaných prací. Faktura bude obsahovat cenu bez DPH,
DPH a cenu včetně DPH.

4. Faktura musí obsahovat dále označení faktury a její číslo, firmu Úméno) a sídlo zhotovitele a objed-
natele, jejich identifikační čísla, předmět plnění, číslo smlouvy, cenu díla k úhradě a označení názvu
veřejné zakázky ,,Úprava prostor pro dislokaci zbrojní dílny v objektu Obvodniho oddě|enÍ policie Olo-
mouc 3". PřIlohou faktury musí být kopie vzájemně odsouhlaseného zjišt'ovacího protokolu, z něhož
je patrný objem provedených dodávek a prací, jinak nenľ objednatel povinen fakturu uhradit. V pří-
padě, že faktura nemá veškeré náležitosti, nebo jsou jakékoliv z nich L|vedeny chybně, vrátí objednatel
fakturu zhotoviteli k nápravě. Objednatel se timto nedostává do prodleni. Zhotovitel vystaví opravenou
fakturu se splatností dle odst. 5 tohoto článku.

5. Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne, kdy byla objed-
nateli doručena. Objednatel neni v prodlení, předchází-li termín splatnosti faktury uvedený zhotovite-
lem termínu splatnosti uvedeném u v předchozi větě tohoto odstavce. Faktura se považuje
za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
Nejzazší termín pro vystavení a doručení faktury objednateli v kalendářním roce je 15. prosince 2024.
později vystavená faktura může být vrácena zhotoviteli k jejímu novému vystaveni v následujícím
roce, přičemž délka splatnosti faktury vystavené počátkem roku, tedy v průběhu měsíce ledna a února
2025, je vzhledem k rozpočtovým možnostem objednatele v délce splatnosti šedesát kalendářnich
dnú

6. Nedojde-li mezi smluvninii stranami k dohodě při odsouhlasení množstvi nebo druhu provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu, Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena v roz-
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poru se smlouvou nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k ná-
pravě zhotoviteli nejpozději do data jeji splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení se splatností
faktury.

7. Dostane-li se objednatel do prodleni s úhradou ceny dila, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodleni
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

8. Fakturu za provedené práce m ůže zhotovitel předložit pouze v souladu ustanoveními tohoto čIánku.
V připadě chyby múže zhotovitel předložit opravenou fakturu.

9. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení splatné smluvni pokuty nebo
splatného nároku na náhradu škody proti nároku zhotovitele na zaplaceni ceny dila.

ČIánek Vl.
Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDS ke kontrole doposud provedených a plánovaných
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými nebo k provedení přede-
psaných či dohodnutých zkoušek, nejpozději tři pracovní dny předem písemně, nebo zápisem v mon-
tážním deníku, a o tomto provedeném zápise ihned e-mailem informovat zástupce objednatele
ve věcech technických jako tds. Ne-
učiní-li tak zhotovitel, je povinen dodatečně na žádost objednatele odkrýt dilo, které bylo zakryto nebo
které se stalo nepřístupným, dodatečně dohodnutou či předepsanou zkoušku provést, a to vše na svúj
náklad. Nedostaví-li se zástupce objednatele nebo TDS do tří pracovních dnú, kdy se o této skuteč-
nosti dozvěděl, nejpozději do termínu oznámeného zakryti, budou konstrukce zakryty bez práva mi-
mořádného odkrytí díla. V takovém připadě bude odkryti či zkouška provedeno na náklady
objednatele, bude-li na jejich provedení objednatel trvat.

2. Zhotovitel se zavazuje k dodržováni předpisů požárnich, hygienických, o ochraně bezpečnosti a
zdravi při práci, o ochraně životniho prostředí aj.

3. Veškeré práce související s prováděním dila se zhotovitel zavazuje vykonávat v souladu s právními
předpisy vztahujícími se k bezpečnosti práce, zejména nařízenim vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálnkh požadavcích na bezpečnost a ochranu zdravi při práci na staveništich, ve zněni pozděj-
šich předpisů, a zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištěnľ dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdravi
při práci, ve zněni pozdějšich předpisů.

4. Veškeré odborné práce se zhotovitel zavazuje vykonávat prostřednictvlm pracovnikú s příslušnou
kvalifikaci. potřebný doklad o kvalifikaci pracovniků je zhotovitel na požádání objednatele povinen
neprodleně doložit.

5. Při prováděni díla je zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a zhotovit dílo tak, aby odpovidalo
požadavkům na stavební práce a stavebni výrobky dle smlouvy a požadavkům technických a právnich
předpisů ČR a EU. DIIO bude odpovídat požadavkům ČSN, ČSN EN, ČSN lSO, hygienických norem
a požárně bezpečnostního řešeni. V případě kolize norem bude přihlédnuto k těm normám, které ob-
sahují přísnější parametry. Zhotovitel garantuje správnost technického řešení jím prováděného díla
ve vazbě na ostatní profese a stavební řešeni objektu.

6. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit dílo proti krádeži a vniknuti neoprávněných osob.

7. Pokud činností zaviněnou zhotovitelem dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektúm,
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu uvést věci do předchozího stavu, a není-li to dobře
možné, tak škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen být nepřetržitě po dobu platnosti smlouvy pojištěn proti škodám způsobeným
jeho činnosti včetně možných škod zaviněných pracovniky zhotovitele, a to minimálně do výše cel-
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kové ceny díla. pojistná smlouva nesmi obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plněni pojiš-
t'ovny (výluky z pojištění) s výjimkou takových výluk, které odpovídají standardně uplatňovaným vý-
lukám ve vztahu k obdobnému předmětu pojištěni. Plněni z pojistné smlouvy nesmi být vinkulováno,
postoupeno či jinak blokováno. Poruši-li zhotovitel povinnost stanovenou v tomto odstavci, zavazuje
se zaplatit objednateli plnou výši škody či jakékoliv jiné způsobené újmy v souvislosti s obsahem
smlouvy, a to formou tzv. pekuniární kondemnace.

9. objednatel a TDS jsou oprávněni dle svého uvážení svolávat jednání se zhotovitelem o průběhu
praci, zejména tzv. "kontrolní dny", ke kterým přizve zástupce subjektú zainteresovaných na výstavbě
(např. orgány státni správy, odborné služby objednateie apod.). Oprávněný zástupce zhotovitele
je povinen se těchto jednáni účastnit a zaujmout k řešeným problémům stanovisko. Z kontrolniho dne
bude pořízen záznam do montážního deníku nebo samostatný zápis.

10. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, montážní denik,
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povi-
nen v rámci denních záznamů zapisovat údaje o pracovnících (jména a přijmení osob pracujících
na staveništi), druhu techniky, klimatických podmínkách (počasí, teploty apod.), o časovém postupu
prací, jejich jakosti a množství, informace o zakrýváni konstrukcí a částí stavby, o nasazeni mechani-
začních prostředků apod. Povinnost vést montážní deník konči dnem, kdy budou odstraněny všechny
vady a nedodělky bránicí užíváni díla. Dojde-li k porušení ustanoveni tohoto odstavce, zaplatí zhoto-
vitel objednateli jednorázovou smluvni pokutu ve výši 2 500 KČ.

11. V montážním deniku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, lČO (případně DIČ) zhotovitele,
- název, sIdlo, lČO (případně DlČ) objednatele,

- seznam dokladú a úředních opatření týkajících se stavby,
- seznam konstrukci a prací podkéhajícich kontrole (termíny kontroly budou dohodnuty po zahájení

stavby, nejméně pět pracovních dnů před terminem konání),
- mimořádné události, např. pracovni úrazy, kolize s jinými zhotoviteli apod.

Dojde-li k porušeni ustanoveni tohoto odstavce, zaplati zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní
pokutu ve výši 2 500 kč.

12. Veškeré Iisty montážního deniku musí být vzestupně očislovány. Dojde-ii k porušení ustanoveni to-
hoto odstavce, zaplati zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 000 KČ.

13. Zápisy do montážniho deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce
provedeny. Mezi jednotlivými záznamy nesmi být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do
montážního deníku provádět potřebné záznamy pouze zástupce objednatele ve věcech technických,
TDS, připadně jiný objednatelem pověřený zástupce, nebo přislušné orgány státní správy.

14. NesouhlasAi zhotovitel se zápisem, který učinil zástupce objednatele ve věcech technických, TDS
nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, nebo jiná osoba či k tomu pověřený nebo oprávněný or-
gán, do montážniho deniku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracov-
ních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. O takových provedených zápisech
v montážnim deníku je zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce objednatele ve věcech
technických a TDS pisemně e-mailem.

15. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele a TDS, se zhotovitel zava-
zuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit kontaktní osobě objednatele včetně TDS pIsemně e-mai-
lem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do pěti pracovních dnů ode dne, kdy byl o této
skutečnosti zhotovitelem informován.

16. Montážni deník, který vede zhotovitel, musí být uložen na stavbě na přistupném mistě dostupný kon-
trole v době uvedené v následujichn odstavci. Mimo tuto dobu lze montážní deník odnášet ze stavby
pouze po vzájemné dohodě smluvnich stran.
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17. Veškeré práce na díle v místě objednatele mohou probíhat denně od 07:00 hodin do 15:00 hodin,

nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

18. Objednatel nezajišt'uje připojení a odpojení elektrické energie na staveništi, toto si bude dle potřeby
realizace díla připojovat a odpojovat zhotovitel, kdy bude objednatele o očekávaných výpadcich elek-
trické energie písemně informovat v předstihu dvou pracovních dnů, aby byl zajištěn přľpadný ná- ·
hradní zdroj elektrické energie a nebyla tak ohrožena běžná činnost vykonávaná v objektu.

19. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to znamená průběžný odvoz odpadu a provádění hrubého
úklidu tak, aby nedocházelo k jeho nadměrnému skladování a hromadění v prostorách objednatele.
Tato povinnost se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné kom unikace. Zhotovitel je povinen po dobu
provádění díla dodržovat ve vnitřnich prostorách staveniště a na střechách dotčených budov zákaz
kouření.

20. Objednatel má právo dokončené dilo nepřevzít, není-li na staveništi pořádek, odstraněn odpad vzniklý
při stavebnich pracích, vyčištěny přistupové komunikace apod. Je-li odmítnuto převzetí díla dle tohoto
odstavce a zhotovitel napravi vadu až po termínu uvedeném v článku |||. odst. 4 smlouvy, dostává
se do prodlení s předáním zhotoveného díla a sankční mechanismy týkajÍcÍ se prodleni se aplikují
v plném rozsahu.

21- Nejpozději při předáni a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, nedohodnou-li
se smluvni strany jinak. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neupravi
do sjednaného stavu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny
dila vč. DPH za každý den, po který bude se splněním těchto povinnosti v prodlenI.

22. Za porušeni jakékoli své povinnosti uvedené v odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, a 19 tohoto
článku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve výši 2 500 Kč za každé jednotlivé
porušeni.

Článek VIl.
Předání dila

1. Objednatel je na základě ustanoveni § 2626 občanského zákoniku oprávněn zkontrolovat předmět
díla na určitém stupni jeho provádění, tedy před dokončením díla. Zhotovitel před dokončením dila
pozve objednatele ke kontrole, nejpozději tři kalendářní dny před zamýšleným předánim díla. Neučini-
li tak nebo učiní-li tak v kratší Ihůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve výši
1 000KČ.

2. Zhotovitel je povinen pisemně oznámit objednateli a tds nejpozději tři pracovní dny předem,
kdy bude dilo připraveno k předání. Objednatel a TDS jsolj povinni nejpozději do dvou pracovních
dnů reagovat na výzvu a termín závazně potvrdit nebo určit jiný oboustranně přijatelný termin předání
a převzeti díla.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předáni a převzetí ve třech analogových a jednom elektro-
nickém vyhotoveni (neni-li u jednotlivých položek uvedeno jinak):

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků a
zařízenÍ (certifikáty, atesty, osvědčeni o jakosti a kompletnosti výrobků a zařizení) v souladu
s ustanovenim § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územnim plánování a stavebnim řádu, ve zněni
pozdějších předpisú, ve smyslu ustanovení § 334a odst. 1, 3 stavebniho zákona, s doklady o
shodě podle nařizeni vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavebni výrobky, ve znění pozdějšich předpisú, a s dalšimi přislušnými předpisy,

b) zprávy a protokoly o provedených revizich a měřenich, bude-li jich zapotřebí,
C) protokoly o úspěšném provedeni veškerých zkoušek předepsaných příslušnými právními před-

pisy, platnými normami a objednatelem,
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d) potvrzené záručni Iisty, průvodní dokumentace, návody k obsluze a k údržbě,
e) servisni list (bude-li ho zapotřebí) na každou část dila vyžadujíci servisní zásah nebo údržbu, a

to s popisem částí díla, které je nutno udržovat, společně s požadavky na údržbu, včetně kon-
taktu na subjekt, který tento servis poskytuje,

f) případné dalši doklady pisemně vyžádané objednatelem,
g) prúběžnou fotodokumentaci (pouze jednou v elektronické podobě na CD/DVD),
h) písemný seznam dokladů předávaných při předání a převzetí objednateli.

Bez těchto dokladú, bylo-li je možné vypracovat či jinak zIskat a měly-li být vypracovány či jinak zís-
kány, nelze považovat dilo za zhotovené (provedené) a schopné předání. Elektronickou verzi doku-
mentú je zhotovitel povinen doručit objednateli na CD/DVD.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději v okamžiku provedení díla dle odst. 7 tohoto článku předat objednateli
montážní denik (originál). Bez předání montážního deníku nelze považovat dílo za zhotovené (prove-
dené) a schopné předání.

5. Při předání dokončeného dila zhotovitelem bude zahájeno přejímací řízeni, při kterém objednatel pře-
zkoumá provedené dilo, a jehož výsledkem bude vyhotovení protokolu o předání a převzeti díla
ve dvou stejnopisech, který bude podepsán smluvnlmi stranami. Každá ze smluvních stran obdrži
po jednom vyhotoveni.

6. Protokol o předání a převzeti dila bude rovněž obsahovat soupis případných vad a nedodělků včetně
objednatelem stanovených terminů k jejich odstranění. Objednatel a TDS jsou oprávněni odmítnout
převzetí díla pro vady a nedodělky, jež bráni užívání dila; v takovémto případě vyhotoví objednatel
nebo TDS zápis ve dvou vyhotoveních, ve kterém uvede dúvody pro odmitnutí převzeti díla a stanoví
termin pro opravu vad; zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Jako vady a nedodělky, jež brání řádnému
uživání díla, je považováno i nedodání některého z dokumentů uvedených v odst. 3 a 4 tohoto
článku. Je-li odmítnuto převzeti díla pro vytknuté vady a nedodělky dle tohoto odstavce a zhotovitel
napravi vady až po termínu uvedeném v článku |||. odst. 4 smlouvy, dostává se do prodlení s předá-
ním zhotoveného díla a sankční mechanismy týkající se prodleni se aplikují v plném rozsahu.

7. Vytknuté vady při předáni díla uvedené v seznamu vad a nedodělkú, které nebrání řádnému užívání
díla a pro které převzetí díla nebylo objednatelem odmítnuto, je zhotovitel povinen odstranit či jinak
napravit a dílo bezvadně předat nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne vytknutí (uvedení
v seznamu vad a nedodělků), neni-li uveden jiný termín v protokdu q předáni a převzetí díla
(resp. v seznamu vad a nedodělků), který zhotoviteli stanoví zástupce objednatele ve věcech technic-
kých či smluvních. Dostane-li se zhotovitel do prodleni s termínem odstranění případných vad a ne-
dodělkú uvedených v protokolu o předáni a převzeti díla, které nebrání řádnému užívání díla a které
nebránily převzetí díla (s výhradou) v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku, je povinen ob-
jednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 kč za každý započatý den prodleni a každou jednotli-
vou vadu.

8. DIlo se považuje za zhotovené (provedené) po jeho řádném dokončení bez vad a nedodělkú bránickh
řádnému uživánl díla a po protokolárnim převzetí dila objednatelem formou zápisu v protokolu o pře-
dání a převzetí díla, v němž bude výslovně konstatováno, že dílo nemá vady bráníci řádnému uživáni
díla a že objednatel dílo přejímá. v případě, že dilo trpi v okamžiku ukončení přejímaciho řÍzení va-
dami bránickni řádnému užíváni díla, považuje se za zhotovené až okamžikem podpisu protokolu
o odstranění vad a nedodělků bránicích užívánÍ dila,

É
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ČIánek VIll.
Vlastn ické právo k zhotovovanému dílu
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Vlastnické právo k předmětu dila po celou dobu prováděni díla náleži objednateli. Nebezpeči škody
na věci (dile) přecházi na zhotovitele okamžikem předání místa plněni ke zhotovení dila, a zpět na objed-
natele přechází okamžikem předáni a převzetľ řádně provedeného díla.

Článek lX.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady dila

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dila v délce šedesáti měsiců, a to od protokolárního
předání díla v připadě bezvadného dila, jinak ode dne odstraněni všech vad a nedodělků uvedených
v protokolu o předání a převzetí dila. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil
a k jejichž nápravě zhotovitele vyzval. a zhotovitel je povinen uplatněné nároky z vad na svúj náklad
odstranit.

2. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula
od uplatněni reklamace do úplného odstranění vad(y) a opětovného předání nikoliv vadného
předmětu díla objednateli. Dojde-li v důsledku reklamačních oprav k dodáni či zabudováni nového
dílu, poskytuje zhotovitel na tento dil novou záruku v délce dle předchoziho odstavce tohoto článku
od dodání/zabudovánI nového dÍ|L|.

3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v terminu do čtrnácti kalendářních dnů ode dne
uplatnění (tj. odeslání) reklamace. a v případě havárie nebo vady ohrožujíci bezpečnost či provoz dila
do dvaceti čtyř hodin od uplatnění (tj. odesláni) reklamace, nedojde-li mezi objednatelem a zhotovite-
lem k jiné písemné dohodě ohledně délky odstranění reklamované vady. Po odstraněni reklamova-
ných vad vyzve zhotovitel písemně objednatele k provedení přejimky reklamované části dila.
O předáni a převzetí opraveného dila či jeho části sepiši smluvni strany protokol.

4. NeodstranI-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku, je objednatel oprávněn
pověřit odstraněním vady třeti osobu na náklady zhotovitele. Tímto neni dotčeno právo objednatele
na uplatnění smluvnich pokut.

5. Dostane-li se zhotovitel do prodlenI s odstraněním reklamované vady, je povinen objednateli zaplatit
smluvni pokutu ve výši 1 000 kč za každý započatý den prodlenl a každou jednotlivou vadu.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději v poslednI den záručni doby, přičemž i reklamace odeslaná objed-
natelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

7. Povinnost k odstranění vady má zhotovitel bez ohledu na to, zda vadu uzná či nikoli. Prokáže-li se
ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada ne-
vznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka dle smlouvy, resp. že vadu způsobil nevhod-
ným uživánim dila uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé
obvyklé náklady v souvislosti s odstraněnim vady.

ČIánek X.
Odstoupení od smlouvy

1. Vyjma případů, které stanoví zákon, je objednatel dále oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) dostane-li se zhotovitel do prodlení se zhotovenim nebo předáním díla objednateli o vÍce jak de-

set pracovnich dnů (to plati i v případě prodlení z důvodu vytknutí vad či nedodělků díla);
b) dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněnim řádně vytknuté nebo reklamované vady

o vÍce jak deset pracovnich dnú;
C) bylo-li pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele;
d) zhotovitel vstoupi do likvidace;

(10)
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e) bude-li zhotovitel v době účinnosti smlouvy zapsán v registru nespolehlivých pIátců DPH vede-

ném Ministerstvem financí ČR;

f) vykazuje-li plnění hrubé nedostatky, nebo hrozí-li objednateli jednánim zhotovitele značná újma
(např. zhotovitel bude stavebni práce provádět neodborně, nekvalitně, v rozporu s obecnými
technickými postupy nebo pravidly, s požadavky objednatele nebo výrobcem stanovenou tech-
nologii či bude-li konstrukční řešeni nad možnosti zhotovitele),

g) bude-li zhotovitel pravomocně uznán vinným ze spácháni úmyslného trestného činu.

2. Vyjma případů, které stanoví zákon, je zhotovitel dále oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou ceny díla o vÍce jak třicet pracovních dnú;
b) neposkytuje-li objednatel zhotoviteli potřebnou součinnost.

3. V připadě odstoupení od smlouvy jsou povinnosti zhotovitele k okamžiku odstoupeni od smlouvy ná-
sledujicí:

- provede soupis všech provedených praci oceněný dle zpúsobu, kterým je stanovena cena díla,
- provede finančni vyčÍsIeni provedených praci a zpracuje ,,dílčí fakturu",
- odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál z m ista plněni, pokud se smluvni strany nedohod-

nou jinak,

- pisemně vyzve objednatele k předání a převzeti provedené části díla.

ČIánek Xl.
Povinnost mlčenlivosti a další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při pl-
nění smlouvy ziská od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancich a spolupracovnÍcÍch a
nesmí je zpřístupnit bez pisemného souhlasu objednatele žádné třeti osobě ani je použit v rozporu
s účelem smlouvy, ledaže se jedná:

a) o informace, které jsou veřejně přistupné;
b) o připad, kdy je zpřístupněni informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutim

oprávněného orgánu.

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1 tohoto článku všechny osoby, které
se s ním podM na zhotoveni díla,

3. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se s ním podňely na zhotoveni dila dle smlouvy,
odpovidá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zhotovení a předání díla.

5. Poruší-ii zhotovitel jakoukoli svoji povinnost uvedenou v tomto článku v souvislosti s povinnosti ml-
čenlivosti, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve výši 2 000 KČ za každé jednotlivé poru-
šení.

6. Zhotovitel je povinen podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve-
řejné správě a o změně některých zákonú, ve znění pozdějšich předpisů, vyvinout součinnost při vý-
konu finančni kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboži nebo služeb z veřejných výdajů.

ČIánek Xll.
Závěrečná ustanoveni

1. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, jsou veškeré smluvni pokuty vyplývajici ze smlouvy splatné do čtr-
nácti kalendářnich dnů ode dne jejich uplatnění oprávněnou smluvni stranou lj povinné smluvní
strany, neurči-li oprávněná smluvní strana lhůtu delši. V případě, že smluvní pokuta nebude řádně
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zaplacena včas, náleží oprávněné smluvní straně úrok z prodlení ze smluvní pokuty ve výši zákon-
ného úroku z prodleni, a to ode dne nás|edujÍcÍho po dni splatnosti smluvní pokuty.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvIáštnich
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru sm/uv").

4. Smluvní strany souhlasi se zveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zve-
řejnění smlouvy provede objednatel.

5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

6. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce smluvnich stran, kdy změnu subjektu je smluvní
strana povinna oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu.

7. Veškeré písemnosti zhotovitele určené objednateli, které je nutné uchovávat ve fyzické podobě, bu-
dou zasilány nebo doručovány na adresu: Krajské ředitelstvi policie Olomouckého kraje, odbor správy
majetku, oddělení správy nemovitého majetku, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc.
Ostatni pisemnosti, není-li smlouvou stanoveno konkrétně jinak, je možné doručovat elektronicky
na adresy uvedené v záhlavi smlouvy.

8. Smluvní strany se dohodly, že se vylučuje aplikace nás|edujících ustanoveni občanského zákoníku:
§ 2605, § 2606, § 2609, druhý odstavec § 2610, § 2611, posledni věta druhého odstavce § 2612,
§ 2618, druhý odstavec § 2620, § 2622, druhý odstavec § 2626, § 2629, druhý odstavec § 2630.

9. Smlouvu lze měnit pouze vzestupně čislovanými pIsemnými dodatky podepsanými oprávněnými zá-
stupci smluvních stran.

10. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 Cenová nabidka se soupisem stavebních prací ze dne 22. února 2024.

V Olomo V Olomouci dne:

Za objed Zhotovitel:

Mgr. Marek Olšaník
vedouci oddělení správy nemovitého majetku

Lukáš Nápravník
jednatel
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