

Objednávka č. OBJ - 0029/24

Odběratel:

Název: Město Moravská Třebová

Sídlo: nám. T. G. Masaryka č. o. 29, 571 01 Moravská Třebová

IČO: 00277037

DIČ: CZ00277037

Zpracovatel: 

Dodavatel:


Název: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek

Sídlo: Škroupova 441 , Hradec Králové 500 02, 500 02

IČO: 481 55 586

DIČ: CZ

Specifikace zboží či služeb:

Zpracování jednostupňové projektové dokumentace sanace městské hradby na pozemcích p.č.36 a 37 v k.ú. Moravská Třebová. Předpokládaný rozsah řešených stavebních úprav a pracovní činnosti je popsán v cenové nabídce ze dne 20.2.2024 zpracované , cenová nabídka je přílohou této objednávky.

Záruční doba: -

Termín dodání: 27.05.2024

Místo dodání: Městský úřad Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č. o. 29

Cena bez DPH: 177.800,- Kč

Cena včetně DPH: dle platné legislativy

Datum splatnosti: 20 dní

Fakturujte: Město Moravská Třebová

Inkasní data: Česká spořitelna, a.s. č. ú. 27-1283386349/0800, IČO 00277037, na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky.

V Moravské Třebové





vedoucí odboru (Příkazce operace)

Za dodavatele převzal, potvrzuje a souhlasí s podmínkami objednávky:



(podpis a razítko)

Předběžná řídicí kontrola dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

	Jméno	Podpis	Datum
Správce rozpočtu			



INRECO, s.r.o.
Škroupova 441
500 02 Hradec Králové

mobi: [redacted]
e-mail: info@inreco.cz

společnost pro rekonstrukce památek

Společnost INRECO, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3732

IČ 481 55 586
DIČ CZ48155586

Město Moravská Třebová

[redacted]
nám. T. G. Masaryka č.o. 29
571 01 Moravská Třebová

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

DATUM
20.2.2024

„Moravská Třebová, sanace hradby na pozemcích p.č. 36 a 37“. Nabídka projektových prací.

Na základě prohlídky stavby a poskytnutých podkladů, Vám posílám následující cenovou nabídku projektových prací:

1. Předmět a popis díla

Předmětem díla je **zpracování jednostupňového projektu sanace městské hradby na pozemcích p.č. 36 a 37 v k.ú. Moravská Třebová**. Sanace historické hradby je vyvolána záměrem přístavby ZŠ Kostelní náměstí v Moravské Třebové na pozemku p.č. 33 podle projektu Optima spol. s r.o. Vysoké Mýto.

Předpokládaný rozsah řešených stavebních úprav a pracovní činnosti:

- Studium dostupných podkladů, stanovení podmínek pro možnost výstavby repliky hradebního zdiva po statickém zajištění výkopové jámy pro výstavbu ZŠ
- Postup rozebírání hradební zdi, dočasné zajištění hradby - formou technické zprávy
- 3x kontrolní prohlídka stavby v průběhu rozebírání hradebního zdiva
- Jednostupňový projekt pro výstavbu repliky hradební zdi, vč. zásypu a drenážní úpravy výkopu před hradbou na dvoře objektu č.p. 171
- Výrobní dokumentace výztuže železobetonových konstrukcí základu (bude-li tento typ konstrukce shledán jako přípustný z hlediska památkové péče)
- Soupis prací a srovnávací položkový rozpočet
- Projekt bude projednán se zástupci objednatele a orgánu památkové péče. Případné připomínky budou zapracovány do dokumentace tak, aby projekt byl v souladu s požadavky památkové péče.
- Odevzdáno 6 tištěných paré projektové dokumentace (z toho 3 autorizované se statickým výpočtem) a elektronická verze v pdf formátu, soupis prací v xls formátu.

Co se nepředpokládá k řešení a co není zahrnuto do nabídkové ceny:

- Návrh sanace okolí (vyjma zásypu výkopu před hradbou na dvoře č.p. 171 a uvedení do původního stavu) a navazujících mladších objektů
- Návrh zajištění výkopů předcházejících stavbě hradby

- Projekty případných vyvolaných investic
- Návrh zajištění původního nebo nového vedení sítí, drenáží apod. v okolí zdiva,
- Časová koordinace s výstavbou sousedního objektu
- Zaměření stávajícího stavu hradebního zdiva
- Návštěvy na stavbě a výkon autorského dozoru při realizaci (vyjma předpokládané 3x kontrolní prohlídky stavby během rozebírání hradby)

2. Cena díla

Cena dokumentace a činnosti je stanovena vzájemnou dohodou na základě odhadu rozsahu projektových prací a dalších nákladů.

Specifikace ceny bez DPH za části dokumentace:

Studium podkladů, stanovení podmínek pro výstavbu hradby	7.500,-
Návrh rozebírání hradební zdi	23.000,-
3x kontrolní prohlídka stavby během rozebírání (statik a stav. projektant)	28.300,-
Jednostupňový projekt výstavby repliky hradby celkem	119.000,-
<i>Z toho: Stavební a koordinační část</i>	<i>47.000,-</i>
<i>Staveb. konstrukční část</i>	<i>35.000,-</i>
<i>Dílnské výkresy výztuže</i>	<i>15.000,-</i>
<i>Rozpočtové práce</i>	<i>14.000,-</i>
<i>Planografie a adjustace</i>	<i>4.000,-</i>
<i>Inž. činnost v dohodnutém rozsahu</i>	<i>4.000,-</i>

Celková cena díla bez DPH	177.800,-
DPH 21%	37.338,-

Celková cena díla vč. DPH 21% 215.138,- Kč

K ceně bude připočtena DPH podle aktuální sazby platné v den zdanitelného plnění.
Platnost cenové nabídky je do 30.6.2024

3. Termín odevzdání díla

- Postup rozebírání hradebního zdiva: do 10 dnů od předání finální verze podkladů a koordinační schůzky
- Jednostupňový projekt: do 12 týdnů od objednání

4. Součinnost objednatele

K provedení díla zhotovitel na objednateli požaduje bezplatné poskytnutí následující součinnosti:

- zajištění přístupu na předmětné pozemky
- poskytnutí přesného zaměření stávajícího stavu hradby a okolí, projektu stat. zajištění výkopové jámy a projektu přístavby školy

S pozdravením



Ing. Petr Rohlíček, jednatel společnosti

Příloha : Vyznačení polohy řešeného úseku hradby (fialově zvýrazněno)

