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Tfi nec i ty

('2. smlouvy pfikazce: 2024/02/080/Du

PRiKAZNi SMLOUVA
NA gAJIéTENi VYKONU

TECHNICKEHO DOZORU STAVEBNiKA
uzavfena dle § 2430 a nésl. zékona ("3. 89/2012 8b., obéanského zékoniku, ve znéni pozdéjéich

pfedpisfi: (déle jen ,,smlouva") mezi témito smluvm'mi stranami:

1. statutérni mésto Tfinec
adresa: Jablunkovské 160, Tfinec,’ PSC: 739 61
zastoupeno: RNDr. Véra PALKOVSKA, primétorka
oprévnén jednat ve vécech technickS/ch:

Bc. Alexandra Lipowské, vedouci odboru investic
Bc. lvona Durstinové, referentka odboru investic

ICO: 00297313
DIC: 0200297313

jako pfikazce na strané jedné (da’le jen ,,pl"ikazce“)

a

2. Ing. Jan Zaremba
sidlem: Komorni Lhotka 2, Hnojnik 739 53
I60: 06038735
DIC: neni plétcem DPH

jako pfikaznik na strané druhé (déle jen ,,pr"ikaznik"),

(spoleéné déle jen ,,sm|uvni strany“).

I.
Uvodni ustanoveni

1. Osoby oprévnéné k podpisu této smlouvy vyslovné prohlaéuji, ie jsou oprévnény v souladu
s obecné zévaznf/mi prévnimi pfedpisy a vnitfnimi pfedpisy pfisluéné smluvni strany bez
daléiho podepsat tuto pfikazni smlouvu.

2. Pfikaznik prohlaéuje, Zeje podle pfisluénych prévnich pfedpisfl oprévnén ke véem éinnostem
podle této smlouvy. Souéasné pfi'kaznik ubezpeéuje pfikazce, ie je pfipraven provést véechny
éinnosti s odbornou péél’. podle svych nejlepéich znalosti a schopnosti.

3. Tato smlouva se uzaviré za Uéelem zajiéténi technického dozoru stavebnika (déle také ,,TDS“).



é. smlouvy pfikazce: 2024/02/080/Du

ll.
PFedmét smlouvy

Pfikaznik se zavazujejménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonévat a zajiét’ovat éinnosti
technického dozoru stavebnika na stavebni akci ,,Parkovi§té ul. Dukelské, Tfinec, od ép.
761 - 771“ (déle jen ,,stavba"), a to za podminek stanovenS/ch touto smlouvou.

Pfedmétem plnéni této smlouvy je zajiéténi TDS pied zahéjenim provédém’ stavby, v prflbéhu
provédéni stavby a pfi pfedéni a pfevzetl' stavby.

Ill.
vykon TDS

Pfikaznik se pfi vykonu funkce TDS zavazuje provédét kontrolu realizované stavby tak, aby
byly dodriovény technické podminky realizace stavby, aby byl dodrien rozpoéet a terminy
stavby, jakoi i platne prévni pfedpisy.

Pfikaznik se zavazuje, 2e k zajiét’ovéni éinnosti dle tohoto élénku bude vyuiivat pouze osob,
které disponuji autorizaci dle zékona é. 360/1992 8b., 0 VS/konu povoléni autorizovanych
architektfl a o vykonu povoléni autorizovanfrch inienym a technikfl éinnych ve stavbé, ve
znéni pozdéjéich pfedpisfl.

Pfikaznik se touto pfikazni smlouvou zavazuje vykona’vat jménem pfi'kazce a na jeho Uéet
TDS na stavbé v tomto rozsahu:

I. féze pied zahéjenim provédéni stavby:
a) seznémeni se spodklady, podle kten’xch se pfipravuje realizace stavby, zejména

s projektovou dokumentaci, obsahem smluv a s obsahem stavebniho povoleni,
b) pfedéni staveniété zhotoviteli stavby véetné vypracovém’ vlastniho protokolu o pfedéni a

pfevzeti staveniété,
0) (East na kontrolnim zaméFeni terénu a vytyéeni stavby zhotovitelem pfed zahéjenim

praci,
d) zabezpeéeni spolupréce s odpovédnym geodetem,

ll. féze v prfibéhu provédéni stavby:
a) provédéni prfibéiné kontroly projektové dokumentace, upozorfiovéni na pfi'padné vady

projektové dokumentace a vyvoléni jednéni k jejich odstranéni,
b) spolupréce s projektantem na odstranéni vad projektové dokumentace, vidy

s povéfenS/m zéstupcem pfi'kazce,
c) pfitomnost v misté stavby v prflbéhu jeji realizace v potfebném rozsahu,
d) organizace kontrolnich dnL": na stavbé (1x 23 tyiden) a pofizovéni zépisfl z nich,
e) evidence a zabezpeéovéni doplfiovéni realizaéni projektové dokumentace; sledovéni a

evidence pfikazcem odsouhlasenych zmén a vicepraci a jejich finanéni ocenéni a
kontrola jejich realizace,

f) provédéni zdflvodnéni vicepraci (resp. ménépraci) oproti projektové dokumentaci a
vazu vymér, podévéni vysvétleni k uznatelnym (resp. neuznatelnYm) nékladflm,

g) zabezpeéovéni dodriova’ni podminek stavebniho povolem’ a opatfeni stétniho
stavebniho dohledu p0 dobu realizace stavby,
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(z. smlouvy pfikazce: 2024/02/080/Du

h) odsouhlasovéni doplfikO a nutnych zmén projektové dokumentace, které nezvyéujinéklady stavby, neprodluiujl’ Ihfltu vystavby a nezhoréuji parametry stavby a o véechzévainych okolnostech ihned informuje zéstupce pFikazce,i) spolupréce s vykonavatelem autorského dozoru pfi zajiét‘ovéni souladu realizovanychpraci s projektovou dokumentaci,
j) sledovénl’ stavu ceny stavby vzhledem k uzavfenym smlouvém a odsouhlasenX/mvicenékladflm a ménénékladflm,
k) evidence dokumentace dokonéeny'Ich éésti stavby a jeji vécné kontrola,l) kontrola Uplnosti, vécné a cenové sprévnosti ocefiovacich podklada a dafiovych dokladfi(faktur), jejich soulad s podminkami uvedem’lmi ve smlouvé; potvrzovém' zjistovacichprotokolL": a soupisfl provedenych praci (v pfi'padé jejich nesouladu vréceni zhotovitelistavby k opravém a dopracovéni),
m) pfedévéni odsouhlasenych dafiovych dokladt‘] (faktur) zéstupci pfikazce,n) evidence dafioch doklado (faktur) a kontrola stavu prostavénosti,o) kontrola cerpém' nékladfl vzhledem k odsouhlasenému harmonogramu postupu pracis vazbou na skutecné provédéné préce,p) zpracovéni cerpa'ni podrobnYch poloZkovych rozpoétfl v elektronické podobé provédéniprflbéiné kontroly a sledovém’ jakosti véech éésti stavby a provédénych praci véetnékontroly atestfl materiélfl, které maji byt zabudovény ve stavbé,q) prfibéiné fotodokumentace prflbéhu stavby,

r) kontrola dodriovéni bezpecnosti préce,
s) pisemné pFevzeti zépisem do stavebniho deniku tech césti stavby, které budou v daléimpostupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi,
t) kontrola zhotovitelem provedenYch zaméfeni inienS/rskych siti a to jak na novébudovany'Ich, tak i stévajicich odkrytych pfi vystavbé,u) kontrola odstrafiovéni vad a nedodélkfil v dohodnutych term I'nech,v) sledovém’ vedenl' stavebniho deniku v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé odilo a v souladu s pfisluénYmi prévnimi pfedpisy,w) zabezpeéem' expertm'ho posouzeni a stanovisek neza’vilch expem": a soudnich znalcOna vybrané dodévky, u nichi doélo ke sporu o kvalité nebo u nichi si to ph’kazce vyia’dé,x) prflbéiné sledovém’ vedeni stavebm’ho deniku, provédéni zépisfl, pfipominek, stanoviseka pfejimek stavebnich praci, pficemi veékeré zmény proti schvélené projektovédokumentaci a stanovenym postupflm budou v deniku zaznamenény spolu

y) sledovéni a kontrola celkove’ kvality provédénS/ch praci,z) sledovéni, zda zhotovitel provédi pfedepsané zkouéky materia’lfi, konstrukci a praci,Uéast na téchto zkouékéch, provédéni zépisfl z pfedepsanflch zkouéek, kontrola dokladflo provedeni téchto zkouéek,
aa) spolupréce se zhotovitelem pfi provédéni opatfeni na odvraceni ékod pFi ohroienl' stavbyiivelnymi pohromami a havériemi,
bb) kontrola cistoty a pofédku na stavbé a v pfilehIS/ch plochéch a komunikacich,cc) kontrola provédéni opatfeni na ochranu zelené na plochéch pfilehlych ke stavbé,dd) kontrola, zda zhotovitel prova'di fédné pfevzeti a uskladnéni materia’lC: na staveniéti,sledova’ni atestt‘] materiélfl dodévanflch na stavbu pied jejich zabudova’nim,ee) kontrola postupfl praci podle casového plénu stavby, navrhova’ni feéeni vznikly’Ichcasovych prodlev, pfiprava podkladt‘) pro uplatnéni majetkovych sankci,

Strana 3 (celkem 8)



to smlouvy pfikazce: 2024/02/080/Du

ff) sledovéni stavebni pripravenosti pro jiné zhotovitele (pfimé dodévky pro investora —

technologie a vybavem’) a zabezpeéovéni protokolérniho pfedéni a pfevzeti pracoviété

pro tyto dodévky s popisem stavu stavby pfi pfedéni,
gg) prflbéiné pfiprava dokladfl, které bude nutno pfedloiit k pfedéni a prevzeti stavby a ke

kolaudaci,
hh)vyhotoveni soupisu vad a nedodélkfl, sledovéni a protokolérni potvrzova’ni jejich

odstranéni,
ii) informovéni pFikazce o véech okolnostech, zjiéténYch pfi (“zinnosti pfikaznika, jei mohou

mit iv na zménu pokynfl pfikazce,

III) féze pfi piedéni a pfevzeti stavby:
a) L'Jéast na predéni a pfevzeti dokonéenych praci za Doasti prikazce, jejich uvedeni do

provozu a predéni uiivateli.
b) zajiéténi u zhotovitele stavby dokumentace skuteéného provedeni stavby a jeji kontroly,

c) provédéni kontroly dokladfl pfedklédanych k pfedéni a prevzeti stavby, véetné reviznich

zprév a daléioh podkladfl predklédanych ke kolaudaci,
d) kontrola koneéného dafiového dokladu (faktury) zhotovitele stavby,
e) kontrola vyklizeni staveniété a uvedeni prilehlych ploch do pflvodniho stavu ve sm|uvné

dohodnutém terminu,
f) pfedéni pfikazci k archivaci fotodokumentace vystavby a veékerych dokladfl o stavbé

pofizenych v prfibéhu provédéni stavby, a to na CD nebo DVD nosiéi,
g) Uéast na reklamacich pfipadnYch vad dila.

IV.
Cas a misto plnéni

Pfikaznik se zavazuje provédét TDS pro pfikazce v dobé od uzavfeni této smlouvy do doby

pfevzeti stavby od zhotovitele pfikazcem (cca 120 kalendéfnich dnE’J) pfipadné do Uplného

odstranéni vad a nedodélkfl z pfejimaciho nebo pfedévaciho protokolu sepsam’Im mezi

pfikazcem a zhotovitelem stavby, podle toho, které z uvedenych skuteénosti nastane pozdéji.

V pfipadé, 2e pfikazce poiédé o pokraéovéni provédéni TDS i po uplynuti shora uvedené
Ihflty, zavazuje se pfikaznik pokraéovat v této éinnosti. O prodlouieni doby plnéni se uzavfe

dodatek ktéto smlouvé vpfipadé, ie nové doba plnéni bude vyrazné deléi nebo pokud

souéasné s prodlouienim doby plnéni dojde k navYéeni ceny stavby a tim i odmény za vykon

TDS.

Mistem plnéni je Tfinec, uI. Dukelské. Pfikazce nezajiét’uje pro pFikaznika na staveniéti iédnou
kancelér.

V.
Odména a platebni podminky

Odména za vykon TDS v rozsahu sjednaném touto smlouvou se sjednévé dohodou o jeji vyiéi

a oini:
odména bez DPH: 135.000 Ké bez DPH
K cené bez DPH bude pfipoétena dafi z pfidané hodnoty dle platnych prévnich pfedpisfl.
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Sjednané odména zahrnuje veékeré néklady nutné k Fédnému provedeni 6i zajiéténi
sjednanych sluieb dle této smlouvy. Pfikazce nebude pfikaznikovi poskytovat zélohy pfed
zahéjenim éi v prflbéhu plnéni.

Odména maze byt zvSIéena v pfi'padé navyéeni ceny stavby, a to s ohledem na skuteénost, 2e
odména pfikaznika je tvofena dle sazebniku UNIKA, v této souvislosti bude uzavfen dodatek
k této smlouvé.

Odména bude hrazena na zékladé diléfch mésiénich dafiovych dokladtl (faktur), které budou
splfiovat néleiitosti dafiového dokladu dle zékona é. 235/2004 Sb. 0 dani z pfidané hodnoty a
néleiitosti stanovené dle ustanoveni § 435 zékona ("3. 89/2012 8b., obéansky zékonik, jako i
ostatni néleiitosti podle zvléétnich prévnich pfedpisfl (déle jen ,,faktura“). Diléi faktury budou
pfikaznikem vystavovény po ukonéenl' kaidého kalendéfniho mésice a zasla’ny pfikazci vidy
nejpozdéji do 14. dne na’sledujiciho kalendéfniho mésice. Jako den uskuteénéni diléiho
zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendéfniho mésice, v némi vznikl nérok na
fakturovanou odménu.

Pokud v prflbéhu realizace stavby dojde k pozastaveni praci, pfikaznik nebude oprévnén za
dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mésiéni fakturu.

V pfipadé ukonéeni této Smlouvy dle él. X bude faktura za posledni mésic 6i jeho pomérnou
éést vystavena do 14 dnl] ode dne Uéinnosti ukonéeni této smlouvy. Dnem uskuteénéni diléiho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanYch éinnosti.

Faktura je splatna’ ve lhflté 30 kalendéfnich dnCI ode dne jejiho doruéeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované (":éstky se zavazuje pfikazce provést na I'Jéet pfikaznika uvedeny v zéhlavi této
smlouvy. Penéiity za'vazek pfikazce je splnén dnem odepséni pfisluéné ééstky zdétu
pfikazce.

Pro 06e této smlouvy si smluvni strany sjednévaji tradné elektronickou fakturaci. Faktury
se zasilaji jednotlivé, ve formétu ISDOC (pfednostné), do datové schrénky mésta (ID: 4aasj)
nebo na elektronickou podatelnu se zaruéenym elektronickflm podpisem
(epodatelna@trinecko.cz). Do pfedmétu zprévy zhotovitel musi uvést nézev spoleénosti a
(":I'slo faktury.
Nemé-Ii faktura nékterou z néleiitosti stanovenych zékonem nebo nebude v souladu s touto
smlouvou, napF. nebn—li pfiloieny sjednané pfilohy éi trpi—li jinou vadou, je pfikazce oprévnén
fakturu nejpozdéji ve lhflté splatnosti vrétit pfikaznikovi k opravé s uvedenim dflvodu jejiho
vréceni. V takovém pfipadé béii nové ltta splatnosti ve Ihflté 30 kalendéfnich da ode dne
doruéeni Fédné faktury pfikazci.

VI.
Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznikje povinen TDS vykonévat s odbornou pééi. dle pokynu pfikazce, v souladu se zéjmy
pFikazce a pfi souéasném dodriovéni obecné zévaznych prévnich pfedpisfl. Pfikaznik se déle
zavazuje vykonévat svoji éinnost tak, aby byla zajiéténa pfiprava, realizace a dokonéeni stavby
v plénovanych lhfltéoh a finaném’ch objemech, pfitom bude héjit ekonomické zéjmy pfikazce.
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Pfikaznik je oprévnén zajistit éinnosti specifikované v 6!. III. této smlouvy prostfednictvim tfeti
osoby pouze s pisemnYm souhlasem pfikazce.

Pfikaznik se zavazuje, 2e bude kaidy mésic Uplné a pravdivé podévat pfikazci pisemnou
zprévu o své éinno‘sti a jejich vysledcich. Déle se zavazuje zachovat mléenlivost o véech
skuteénostech, které pfi zajiét’ovéni éinnosti dle této smlouvy zjistl', pokud mu prolomeni této
povinnosti neuklédé prévni pfedpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veékeré skuteénosti, které by mohly ovlivnit (“3i zménit
pokyny 6i zéjmy pfikazce, a to bez zbyteéného odkladu poté, co se 0 nich dozvédél. Pfikazm'k
je povinen zejména vyiédat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a
praci oproti projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouieni doby vystavby, apod.

Pfikaznik neodpovidé za vady, které vznikly v dasledku pouiiti nedostateénych nebo vadnych
podkladfl pfevzatych od pfikazce nebo na zékladé pisemnS/ch pokynfi pfi'kazce.

Pfikaznik bude provédét svoji éinnost kaidy den a rozsah svoji éinnosti zaznamené zépisem
do stavebniho deniku.

Pfikaznik se zavazuje, 2e p0 celou dobu vystavby a zéruéni tJty stavby bude mit sjednéno
pojiéténi odpovédnosti za ékodu v rozsahu die 6!. VII. této smlouvy.

Pfikazce je oprévnén pozastavit nebo omezit vykon TDS v pfipadé, 2e podle smlouvy o dilo
se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuéeni praci a zajiét’ovanych éinnosti nebude tfeba,
popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této smlouvy je
vfiéi pfikazm’kovi Lléimé okamiikem doruéeni pisemného oznémeni pfikaznikovi. O terminu
znovuobnoveni praci a opétovnému zahéjeni zajiét’ovanYch éinnosti je pfikazce povinen
pfikaznika pisemné upozornit alespofi 3 pracovnl’ dny pFedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou souéinnost nutnou k fédnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto Uéelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zékladé pisemné vyzvy zhotovitele za
pfedpokladu, 2e takochto dokladfl 6i konzultaci bude tFeba. Pfikazce je povinen vystavit
pfikaznikovi pisemnou plnou moc pro kaZdé prévm’ jednéni, které bude muset vsouladu
s élénkem Ill. této smlouvy jménem pfikazce uéinit.

PFikazce se zavazuje pFedat pfikaznikovi nésledujici doklady o realizaci dila:
a) smluvni podminky na zhotoveni stavby véetné zada’vaci dokumentace (smlouva o dilo a

projektové dokumentace),
b) cenovou nabl'dku vybraného zhotovitele stavby,
c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, uzemni rozhodnuti (:i souhlas tykajici

se marginélnl'ch stavebnich objektfl, rozhodnuti o odstraném’ stavby tilkajici se
odstrafiovanych objektfl.

Pfikaznik stvrzuje svym podpisem, 2e ke dni podpisu smlouvy pfevzal od pfikazce doklady
vyée uvedené.

Smluvni strany se zavazuji, 2e jakékoliv spory vyplf/vajl’ci z této smlouvy budou feéit nejprve
smirné. Za tim Uéelem se zejména zavazujl’ podévat si bezodkladné jakékoliv vysvétleni
nejasnosti a v pfipadé potfeby se setkat za abelem smirného urovnéni sporu.
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VII.
Pojiéténi pf'ikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s UéInnosti od poéétku doby plnéni dle této smlouvy pojiétém’ proti véem
ékodém, které by mohl zpflsobit svoji éinnosti na stavbé, a to 32 do vyée 1.000.000 Kc": na jednu
pojistnou udélost. Toto pojiéténi je povinen pfl’kaznik udriovat v platnosti po celou dobu {Joinnosti
této smlouvy a je povinen Fédné a véas platit pojistné. Na poiédénije pfikaznik povinen do 10-ti dnfl
ode dne obdrieni vyzvy pfedloiit pFIkazci ufedné ovéfenou kopii pojistné smlouvy a potvrzeni
pojiét’ovny ne staréi jednoho mésice, 2e uvedené pojistné smlouva je v platnosti a splatne’ pojistné
je uhrazeno.

VIII.
Odpovédnost za ékodu

1. Pfikaznik odpovidé pfikazci za ékodu vzniklou poruéenim zévazkfl podle této smlouvy.
2. Pfikaznik odpovidé v plném rozsahu za skuteénosti vyplflvajici z provédéni pfedmétu plnéni

podle této smlouvy, zejména 2a to, 2e realizace a postup stavby je v souladu s dokumentaci
stavby a podminkami stanovenX/mi ve stavebnim povoleni, v souladu s Iegislativou, obecm’Imi
technickymi poiadavky na vystavbu a ie jsou dodriovény pfedpisy bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi préci.

3. Cinnosti, k nimi se pfikaznik zava’zal, je povinen uskuteéfiovat podle pokynfl pfikazce a
v souladu s jeho zéjmy. Pfikaznik je povinen oznémit pfikazci okolnosti, které zjistil pfi vykonu
éinnosti a jeé mohou mit iv na zménu pokya pfikazce. Pfikaznik neodpovidé za pfipadné
ékody zpflsobené dodrienim nevhodm'Ich pokynfl pfikazce, jestliie pfikaznl’k na nevhodnost
téchto pokya pfikazce pisemné upozornil a pfikazce na jejich dodrieni pisemné trvaI.

IX.
Sankce

1. Pfikazce je oprévnén poiadovat p0 pfikaznikovi za kaidy prokézany jednotlivy pfipad
poruéeni smluvnich povinnosti uvedenSIch v této smlouvé smluvm’ pokutu ve v9§i 670,— Ké.

2. V pfipadé nedodrieni terminu vystaveni jednotlivych faktur pfikaznikem a doruéeni
jednotIivych faktur pfikazci, je pfikazce oprévnén po pfikazniku poiadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vyéi 0,5 % z fakturované ééstky za kaidy i zapoéaty den prodleni.

3. V pfipadé, 2e objednatel neuhradl' ve sjednané lhflté splatnosti fakturu zhotovitele vystavenou
v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel oprévnén poiadovat po objednateli 0hradu smluvnl’
pokuty ve vyéi 0,5 % z dluiné ééstky, a to za kaidy i zapoéaty den prodleni s uhradou faktury.

4. Vznikem povinnosti hradit sqvni pokutu ani jejim uhrazenim neni dotéen nérok na néhradu
ékody.

X.
Ukonéeni smlouvy

1. Jakékoliv smluvni strana je oprévnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druhé smluvni strana
poruéuje tuto smlouvu a nezjedna' népravu ani ve lhflté 14 kalendéfnich dnCI ode dne, kdy byIa
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pisemné vyzvéna ke zjednéni népravy. Na zékladé takovéto vyzvy je ta které smluvni strana
povinna népravu zjednat.

2. Prévni Uéinky odstoupeni nastévaji okamiikem doruéenl' pisemného oznémeni o odstoupem’
druhé smluvni strané. Odstoupenim 0d smlouvy nejsou dotéeny nérok na zaplacem’ smluvni
pokuty podle této smlouvy ani na’rok na néhradu ékody, vzniklé pr’ed odstoupenim.

XI.
Zévéreéné ustanoveni

1. Smlouva navé platnosti dnem jejiho uzavfeni a L'Iéinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru
smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze pfikazce zaéle sprévci registru smluv tuto smlouvu
k uveFejnéni. Tato povinnost se tyké i véech daléich dodatkfl smlouvy uzavfenych
v budoucnosti.

2. Sqvni strany shodné prohlaéuji, 2e se seznémily s celym textem smlouvy véetné jejich pfiloh
a s celym obsahem smlouvy souhlasi. Souéasné prohlaéuji, 2e tato smlouva byla uzavfena p0
vzéjemném projednéni, podle jejich pravé a svobodné ville uréité, véiné a srozumitelné,
nikoliv vtisni nebo za népadné nevyhodm’Ich podminek, coi stvrzuji svymi podpisy. Tato
smlouva je vyhotovena v elektronické, nebo listinné podobé. Smlouva vyhotovené
v elektronické podobé je opatfena kvalifikovanYmi elektronickymi podpisy osob, které jsou
oprévnény jednat jménem smluvnich stran. Smlouva v listinné podobé je vyhotovena ve 3
stejnopisech s platnosti originélu s tim, 2e 2 z nich obdrii pfikazce a 1 z nich obdrii pfikaznik.

3. Jakékoliv zmény této smlouvy mohou byt provedeny pouze formou pisemnych vzestupné
(":islovanych dodatkt‘].

4. Tuto smlouvu ze strany objednatele schvélila niie podepsané primétorka, a to v souladu
s organizaénim Fédem objednatele bez pfedchoziho projednéni v radé mésta. coi vyplyvé
zbodu 2.2.1 vnitfni smérnice c. 6/2023 — ,,Smérnice pro zadévéni vefejnych zakézek
statutérniho mésta Tfince a pfispévkovych organizaci statutémiho mésta Tfince.“

v Tfinci 2607 2”“ VTFinci 277 2 01°

RNDr. Véra Palkovské Ing. Jan Zarem
primétorka
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