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Smluvní strany sjednaly následující: 

I. Definice

I. 1) Ve Smlouvě se rozumí: 

I. 1) a) AD autorský dozor, tj. všechny výkony a činnosti o obsahu a rozsahu Zhotovitele uvedené v příslušné

příloze Smlouvy, 

I. 1) b) AZ zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

I. 1) c) Cenou díla částka, která náleží Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla,

I. 1) d) ČSN technické normy vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,

resp. jeho právními předchůdci, 

I. 1) e) Dílem soubor závazků Zhotovitele dle Smlouvy, zejména závazků vyhotovit PD, obstarat příslušné

dokumenty DOSS a poskytnout AD, 

I. 1) f) Dodavatelem osoba, která provádí Stavbu, dodávky či služby v rámci Výstavby,

I. 1) g) DSP PD pro stavební povolení, jak je popsána v příslušné příloze Smlouvy, je-li vyhotovení takové PD

Smlouvou sjednáno, 

I. 1) h) DVD interiér PD pro výběr dodavatele interiérového vybavení, jak je popsána v příslušné příloze

Smlouvy, je-li vyhotovení takové PD Smlouvou sjednáno, 

I. 1) i) DVD stavby PD pro výběr dodavatele Stavby, jak je popsána v příslušné příloze Smlouvy, je-li

vyhotovení takové PD Smlouvou sjednáno, 

I. 1) j) Dokumentací zakázky se rozumí soubor veškerých dokumentů či podkladů nezbytných či vhodných

pro to, aby PD mohla být vyhotovena či aby Stanoviska/sdělení mohlo být vydáno, zejména výkresy, 

náčrty, mapy, plány, zprávy, rozbory, a to v tištěné nebo elektronické podobě, které budou 

Zhotovitelem vypracovány nebo získány v průběhu plnění závazků dle Smlouvy a které zároveň 

nejsou součástí PD, 

I. 1) k) DPH daň z přidané hodnoty,

I. 1) l) DUZP datum uskutečnění zdanitelného plnění,

I. 1) m) Fakturou daňový doklad,

I. 1) n) Licencí oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k PD ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení

s příslušnými ustanoveními AZ, 

I. 1) o) Kontrolním rozpočtem rozpočet nákladů na stavební práce či dodávky v rámci Výstavby sestavený

Zhotovitelem na základě příslušné DVD, 

I. 1) p) Poskytovatelem dotace jakýkoli poskytovatel dotace na Dílo či Výstavbu, je-li či má-li být Dílo nebo

Výstavba spolufinancována z dotace, 

I. 1) q) Nabídkou nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení k Veřejné zakázce,

I. 1) r) Objednatelem Masarykova univerzita, jak je identifikována v záhlaví Smlouvy,

I. 1) s) OZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
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I. 1) t) Platebním kalendářem dokument tvořící jednu z příloh Smlouvy,

I. 1) u) PD projektová dokumentace nezbytná či vhodná pro Výstavbu, jak je popsána zejména v přílohách

Smlouvy; PD je předmětem Díla, 

I. 1) v) Předávacím protokolem protokol o předání a převzetí VF,

I. 1) w) Reklamační lhůtou lhůta pro reklamaci vad Díla,

I. 1) x) Smlouvou tato smlouva o Dílo,

I. 1) y) Smluvní stranou označení pro Zhotovitele nebo Objednatele,

I. 1) z) Souhrnným rozpočtem rozpočet Výstavby sestavený Zhotovitelem na základě odborného ocenění

nákladů na jednotlivé stavební práce, dodávky a služby dle PD pro Stanovisko/sdělení s využitím 

objemových ukazatelů a dle aktuálních cen, 

I. 1) aa) Projektem dotační projekt Objednatele, na který přijímá/žádá dotaci od Poskytovatele dotace, je-li

tak níže uvedeno, 

I. 1) bb) Stanovisko/sdělení DOSS a stavebního úřadu, zejména vyjádření, souhlas, stanovisko a jiné

doklady o splnění požadavků dle SZ či jiného právního předpisu nezbytné k Výstavbě, 

I. 1) cc) Stavbou Rekonstrukce komplexu se studovnami - součásti výzkumné základny FF MU v Těšeticích,

tj. předmět stavebních prací provedených Dodavatelem v rámci Výstavby, 

I. 1) dd) Stavebním programem dokument vymezující požadavky Objednatele na rozsah, výkony a funkci

Stavby uvedený v příslušné příloze Smlouvy, 

I. 1) ee) SZ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů, 

I. 1) ff) UNIKA Sazebník pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských

činností aktuální ke dni uzavření Smlouvy, 

I. 1) gg) Veřejnou zakázkou veřejná zakázka identifikovaná v záhlaví Smlouvy, která byla zadána

Objednatelem Zhotoviteli uzavřením Smlouvy, 

I. 1) hh) VF výkonová fáze, tj. věcně a časově ucelená část Díla,

I. 1) ii) Výstavbou provedení stavebních prací, dodávek a služeb pro Objednatele tak, aby Stavba plnila 

svůj účel, 

I. 1) jj) Zadávacím řízením postup Objednatele zejména podle ZZVZ, jehož účelem je výběr nejvhodnějšího 

Dodavatele; ustanovení Smlouvy pojednávající o Zadávacím řízení se uplatní i řízení mimo režim 

ZZVZ, je-li jich účelem výběr nejvhodnějšího Dodavatele, 

I. 1) kk) Zádržným právo Objednatele zadržet část Ceny díla,

I. 1) ll) Zhotovitelem  AQUA PROJEKT CZ s.r.o., jak je identifikován v záhlaví Smlouvy,

I. 1) mm) ZDPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

I. 1) nn) ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I. 2) Nevyplývá-li z kontextu Smlouvy jinak, slova a slovní spojení představující definice uvedená ve Smlouvě 

v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak. 
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II. Účel Smlouvy

II. 1) Účelem Smlouvy je zejména navržení a vyhotovení PD, obstarání jejího nezbytného projednání před 

příslušnými správními orgány či jinými osobami a poskytnutí AD tak, aby Výstavba mohla být provedena 

řádně a včas v souladu s požadavky Objednatele. 

II. 2) PD Zhotovitel vyhotoví s důrazem na maximální ekonomickou výhodnost celkového řešení Stavby; 

zejména tak, aby  

1. Stavba byla ekonomicky efektivní jak z hlediska Výstavby, tak především následného provozu, a

to díky použití dostupných moderních technologií, materiálů či postupů,

2. Stavba obzvláště díky kvalitnímu zpracování a celkové adaptabilitě uspokojovala potřeby

Objednatele nyní i v budoucnosti, čímž bude zajištěna dlouhá doba její životnosti,

3. při Výstavbě byly efektivně využity potřebné suroviny, a to zejména materiály šetrné k životnímu

prostředí či obnovitelné materiály,

4. Stavba obzvláště díky kvalitnímu architektonickému, stavebnímu a dispozičnímu řešení dobře

zapadla do stávajícího okolního prostředí,

5. Stavba při provozu spotřebovávala minimální množství energie i vody a vytvářela co nejmenší

množství odpadu a znečištění,

6. Stavba vytvářela zdravé a bezpečné prostředí zejména pro zaměstnance a studenty

Objednatele.

II. 3) Objednatel jako veřejný zadavatel 

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu ZZVZ a že Výstavba bude 

zadána jako veřejná zakázka, resp. veřejné zakázky.  

II. 4) Dotace 

II. 4) a) Objednatel usiluje o dotaci na Dílo i Výstavbu v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský,

Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita. 

II. 4) b) Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících ze

Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání dotace, příp. může vést 

k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly Projektu. Škoda, která 

může Objednateli neplněním povinností Smluvních stran stanovených Smlouvou vzniknout, tak 

může i přesáhnout Cenu díla. 

II. 5) Zhotovitel bere na vědomí, že Výstavba je závislá zejména na tom, zda se pro ni Objednateli podaří 

vyčlenit či získat dostatek finančních prostředků. Zejména v případě nedostatku finančních prostředků 

je Objednatel oprávněn 

1. nevyzvat Zhotovitele k provedení některých nebo všech VF, jejichž provedení je na výzvu

Objednatele vázáno,

2. požadovat změnu závazků ve vztahu ke konkrétní VF,

3. provádět na PD změny.

III. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést 

Dílo. Objednatel se takové Dílo zavazuje převzít a zaplatit sjednanou Cenu díla. 
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IV. Podmínky provádění Díla

IV. 1) Obecné podmínky provádění Díla 

IV. 1) a) Řádně je Dílo provedeno tehdy, odpovídá-li Smlouvě, Nabídce, příslušným právním nebo profesním

předpisům, ČSN či jiným normám, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují. Možnost 

sjednat změny závazků ze Smlouvy tím není dotčena. 

IV. 1) b) Zhotovitel je povinen Objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat všechny jím zjištěné relevantní

skutečnosti, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy Objednatele stran Díla. 

IV. 1) c) Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen závazky

ze Smlouvy řádně a včas plnit. 

IV. 1) d) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho

schválení Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení Díla ze 

Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně. 

IV. 1) e) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále

povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a 

férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úrovní bezpečnosti práce a férovými a důstojnými 

pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální 

standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat 

předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného 

odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 

Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy 

se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

IV. 1) f) Zhotovitel se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí,

respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude 

implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude 

požadovat i od svých subdodavatelů. 

IV. 2) Provádění Díla po VF 

IV. 2) a) Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo po VF, jak jsou vymezeny v příslušných přílohách Smlouvy,

přičemž: 

VF 1 Zhotovitel provede DSP včetně rozpočtu nejpozději do 25. 4. 2024, přičemž odevzdání DSP k závěrečnému 

připomínkování bude nejpozději do 15. 4. 2024, Stanovisko/sdělení stavebního úřadu provede Zhotovitel bez 

odkladu dle správních lhůt, nejpozději však učiní podání k místně příslušnému stavebnímu úřadu do 30. 4. 2024. 

Poplatky spojené s vedením správního řízení nese Objednatel. 

1. VF 2 Zhotovitel provede teprve na základě písemné výzvy Objednatele k jejich provedení, a to

nejpozději ve lhůtě do 90 dnů ode dne odeslání této výzvy.

2. VF 3 Zhotovitel provede teprve na základě písemné výzvy Objednatele k jejich provedení, a to

nejpozději ve lhůtě do 90 dnů ode dne odeslání této výzvy.

3. VF 4 Zhotovitel provede teprve na základě písemné výzvy Objednatele k jejich provedení.

IV. 3) Stavební program; upřesňující požadavky Objednatele na Stavbu 

IV. 3) a) Stavební program představuje základní podklad pro provedení Díla.

IV. 3) b) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zjišťovat upřesňující požadavky Objednatele vážící se

ke Stavbě, tyto s ním konzultovat a Dílo provést tak, aby Stavba v nejvyšší možné míře upřesňujícím 
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požadavkům Objednatele odpovídala. Za tímto účelem se alespoň jednou za 14 dní budou v sídle 

Objednatele konat koordinační porady, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 

jinak. 

IV. 3) c) Zhotovitel o každé koordinační poradě vyhotoví písemný záznam, který nejpozději do 2 pracovních

dnů po jejím konání zašle Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 3) d) Předchozí ustanovení se přiměřeně použijí i na zjišťování a zpracování požadavků Poskytovatele

dotace, příslušných správních orgánů či jiných osob. 

IV. 4) Vyhotovení PD 

IV. 4) a) Závazek vyhotovit PD zahrnuje zejména:

1. zpracování návrhů PD a jejich předkládání Objednateli k vyjádření,

2. konzultace návrhů PD s Objednatelem,

3. úpravy PD dle požadavků Objednatele a

4. obstarání nezbytných dokladů a dokumentací za Objednatele, zejména

- Stanovisko/sdělení, vyjádření, souhlasů, stanovisek a jiných dokladů o splnění požadavků
podle příslušných právních předpisů vydaných nebo zpracovaných příslušnými správními
orgány nebo osobami a

- dokumentací zpracovaných osobami k tomu oprávněnými podle příslušných právních
předpisů

a jakýchkoli jiných podkladů včetně provedení doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření 

nezbytných či vhodných pro to, aby PD mohla být bezvadně vyhotovena či aby 

Stanovisko/sdělení mohlo být vydáno, a 

5. úpravy PD dle podmínek a připomínek příslušných správních orgánů a jiných osob.

IV. 4) b) Součástí PD bude seznam ČSN vztahujících se k PD.

IV. 4) c) PD bude Zhotovitelem předána jak v listinné, tak elektronické podobě, kromě DSP, která bude

předána jen v elektronické podobě. Není-li u konkrétní PD sjednáno jinak, pak se Zhotovitel zavazuje 

PD předat ve 4 výtiscích v listinné podobě a vždy ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě, 

v editovatelné (*.dwg, textová a tabulková část ve formátech MS Office) i needitovatelné verzi. 

IV. 4) d) Objednatel je oprávněn ve lhůtě alespoň 7 dnů před předáním PD vyzvat Zhotovitele k předání

většího než sjednaného počtu výtisků či vyhotovení. Jejich cena bude Smluvními stranami sjednána 

na základě cen obvyklých v místě a čase jejich obstarání. 

IV. 4) e) Na Dokumentaci zakázky se ustanovení o PD užijí přiměřeně.

IV. 4) f) Je-li v průběhu provádění Díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou PD

či již vypracovanou nebo získanou Dokumentaci zakázky, je Zhotovitel povinen takové úpravy 

bezodkladně provést, a to bez dopadu na Cenu díla. Cena díla však může být změněna tehdy, kdy 

nezbytnost úprav PD či Dokumentace zakázky byla vyvolána důvody na straně Objednatele. 

IV. 5) Licence 

IV. 5) a) PD je autorským dílem dle AZ, Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy výhradní Licenci.

IV. 5) b) Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k PD, a to v neomezeném

rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že PD je vytvořena jejím 

autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli 
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Licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle Smlouvy. 

IV. 5) c) Objednatel není povinen Licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení Licence

třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence 

v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění. 

IV. 5) d) Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn PD zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet

odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými 

autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět PD a autorská díla na jejím základě vzniklá 

na veřejnost i pod svým názvem, a to například ve formátu © Masarykova univerzita. V případech, 

kdy to je obvyklé, připojí Objednatel informace i o autorství Zhotovitele. 

IV. 5) e) Zhotovitel je sám oprávněn užít PD, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace na

veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, 

pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

IV. 6) Subdodavatelé Zhotovitele 

IV. 6) a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po

sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit či které pověřil 

plněním části závazků dle Smlouvy. 

IV. 6) b) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy

za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany 

Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala 

dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce 

a zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 

řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách 

subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a subdodavateli a Zhotovitel je povinen je 

bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se 

považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

IV. 7) Součinnost Zhotovitele 

IV. 7) a) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v součinnosti s Dodavatelem tak, aby činností

nebo nečinností Zhotovitele nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků 

Dodavatele vůči Objednateli. 

IV. 7) b) Objednatel předá Zhotoviteli kontaktní údaje Dodavatele, a to bezodkladně po jeho výběru.

IV. 7) c) Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost v případě projednávání Výstavby,

Zadávacího řízení či PD před Poskytovatelem dotace, k tomu oprávněným správním orgánem či 

soudem.  Součinnost dle tohoto ustanovení se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, které byly 

Objednateli stanoveny, nejpozději však do 5 pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku 

Objednatele k poskytnutí součinnosti dozvěděl. Závazky dle tohoto ustanovení je Zhotovitel povinen 

splnit i přes to, že provádění Díla bylo ukončeno. 

IV. 8) Zastupování Objednatele Zhotovitelem; Obstarávání Stanoviska/sdělení 

IV. 8) a) Uzavřením Smlouvy uděluje Objednatel Zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění závazků dle

Smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými správními orgány či 

jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení PD či pro obstarání Stanoviska/sdělení stavebního 

úřadu. 
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IV. 8) b) Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat

Objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za Objednatele. 

IV. 8) c) Při obstarávání Stanovisek/sdělení DOSS a stavebního úřadu postupuje Zhotovitel tak, aby

nedocházelo ke zbytečným prodlením. 

IV. 9) Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním závazků dle Smlouvy ani v souvislosti s Výstavbou 

nebude přijímat úplatu od jiných osob než od Objednatele, a to v jakékoli podobě. Uvedené neplatí pro 

vyhotovení dokumentace pro provedení Stavby, výrobní dokumentace či dokumentace skutečného 

provedení Stavby pro Dodavatele. Porušení tohoto ustanovení Zhotovitelem se považuje za podstatné 

porušení Smlouvy. 

V. Čas provedení Díla

V. 1) Provedení Díla 

V. 1) a) Dílo je provedeno, je-li provedena poslední VF.

V. 1) b) VF je provedena, je-li řádně dokončena a předána.

V. 1) c) VF je řádně dokončena, jsou-li řádně splněny lhůty stanovené pro příslušnou VF.

V. 1) d) Lhůty pro předání jednotlivých VF, jakož i lhůty pro splnění jednotlivých výzev jsou uvedeny

ust. IV. 2) a).  

V. 2) Předání a převzetí VF 

V. 2) a) Místem předání a převzetí VF je sídlo Objednatele.

V. 2) b) Předání a převzetí VF Smluvní strany potvrdí v Předávacím protokolu, který vyhotoví Zhotovitel.

Předávací protokol bude obsahovat zejména následující: 

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,

2. identifikaci VF, která je předmětem předání a převzetí a

3. datované podpisy Smluvních stran.

V. 2) c) Objednatel po předání VF provede kontrolu zjevných vad VF. Zjistí-li Objednatel, že VF vykazuje

vady, oznámí to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejího předání Zhotoviteli. Má se za to, že 

nejpozději dnem následujícím po uplynutí 10 pracovních dnů ode dne odevzdání VF bez toho, že by 

Objednatel oznámil Zhotoviteli existenci vad, je VF Objednatelem převzata. 

V. 2) d) Objednatel není povinen převzít VF, vykazuje-li vady, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání

řádnému užívání PD nebo její užívání podstatným způsobem omezují. 

V. 2) e) Přebírá-li Objednatel VF s vadami, uvedou Smluvní strany tuto skutečnost do Předávacího protokolu

a připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 

5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti 

s takovými vadami Smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci 

vad Díla v Reklamační lhůtě. 

V. 2) f) Pro případ nepřevzetí VF, která vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na 

VF hledí, jako by nebyla předána, a to se všemi důsledky, které se s jejím nepředáním pojí.    

V. 2) g) Neoznámení vad dle těchto ustanovení nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v Reklamační lhůtě.



Smlouva o d lo 

Strana 9 (celkem 22) 

V. 3) Prodloužení lhůty pro předání VF 

V. 3) a) Lhůta pro předání VF může být přiměřeně prodloužena,

1. jestliže ke zpoždění došlo z důvodů na straně Objednatele, příp.

2. prokáže-li Zhotovitel, že ke zpoždění nedošlo z důvodů na jeho straně.

V. 3) b) Prodloužená lhůta pro předání VF se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím

k době nezbytné pro její provedení za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná 

opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro 

předání VF bude Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě. 

V. 3) c) Prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli VF se považuje za podstatné porušení

Smlouvy. 

VI. Cena díla a platební podmínky

VI. 1) Cena díla je stanovena na základě Nabídky a činí: 

490 000,- Kč bez DPH. 

Zhotovitel je oprávněn k Ceně díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se ZDPH, a to k DUZP. 

VI. 2) DPH činí 102 900,– Kč. Cena díla včetně DPH pak činí 592 900,– Kč.  

VI. 3) Cena díla je dále členěna na ceny jednotlivých VF a bude hrazena, jak je uvedeno v Platebním kalendáři. 

VI. 4) Smluvní strany výslovně utvrzují, že  

1. Cena díla zahrnuje i odměnu za Licenci a částky připadající na správní poplatky a že

je-li provedení některých VF sjednáno až na základě výzvy Objednatele, pak bez této výzvy Zhotoviteli 

nevzniká nárok na část Ceny díla, která těmto VF odpovídá. 

VI. 5) Fakturace 

VI. 5) a) Cenu díla Objednatel uhradí na základě Faktur vystavených v souladu s Platebním kalendářem.

VI. 5) b) Za DUZP se považuje den převzetí příslušné VF Objednatelem, je-li sjednána fakturace po VF.

VI. 5) c) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 pracovních dnů od data jejich

vystavení, a to ve 2 vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

VI. 5) d) Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.

VI. 5) e) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet Zhotovitele

uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že 

požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele 

se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve 

prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

VI. 5) f) Každá Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH,

2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů,
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3. uvedení názvu a registračního čísla Projektu, je-li vyžadováno,

4. uvedení informace o lhůtě splatnosti a

5. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele.

VI. 5) g) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat

požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní 

lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel 

v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní. 

VI. 5) h) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný

správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese 

veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.  

VI. 5) i) V případě, že

1. úhrada Ceny díla, resp. její části, má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem

na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm.

b) ZDPH nebo že

2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno

způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, 

jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci 

daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto 

ustanovení obdobně. 

VI. 6) Objednatel neposkytuje zálohy. 

VI. 7) Zádržné 

VI. 7) a) Je-li pro konkrétní VF v Platebním kalendáři sjednáno Zádržné, bude z vystavených Faktur

Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní. 

VI. 7) b) Zbývajících 10 % bude uhrazeno do 30 dnů

1. po dni rozhodném pro výplatu Zádržného uvedeném v Platebním kalendáři či

2. po odstranění poslední vady případně oznámené Objednatelem před převzetím VF

dle toho, která skutečnost nastane později. 

VII. Reklamační lhůta a vady Díla

VII. 1) Reklamační lhůta 

VII. 1) a) Reklamační lhůta běží pro jednotlivé VF samostatně. Počíná běžet vždy předáním VF a končí dnem

řádného dokončení Výstavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání příslušné VF. § 2630 

OZ tím není dotčen. 

VII. 1) b) Zhotovitel po Reklamační lhůtu odpovídá Objednateli zejména za to, že PD ke dni jejího převzetí

Objednatelem: 

1. měla vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu PD a na základě reklamy

Zhotovitelem prováděné a
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2. plnila svůj účel, který vyplývá zejména z ust. II. Smlouvy, a příp., který pro ni Zhotovitel dále uvedl

nebo ke kterému se Dílo obvykle provádí.

VII. 2) Reklamace vad Díla v Reklamační lhůtě 

VII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací doručenou

k rukám kontaktní osoby Zhotovitele. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední den Reklamační 

lhůty se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci Objednatel zpravidla uvede: 

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,

2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje.

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 

provedení opravy Díla. 

VII. 2) b) Objednatel má zejména právo:

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla,

2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,

3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo

4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně 

zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

VII. 3) Uspokojení práv z vad Díla v Reklamační lhůtě 

VII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a bezodkladně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává.

VII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i

když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 

případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 

domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.  

VII. 3) c) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který

obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 

oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vad Díla vzniká 

i v tomto případě dnem doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval 

neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění 

vady. 

VII. 3) d) Lhůty pro odstranění vad Díla

Reklamovanou vadu Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit 

1. do 5 pracovních dní ode dne doručení reklamace, případně

2. bezodkladně ode dne doručení reklamace, je-li vada reklamována v průběhu Zadávacího řízení,

nebude-li (jak v případě postupu dle bodu 1, tak dle bodu 2) mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

dohodnuto jinak, avšak jen tehdy, kdy není možné vadu ani při vynaložení vyšší míry úsilí ve 

sjednané lhůtě odstranit. 

VII. 4) Vady Díla při Výstavbě 

Zhotovitel výslovně utvrzuje, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 OZ vzhledem k Dílu zavázán společně a 

nerozdílně s Dodavatelem a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila vada v PD. 
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VIII. Pojištění

VIII. 1) Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději do 10 pracovních dní ode dne zahájení doklad 

prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské 

činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících 

závazků Objednateli či třetím osobám v minimálně výši ceny Díla dle ust. VI. 1) Smlouvy na každý škodní 

případ po celou dobu provádění Díla.  

VIII. 2) Zhotovitel se zavazuje pojištění dle předchozího odstavce udržovat v platnosti ode dne zahájení do 

konce běhu záručních dob Výstavby. 

IX. Smluvní pokuty a náhrada škody

IX. 1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli z VF se Zhotovitel zavazuje Objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny VF za každý započatý den prodlení. 

IX. 2) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu Díla, lhostejno zda při převzetí VF či 

v průběhu Reklamační lhůty, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč bez 

DPH za každou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

IX. 3) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost příslušnému správnímu orgánu při obstarávání 

Stanoviska/sdělení, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč bez DPH za 

každý takový případ prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Ustanovení se neuplatní na dobu 

prodlení, za kterou je odpovědný Objednatel.  

IX. 4) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění 

zadávací dokumentace, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH 

za každý takový případ, a to za každý i započatý den prodlení. 

IX. 5) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost v případě projednávání Výstavby před 

Poskytovatelem dotace či v případě přezkoumávání dokumentace Zadávacího řízení k tomu 

oprávněným správním orgánem či soudem, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč bez DPH za každé takové neposkytnutí součinnosti, a to za každý i započatý den prodlení. 

IX. 6) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a 

férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. IV. 1) e) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč za každé porušení. 

IX. 7) V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků subdodavatelům 

Zhotovitele nebo nepřenesení této povinnosti Zhotovitelem do nižších úrovní dodavatelského řetězce 

dle ust. IV. 6) b) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč 

za každé porušení. 

IX. 8) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo. 

IX. 9) Nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se 

vztahuje smluvní pokuta, se snižuje o výši zaplacené smluvní pokuty. 

IX. 10) Smluvní pokuty se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z Ceny díla 

IX. 11) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených 

smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek 

vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „Vyšší moc“). O vzniku 
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Vyšší moci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje 

Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení Objednatele není možné se na Vyšší moc odkazovat. 

IX. 12) Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy se rovněž považuje 

uvedení nepravdivých informací, dokladů či prohlášení (např. ohledně střetu zájmů nebo sankcí EU) 

v nabídce podané k Veřejné zakázce a takovéto porušení povinností může mít za následek odstoupení 

od Smlouvy ze strany Objednatele, udělení sankcí ze strany orgánů veřejné správy, případně vznik jiné 

škody Objednateli, jež může převýšit cenu Díla.  

X. Některá ustanovení o odstoupení od Smlouvy a výpovědi

X. 1) Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé ze Smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za níže 

uvedených podmínek.  

1. Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky pak

zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedena výpovědní doba. Výpovědní doba však

nebude delší než 3 měsíce od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž

byla výpověď Zhotoviteli doručena.

2. Zhotovitel je oprávněn závazky kdykoli v celém rozsahu vypovědět, a to s 3měsíční výpovědní

dobou, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla

výpověď Objednateli doručena.

X. 2) Výpověď i odstoupení musí mít písemnou formu.  

X. 3) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 

odstoupení od Smlouvy či výpovědi, trvají i poté. 

X. 4) Vypořádání Smluvních stran pro případ odstoupení od Smlouvy 

X. 4) a) Objednatel vyzve Zhotovitele, aby mu

1. vrátil dosud vyplacené částky odpovídající příslušným částem Ceny díla, a předá Zhotoviteli

dosud provedenou část Díla, nebo

2. předal veškerou hotovou i rozpracovanou PD a Dokumentaci zakázky, které do té doby

Objednateli nepředal. Objednatel je povinen za tuto část Díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou

odměnu, přičemž při jejím výpočtu Smluvní strany vyjdou z Ceny díla a míry, s jakou bylo

Zhotovitelem řádně a včas provedeno.

X. 4) b) Část Ceny díla uhrazená před zrušením závazků se spolu s odměnou případně uhrazenou dle

předchozího ustanovení stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání 

veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli. 
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X. 5) Vypořádání Smluvních stran pro případ výpovědi 

X. 5) a) Část Ceny díla uhrazená před zánikem závazků se spolu s odměnou případně uhrazenou dle

následujících ustanovení stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání 

veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli. 

X. 5) b) Zhotovitel ve lhůtě 10 dnů od doručení výpovědi, jinak ve výpovědní době, předá Objednateli

veškerou hotovou i rozpracovanou PD a Dokumentaci zakázky, které do té doby Objednateli 

nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat Licence.  

X. 5) c) Objednatel je povinen za tuto část Díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím

výpočtu Smluvní strany vyjdou z Ceny díla a míry, s jakou bylo Zhotovitelem řádně a včas 

provedeno. 

XI. Závěrečná ustanovení

XI. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy 

XI. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.

XI. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně

případných dodatků. 

XI. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

XI. 1) d) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní Objednatel,

za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a 

Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění 

smlouvy. 

XI. 2) Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Pouze ustanovení, 

která jsou uvozena nebo ke kterým se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 

jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních 

stran mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody 

jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy a mohou být provedeny i ústně, přičemž se má za 

to, že osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby. 

XI. 3) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně 

nevyloučené příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření 

Smlouvy. 

XI. 4) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují 

nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe 

odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

XI. 5) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti 

ze Smlouvy na třetí osobu. 

XI. 6) Další povinnosti Zhotovitele v souvislosti s Projektem 

Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení 

veškeré potřebné péče zavazuje: 



Smlouva o d lo 

Strana 15 (celkem 22) 

1. archivovat nejméně 10 let ode dne uzavření Smlouvy veškeré písemnosti vyhotovené

v souvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli umožnit přístup; po

uplynutí této doby je Objednatel oprávněn tyto písemnosti od Zhotovitele bezplatně převzít;

2. jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je

Zhotovitel povinen zavázat i svoje subdodavatele.

XI. 7) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, 

jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. 

XI. 8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi 

nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu; místně příslušným je soud, v jehož obvodu 

má sídlo Objednatel. 

XI. 9) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na 

důkaz toho připojují své elektronické podpisy. 
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SEZNAM PŘÍLOH: 

1. Stavební program

2. Výkonová fáze 1: Dokumentace pro vydání stavebního povolení

3. Výkonová fáze 2: Dokumentace pro výběr dodavatele stavby

4. Výkonová fáze 3: Dokumentace pro výběr dodavatele interiéru

5. Výkonová fáze 4: Výkon Autorského dozoru

6. Platební kalendář
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Příloha č. 1: Stavební program 

Stavební program vyjadřuje požadavky Objednatele, jehož záměrem je rekonstrukce přízemního objektu haly 
výzkumné stanice Těšetice. Objednatel bude usilovat o financování z programu OP JAK - Výzva č. 02_23_023 
ERDF výzva pro VŠ – kvalita. 

Modernizace objektu bude vyprojektována v rozsahu §103 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, tedy práce, 
které jsou předmětem projektové dokumentace, nebudou vyžadovat stavební povolení ani ohlášení. 

Základem   Stavebního programu, jakožto dokumentu vymezujícího požadavky Objednatele na rozsah v 
jednotlivých Výkonových fázích (VF), je zejména: 

• Stavební řešení (změna stavby před dokončením – nové stavebně architektonické členění objektu
• Silnoproudé elektroinstalace
• Slaboproudé elektroinstalace
• Zdravotnické instalace
• Ústřední vytápění
• PBŘ
• MaRRozpočet stavby (bude rozdělen na uznatelné a neuznatelné náklady)
• Interiérové vybavení včetně orientačního systému

Součástí plnění Objednatele bude i vyřídit na příslušném Stavebním úřadu  změnu stavby před dokončením 

včetně vyřízení souhlasných stanovisek DOSS a stavbou dotčených součástí s (určených Stavebním úřadem) 
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Příloha č. 2: 

Výkonová fáze 1 – Dokumentace pro změnu stavby před dokončením (pro vydání 
změny stavebního povolení) 

A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování projektové dokumentace  pro změnu stavu před dokončením (pro vydání změny stavebního
povolení (DSP),

2. průběžné projednávání DSP s Objednatelem a uživatelem, zapracování jeho připomínek do
dokumentace,

3. vypracování Souhrnného rozpočtu (rozpočet bude rozdělený pro uznatelné náklady a pro neuznatelné
náklady),

4. vypracování plánu organizace výstavby sestávajícího zejména z návrhu věcného a časového plánu,
vymezení staveniště, zásad řešení zařízení staveniště, příjezdů na staveniště, připojovacího místa na
rozvody vody a energií pro staveniště, zábory veřejných prostor a komunikací,

5. Součástí plnění Objednatele bude i vyřídit na příslušném Stavebním úřadu  změnu stavby před
dokončením včetně vyřízení souhlasných stanovisek DOSS a stavbou dotčených součástí s (určených
Stavebním úřadem)

6. 

7. součástí stavebního půdorysu bude orientačně zakreslený interiér.

B. Podrobnější členění a obsah DSP

Dokumentace pro stavební řízení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům: 

• SZ, vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.
a vyhlášky č. 405/2017 Sb.)

• ostatním platným vyhláškám souvisejících s předmětem díla.
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Příloha č. 3: 

Výkonová fáze 2 – Dokumentace pro výběr dodavatele stavby (na výzvu 
Objednatele) 

A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování DVD stavby, sloužící jako podklad pro výběr Dodavatele Stavby navazující na DSP a
respektující smluvní podmínky,

2. Dokumentací pro výběr dodavatele se rozumí vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby
včetně popisu standardů, její projednání s Objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto
projednání,

3. průběžné projednávání DVD s Objednatelem a uživatelem, zapracování jeho připomínek do
dokumentace,

4. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) a Kontrolního rozpočtu. Soupis
prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a s rozčleněním uznatelných nákladů
stavby a neuznatelných nákladů stavby,

5. poskytování součinnost Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení na výběr
Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací dokumentace“),

6. poskytování okamžité součinnosti Objednateli při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací
dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jejich
poskytnutí,

7. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek;
Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které
Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není
nutná.

B. Podrobnější členění a obsah DVD stavby

DVD stavby bude tvořena DSP doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o popis 
standardů a technické podmínky provedení veřejné zakázky pro výběr Dodavatele Stavby. Technickými 
podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické 
charakteristiky místností a zařízení a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby související s 
těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a 
objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem. 

Součástí DVD stavby budou rovněž: 

− popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a
specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží,

− soubor požadavků na stavební a technologická řešení, která musí být účastníkem v nabídce respektována
(od kterých se účastník nesmí odchýlit),

− soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – tento soupis bude použit k sestavení
Kontrolního rozpočtu a musí věcně odpovídat DVD.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb musí věcně odpovídat Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby. PD 
včetně soupisu prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či 
dodavatele. Soupis prací musí být zpracován v členění na stavební objekty, provozní soubory v souladu s 
příslušnou dokumentací a v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. Soupis prací musí obsahovat: Krycí list, rekapitulaci soupisu stavebních prací a samotný soupis prací s 
výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu). 
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Příloha č. 4: 

Výkonová fáze 3 – Dokumentace pro výběr dodavatele interiéru (na výzvu 
Objednatele) 

A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování návrhu interiérového vybavení, jeho průběžné projednávání s Objednatelem a úprava návrhu
podle výsledků projednání s Objednatelem,

2. vypracování DVD interiéru sestávající zejména z vypracování konceptu, výtvarně technického návrhu a
popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení
jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti. Návrh bude zhotovitel koordinovat s DVD stavby tak, aby
nedošlo k nežádoucí kolizi s instalacemi a rozvody technologií.

Dokumentace bude tvořena samostatnou složkou DVD interiéru,

3. vypracování soupisu prací, dodávek a služeb (výpisu prvků), u interiérového vybavení (investiční a
neinvestiční) po jednotlivých místnostech. Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou
dokumentací,

4. vypracování Kontrolních rozpočtu respektujícího řešení navržené v dokumentaci,

5. poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávacích dokumentace Zadávacího řízení na výběr
Dodavatele interiéru,

6. poskytování okamžité součinnosti Objednateli při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací
dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho
poskytnutí,

7. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při hodnocení a posouzení
nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná
osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na
jednáních není nutná.

B. Podrobnější požadavky, členění a obsah DVD interiéru

DVD interiéru se rozumí dokumentace obsahující technické, konstrukční, materiálové a barevné řešení volného a 
vestavěného interiéru s určením základních rozměrů řešených prvků. V rámci prací na DVD budou provedeny 
zejména následující práce: 

− sběr a analýza požadavků Objednatele na interiérové vybavení,

- vypracování návrhu typových a atypických prvků, úprava ploch ve vymezeném prostoru, přesné umístění
prvků, přesná a jednoznačná specifikace prvků a zařízení včetně popisu standardů.

Projektová dokumentace bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či 
dodavatele. Soupis prací musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci soupisu prací a samotný soupis prací s výkazem 
výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu). 
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Příloha č. 5:  

Výkonová fáze 4 – Výkon Autorského dozoru (na výzvu Objednatele) 

A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. účast na kontrolních dnech, které budou organizovány alespoň jednou za 7 dní,

2. poskytovat vysvětlení k Projektové dokumentaci, potřebná k vypracování dílenské dokumentace,

3. posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od Projektové dokumentace včetně předání
vlastních stanovisek s odůvodněním,

4. vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti Projektové dokumentaci,

5. účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů zařízení
staveniště se základním řešením zařízení staveniště z Projektové dokumentace,

6. prověřovat soulad Projektové dokumentace s postupem Dodavatele, a to včetně výrobní a dílenské
dokumentace Dodavatele,

7. upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi Projektovou dokumentací, platnými ČSN, dalšími
předpisy, Stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i tehdy,
vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při Výstavbě k rozporu s Projektovou dokumentací teprve dojde,

8. navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat
s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky Objednatele či Dodavatele vypořádat,

9. spolupracovat s technickým dozorem Stavby,

10. vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených
Dodavateli,

11. účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,

12. spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb Dodavatelů.

Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení 
učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě. 
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Příloha č. 6: Platební kalendář 

VF 

VI. Smlouvy Popis podmínek 

pro uvolnění Zádržného 

Výkonová fáze 1 

- DSP 30 % 

Odstranění poslední vady a 
nedodělku DSP stavby včetně 
vydání stanoviska/sdělení 
stavebního úřadu 

Výkonová fáze 2 

- DVD stavby 50 % 

Odstranění poslední vady a 
nedodělku DVD stavby 

Výkonová fáze 3 

- DVD interiéru 10 % 

Odstranění poslední vady a 
nedodělku DVD interiéru 

Výkonová fáze 4 

- Výkon AD 10 % Zádržné není uplatněno 




