

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.: MUUH-OIN/17001/2024/apL
Spisová zn.: Spis/ 4308/2020
Počet listů/příloh: 3/1
Vyřizuje: Ing. Ladislav Čapek
Telefon: 572525273
E-mail: ladislav.capek@mesto-uh.cz
Datum: 19.02.2024



muuhvp24v005y4

Zdeněk Křiva
Lomená 877
686 05 Uherské Hradiště
IČ 70420238

Objednávka číslo: 171/2024

Toto číslo objednávky uveďte na faktuře

Akce: „Poskytování energetický služeb metodou EPC v objektu sportovní haly v majetku města Uherské Hradiště“

Objednáváme u Vás: Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a zdraví při práci na staveništi (dále jen KOO BOZP) při realizaci stavby „Poskytování energetický služeb metodou EPC v objektu sportovní haly v majetku města Uherské Hradiště“. Výkon KOO BOZP bude prováděn v rozsahu uvedeném v příloze č.1 – Podrobný rozpis prací. Cena za 1 hodinu výkonu činnosti činí 600 Kč/hod s předpokládaným rozsahem 5 hod/týden.

Doba plnění: Předpokládaný termín zahájení činnosti: ihned po doručení objednávky
Předpokládaný termín dokončení stavby zhotovitelem: 30.9.2024

Cena:	150 hod výkonu KOO BOZP	90 000, 00 Kč
	Plán BOZP	18 000, 00 Kč
	Celkem bez DPH	108 000,00 Kč
	Výše DPH	22 680,00 Kč
	Celkem s DPH	130 680,00 Kč

Splatnost: Fakturace bude probíhat měsíčně na základě skutečně provedených prací a odsouhlaseného výkazu plnění. Splatnost faktury je 30 dní.

Bankovní spojení: Česká spořitelna Uh. Hradiště
č. ú.: 27-1543078319/0800

IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471

Fakturu zašlete na adresu:

Město Uherské Hradiště
Odbor investic
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

Sdělení ke statutu nespolehlivý plátce

Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně odběratele informovat. Odběratel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Sdělení o účtu

Dodavatel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání platby za uskutečněné plnění, je totožné s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.



Ing. Bronislava Struželková
vedoucí odboru investic

Ing. Ivan Matušík
tajemník MěÚ Uherské Hradiště

Příloha č.1

Podrobný rozpis prováděných prací koordinátora BOZP při realizaci stavby:

„Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektu sportovní haly v majetku města Uherské Hradiště“

Provedením činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) se rozumí úplné a odborné zajištění všech činností objednatele, jejichž provedením zajišťuje bezpečnou realizaci stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a dle potřeb a požadavků zadavatele.

Povinnosti koordinátora BOZP při přípravné fázi stavby:

- 1) Koordinátor BOZP zpracuje při přípravné fázi stavby, před zahájením prací „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ (dále jen „plán BOZP“). Plán BOZP bude zpracován dle NV 591/2006 Sb. v aktuálním znění pozdějších předpisů.
- 2) Koordinátor BOZP zabezpečí, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi.
- 3) Koordinátor BOZP zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při údržovacích pracích.
- 4) Koordinátor BOZP doručí oznámení o zahájení prací příslušnému inspektorátu práce nejpozději 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli stavby a zajistí vyvěšení stejnopisu oznámení na viditelném místě u vstupu na staveništi

Povinnosti koordinátora BOZP při realizaci a stavby:

- 1) Koordinátor BOZP zajistí informování všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, přičemž jednotlivé případy vždy oznámí objednateli.
- 2) Koordinátor BOZP písemně upozorní zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zajištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje zjednání nápravy. K tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření.
- 3) Oznamuje zadavateli stavby případy podle bodu 2).
- 4) Koordinuje spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.
- 5) Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby skutečně současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat.
- 6) V rámci kontrolních dnů sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky, požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy a kontroluje plnění nápravných opatření.
- 7) Kontroluje způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám.
- 8) Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon).
- 9) Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání.
- 10) V rámci kontrolních dnů koordinátor BOZP sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijímání opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků.
- 11) Koordinátor BOZP provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a

veřejná zakázka malého rozsahu: koordinátor BOZP

„Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektu sportovní haly v majetku města Uherské Hradiště“

Příloha č. 1

- jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny a vede průkaznou dokumentaci se záznamy o výsledcích kontrol, rozsahu kontrolní činnosti, zjištěných závadách, navržených opatřeních, výsledcích projednávání kontrolní činnosti, včetně průkazné fotodokumentace.
- 12) Četnosti pravidelných kontrol v rozsahu 5 h/týden. Rozsah kontrol může být v případě potřeby změněn.
 - 13) Koordinátor BOZP bude po dobu realizace stavby zasílat objednateli jedenkrát za měsíc zprávu o jeho činnosti k dané akci a kopie zápisů do stavebního deníku z kontrolních dnů BOZP.
 - 14) Při realizaci veřejné zakázky bude dodavatel postupovat v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a s předpisy vztahující se k předmětu zakázky a to zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy.
 - 15) **Pokud budou stavební práce přerušeny a na stavbě se nebude pracovat, bude odměna koordinátora BOZP snížena o částku odpovídající období, v němž nebude činnost koordinátora BOZP vykonávána**
 - 16) **Pokud bude termín stavebních prací prodloužen, bude vystavena nová objednávka podle hodinové sazby uvedené v původní nabídce.**

V Uherském Hradišti dne: 14.2.2024

Podpis

