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Smlouva o dílo – stavební práce  

"Kř. II/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava" 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500008639 

číslo smlouvy zhotovitele: 24015-01 

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000017 (dále jen „zadávací řízení“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:    

datová schránka:  qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 (dále jen „kontaktní osoba 

objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

Silnice Klatovy a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u KS v Plzni 

sídlo:    Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 

zastoupen/á:   Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem 

                       (oprávněn na základě plné moci) 

IČO: 45357307   DIČ: CZ45357307  

e-mail:      

telefon:     

datová schránka:  tqasgee 

kontaktní osoba ve věcech technických: ,  

e-mail:   

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: viz výše 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „Kř. II/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava“ dle podkladů pro provedení díla 

dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy, a to v tomto rozsahu: SO 101.1 Komunikace a SO 900 – VRN 

(přesný soupis položek a jejich rozsah udává Příloha č. 3 zadávací dokumentace – soupis položek 

s výkazem výměr). 

Předmětem je rekonstrukce stávající silnice II/171 a úpravu křižovatky sil. II/171 a III/19020. 

Celková délka úpravy je 150 m. 

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy. 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností DOPAS s.r.o., se sídlem: Mahenova 494/3, 

Košíře, 15000 Praha 5, IČO: 01443780, zpracovanou 8/2023 (dále jen „PDPS“, „projektová 

dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích 

podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným stavebním povolením č.j.: OD/15748/22-7/Kol vydaným Městským úřadem 

Klatovy, odborem dopravy a SH dne 09. 09. 2022 v právní moci 17. 10. 2022; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 

vyhotoveních.1 

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

                                                           
1 Ve smyslu přechodných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, se v přechodném období 
stanoveném tímto zákonem použijí prováděcí předpisy související se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to v jejich znění platném a účinném k 31. 12. 2023. 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 
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podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 
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2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena 

na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci 

zadávacího řízení a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    3 014 268,77 Kč 

(dále jen „cena díla“) 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro 

plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy 

skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty 

zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, 

že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 
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smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: 

zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně 

objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající 

dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele. 

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí 

vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy 

("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla 

zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". 

Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na 

části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné 

zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o 

celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části). 

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo 

vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00.  Tento koeficient K u dotčené 

veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,62 (bude doplněno objednatelem 

před podpisem smlouvy).  

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do čtyř (4) měsíců od předání staveniště. 

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do tří (3) měsíců od předání 

staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných 

objednatelem. 

Předpoklad zahájení prací  05/2024. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 
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V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 
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(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí       
číslo autorizace ČKAIT    

 
zástupce stavbyvedoucího   
číslo autorizace ČKAIT    

 
 

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 
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7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání 

dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do úplného 

dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do tří měsíců od předání staveniště) 

bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik v 

rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody na 

stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na 

technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s 

limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický 

stavební deník v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem (dále jen 

„elektronický stavební deník“). Zhotovitelem bude ode dne převzetí staveniště zajištěn objednateli a 

všem oprávněným osobám přístup do aplikace, kde bude veden elektronický stavební deník. 

Oprávněné osoby budou mít zhotovitelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje a to 

bez předchozí výzvy ze strany objednatele. Objednatel, jeho oprávnění zástupci a TDS jsou 
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oprávněni do elektronického stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen 

jim toto umožnit formou uvedenou v předchozí větě. 

8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy 

jen osoba oprávněná. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel 

nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku 

z  protokolu o předání a převzetí díla. 

8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité 

pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít 

vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.  

8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem 

přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 

stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a 

podpisů (prostřednictvím el. konverze).  

8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 

vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 

podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.  

8.11. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy 

právě v rámci kontrolního dne.  

8.12. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 

předpisů, zejména stavebního zákona.  

8.13. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku 

z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 
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a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za 

provedené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinnosti 

zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. 

odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 
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X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 

s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu  uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je 

objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 
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10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 

konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 

odstranit). 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu 

k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 
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11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 
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XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ 

ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 

12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 

za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 

známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.    

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 
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12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i v 

případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a jeho 

aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 
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VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  
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b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 
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17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 

práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 

Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-

nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí 

nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 3 – plná moc Ing. Jan Švec 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Silnice Klatovy a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel 

generální ředitel      (oprávněn na základě plné moci) 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

Za administrativní správnost:__ __ 

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 822 23 7 CC-CZ: 21121
Místo: Obec Strážov [557137] Datum: 12.02.2024

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje, p.o. + Město Strážov DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 01443780

DOPAS s.r.o., Mahenova 494/3, Praha 5 - Košíře DIČ: CZ01443780

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 6 652 753,10

21,00%

0,000,0012,00%

R23-027

Kř. II/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava_rev.02

Silnice Klatovy a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

5 498 143,06

Sazba daně Základ daně Výše daně

5 498 143,06 1 154 610,04

Strana 1 z 66



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R23-027

Stavba:

Místo: Obec Strážov [557137] Datum:

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o. + Město Strážov Projektant:

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Kód Popis

12.02.2024

DOPAS s.r.o., Mahenova 

494/3, Praha 5 - Košíře

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

Kř. II/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava_rev.02

VON 143 748,00118 800,00Vedlejší a ostatní náklady

Investice Obec StrážovII 2 483 874,29 3 005 487,89

SO 101.2 2 365 074,29 2 861 739,89Chodníky a zpevněné plochy

Komunikace 3 439 145,212 842 268,77SO 101.1

208 120,00VON 172 000,00Vedlejší a ostatní náklady

5 498 143,06 6 652 753,10

I 3 647 265,213 014 268,77Investice SÚS
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Kř. II/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava DOPAS s.r.o. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

Všeobecné podmínky k ceně díla

1)       Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky, které jsou zřejmé z projektové dokumentace, zejména technické

zprávy, výkresů, výkazu výměr a výpisů materiálů.

2)       Pro stanovení ceny je nutné prostudovat veškeré dostupné podklady a zejména prohlédnout vlastní staveniště.

3)       Věcné ani výměrové údaje ve všech soupisech prací a dodávek nesmějí být zhotovitelem při zpracování nabídky

měněny. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře, náklady na prořez či ztratné

zohlední dodavatel v jednotkové ceně. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni

a výměrám v soupisu prací a dodávek.

4)       Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední všechny údaje a požadavky uvedené v projektu a v technických

standardech. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho eventuální požadavky na uznání

víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených ve výše zmíněné projektové dokumentaci.

5)       Výkaz výměr, dodávek a prací nemusí být úplný a vyčerpávající. Je souhrnný, tzn.že poskytuje ucelený přehled o

rozsahu dodávky pomocí položek, které mají vliv na celkovou a pevnou cenu díla. Je pouze jednou částí dokumentace.

Uchazeč je povinen při sestavování rozpočtu kontrolovat VV s PD. Pokud narazí při sestavování nabídkového rozpočtu na

nesrovnalost mezi PD a VV je povinen o tom neprodleně informovat zadavatele. Pokud tak neučiní, nebude brán zřetel na

případně pozdější požadované vícepráce a vícenáklady.

6)       Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zadavatel umožňuje použít i jiných, zejména kvalitativně a technicky stejných řešení.

7)       Nabídka a jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž

materiálu a výrobku podle níže uvedené specifikace, včetně dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a

prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých

kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních připomoci a ostatních prací přímo nespecifikovaných

v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu

díla.

8)       Do nabídky budou započítány i náklady na stavební přípomoce pro provedení technických instalací jako např. zemní

práce, zásypy, obsypy, zhotovení nik, chrániček a těsnění prostupů požárních a akustických a náklady na výpomocné práce

pro práce dokončovací a pro technologie včetně potřebných lešení, pažení a jiných dočasných konstrukcí.

9)       Cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení

díla, včetně nákladů na napojení na objekty stávající nebo budované, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol,

prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled a nákladů na bezpečnost práce.

10)   Do cen budou započítány všechny nezbytné režijní náklady stavby, náklady na průběžný úklid stavby a okolí a náklady

na závěrečný úklid stavby a okolí.

11)   V ceně budou zahrnuty náklady na střežení staveniště po celou dobu výstavby včetně nákladů pojištění rizik při

realizaci stavby.

12)   Součástí ceny díla je vytýčení, ochrana a zajištění veškerých stávajících inženýrských sítí (křižujících nebo v souběhu

s prováděnými pracemi). Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.

13)   Cena díla obsahuje náklady na napojení a rozvody staveništních médií  a ceny médií spotřebovaných při realizaci díla.

14)   Uchazeč má právo navštívit staveniště. Doporučuje se, aby každý uchazeč před zpracováním nabídky budoucí

staveniště navštívil a podrobně se seznámil se všemi podmínkami a okolnostmi staveniště, které mohou ovlivnit jeho

nabídku.

15)   Dodatečné požadavky, zejména na prodloužení lhůt, úpravu kvality prací, zvýšení ceny z titulu nedokonalého

zhodnocení situace či nedostatečných informací, nebudou akceptovány.

16)   Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu stavby a pokud nebudou vyvolány dodatečnými požadavky

objednatele, jsou součástí celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

17)   Všechny použité stavební materiály a technická zařízení musí splňovat požadavky platných příslušných norem ČSN a

EN (v případě nesouladu platí přísnější) na jejich použití v daných stavebních konstrukcích a zhotovitel je povinen doložit

jejich certifikáty o vhodnosti pro použití pro dané stavební konstrukce.
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18)   Výroba konstrukcí, stavebních prvků nebo příprava stavebních hmot a směsí ve vlastní výrobně zhotovitele mimo

staveniště nezakládá nárok na zvýšení jednotkové ceny.

19)   Zhotovitel provede všechny povinné zkoušky, zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení budov, přípojek a

venkovních nadzemních a podzemních vedení, vyhotoví potřebné protokoly o nich, zajistí revizní zprávy, návody na

obsluhu zařízení v českém jazyce, případně zajistí proškolení a zajistí pokud je to nutné, odsouhlasení a převzetí díla

správce sítí. Rovněž provede pasport přilehlých nemovitostí a vyhotoví zprávu s fotodokumentací. Náklady na výše

uvedené práce je nutno zahrnout do jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.

20)   Veškeré prostupy potrubí a kabelů požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny dle ustanovení ČSN 73 0802,

čl.8.6.1. systémovými atestovanými hmotami s požární odolností shodnou s požární odolností konstrukce, kterou

prostupují. Náklady je nutno zahrnout do jednotkových cen.

21)   V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady

vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

22)   Vzorky materiálů : výsledný materiál musí odpovídat kvalitou, barvou a jakostí povrchu materiálovým vzorkům, které

je povinen zhotovitel předložit k odsouhlasení objednateli v dostatečném předstihu před zahájením prací.

23)   V dostatečném předstihu před zahájením výroby je zhotovitel povinen předložit objednateli, architektovi a

projektantovi k odsouhlasení dílenské výkresy, včetně výrobních detailů atypických prvků a katalogové materiály typových

výrobků a předloží vzorky materiálů a konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a nebudou

zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné zahájit výrobu.

24)   Barva všech výrobků musí být odsouhlasena objednatelem, architektem a projektantem.

25)   V případě, že zhotovitel zváží nutnost doplnit výkaz výměr o další položky nutné k provedení díla, uvede tyto včetně

ocenění na samostatnou přílohu, kterou doplní za výkaz výměr.

26)   Cena nebude v průběhu stavby zvyšována z titulu inflace nebo kurzovních rozdílů.

27)   Pevná nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla včetně veškerých

průvodních činností a nákladů spojených s realizací a předáním díla.

28)    DPH bude uvedena zvlášť.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Strážov [557137] Datum: 12.02.2024

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje, p.o. + Město Strážov DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 01443780

DOPAS s.r.o., Mahenova 494/3, Praha 5 - Košíře DIČ: CZ01443780

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 842 268,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 842 268,77 21,00% 596 876,44

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 439 145,21

Kř. II/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava_rev.02

I - Investice SÚS

SO 101.1 - Komunikace

Silnice Klatovy a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obec Strážov [557137] Datum: 12.02.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o. + Město Strážov Projektant:

DOPAS s.r.o., 

Mahenova 494/3, 

Praha 5 - Košíře

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 842 268,77

HSV - Práce a dodávky HSV 2 842 268,77

    1 - Zemní práce 531 758,36

    2 - Zakládání 90 852,46

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 24 910,01

    4 - Vodorovné konstrukce 14 035,26

    5 - Komunikace pozemní 1 181 971,91

    8 - Trubní vedení 307 098,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 473 681,50

    997 - Přesun sutě 215 400,73

    998 - Přesun hmot 2 559,60

Kř. II/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava_rev.02

I - Investice SÚS

SO 101.1 - Komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obec Strážov [557137] Datum: 12.02.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o. + Město Strážov Projektant:

DOPAS s.r.o., 

Mahenova 494/3, 

Praha 5 - Košíře

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 842 268,77

D HSV Práce a dodávky HSV 2 842 268,77

D 1 Zemní práce 531 758,36

1 K 113107141

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 

vrstvy do 50 mm

m2 188,612 55,00 10 373,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107141

VV "původní obrusná vrstva tl. 40 mm

VV "15% plochy strojně

VV (1253,410+4,000)*15/100 188,612

2 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 100 do 200 mm

m2 1 244,510 20,00 24 890,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107222

VV "asfaltová komunikace

VV "původní podkladní vrstva tl. 200  mm

VV 1253,000-12,490+4,000 1 244,510

3 K 113107231

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 

150 mm

m2 1 244,510 33,00 41 068,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107231

VV "asfaltová komunikace

VV "původní podkladní vrstva tl. 150  mm

VV 1253,000-12,490+4,000 1 244,510

4 K 113107242

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 1 244,510 44,00 54 758,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107242

VV "asfaltová komunikace

VV "původní ložná vrstva tl. 70 mm

VV 1253,000-12,490+4,000 1 244,510

5 K 113154353

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 

m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky 

vrstvy 50 mm

m2 1 068,799 43,00 45 958,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154353

VV "asfaltová komunikace

VV "původní obrusná vrstva tl. 40 mm

VV "85% plochy strojně

VV (1253,410+4,000)*85/100 1 068,799

6 K 113203111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z dlažebních kostek

m 34,500 85,00 2 932,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113203111

VV "kamenná přídlažba šířky 2x 100 mm

VV 6,900/0,200 34,500

7 K 122452204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 

500 m3

m3 95,356 130,00 12 396,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122452204

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV
"dokopávky na úroveň pláně po odstranění původních 

konstrukčních skladeb

VV "pro VV SP stanovena tl. 100 mm

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "viz. skladba 1

VV "Asfaltová komunikace v plné skladbě

VV VV0040 * 0,100 95,356

FIG Rozpad figury: VV0040

FIG D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

FIG D.101.2_Situace.pdf 0,000

FIG viz. skladba 1 0,000

FIG Asfaltová komunikace v plné skladbě 953,560

FIG Rozpad figury: Asfaltová komunikace v plné skladbě

FIG (66,470+366,870+520,220) 953,560

SO 101.1 - Komunikace

Kř. II/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava_rev.02

I - Investice SÚS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 132351102

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 30,623 220,00 6 737,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351102

VV "D.101.8_Situace_odvodnění

VV "odvodnění pláně

VV "pro VV SP stanoven spád potrubí 0,5%

VV DREN_pláň*0,400*0,535 30,623

FIG Rozpad figury: DREN_pláň

FIG "D.101.8_Situace_odvodnění 0,000

FIG "odvodnění pláně 0,000

FIG 8,000+25,400+21,900+87,800 143,100

9 K 132354204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 

do 500 m3

m3 146,220 190,00 27 781,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV "napojení UV1-UV6 + žlabů Ž1-Ž4

VV "rýha š. 1,2 m; průměrná hloubka 1,415 m (od úrovně pláně)

VV
"(21,579+11,172+1,037+10,098+6,203+8,331+13,438+10,898

+3,357) * 1,200 * 1,415

VV VV0065 146,220

10 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

do 2 m

m2 243,700 35,00 8 529,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV "napojení UV1-UV6 a Ž1-Ž4

VV
"(21,579+11,172+1,037+10,098+6,203+8,331+13,438+10,898

+3,357) * 2 * 1,415

VV VV0066 243,700

11 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 243,700 25,00 6 092,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV "napojení UV1-UV6 a Ž1-Ž4

VV
"(21,579+11,172+1,037+10,098+6,203+8,331+13,438+10,898

+3,357) * 2 * 1,415

VV VV0066 243,700

12 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 272,199 160,00 43 551,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV "přebytečná zemina na trvalou skládku

VV 95,356 " VV viz. 122452204 95,356

VV 30,623 " VV viz. 132351102 30,623

VV 146,220 " VV viz. 132354204 146,220

VV Součet 272,199

13 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 2 721,990 7,00 19 053,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139

VV 272,199 " VV viz. 162751137 272,199

VV 272,199*10 'Přepočtené koeficientem množství 2 721,990

14 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 272,199 33,00 8 982,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV "přebytečná zemina na trvalou skládku

VV 95,356 " VV viz. 122452204 95,356

VV 30,623 " VV viz. 132351102 30,623

VV 146,220 " VV viz. 132354204 146,220

VV Součet 272,199

15 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 476,348 200,00 95 269,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV "přebytečná zemina na trvalou skládku

VV "objemová hmotnost zeminy pro VV SP - 1750 kg/m3

VV 95,356 " VV viz. 122452204 95,356

VV 30,623 " VV viz. 132351102 30,623

VV 146,220 " VV viz. 132354204 146,220

VV Součet 272,199

VV 272,199*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 476,348

16 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 84,219 150,00 12 632,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV "napojení UV1-UV6 + Ž1-Ž4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "do úrovně pláně

VV
"(21,579+11,172+1,037+10,098+6,203+8,331+13,438+10,898

+3,357)*1,200*0,815

VV VV0068 84,219

17 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 168,438 270,00 45 478,26 CS ÚRS 2023 02

VV 84,219*2 'Přepočtené koeficientem množství 168,438

18 K 175112101

Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně 

objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných horniny třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 38,830 330,00 12 813,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175112101

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV "napojení UV1-UV6 + liniové odvodnění Ž1-Ž4

VV "min. 0,3 m nad vrchol potrubí DN 200

VV
( 21,579 + 11,172 + 1,037 + 10,098 + 6,203 + 8,331 + 13,438 

+ 10,898 + 3,357 ) * 1,000 * 0,500
43,057

VV

-

(Pi*(0,125)^2)*(21,579+11,173+1,037+10,098+6,203+8,331+1

3,438+10,898+3,357)

-4,227

VV Součet 38,830

19 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 77,660 270,00 20 968,20 CS ÚRS 2023 02

VV 38,83*2 'Přepočtené koeficientem množství 77,660

20 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 1 085,796 29,00 31 488,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "(dvoj) řádek z kamenné dlažby* 0,200

VV "Asfaltová komunikace v plné skladbě

VV "Pojížděný srpek

VV VV0069 1 085,796

FIG Rozpad figury: (dvoj) řádek z kamenné dlažby

FIG (69,626+146,583+152,323) 368,532

FIG Rozpad figury: Asfaltová komunikace v plné skladbě

FIG (66,470+366,870+520,220) 953,560

FIG Rozpad figury: Pojížděný srpek

FIG 58,530 58,530

D 2 Zakládání 90 852,46

21 K 211RKON001

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 

trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 32 mm

m3 30,623 940,00 28 785,62 R - položka

VV "D.101.8_Situace_odvodnění

VV "odvodnění pláně

VV "pro VV SP stanoven spád potrubí 0,5%

VV DREN_pláň*0,400*0,535 30,623

FIG Rozpad figury: DREN_pláň

FIG "D.101.8_Situace_odvodnění 0,000

FIG "odvodnění pláně 0,000

FIG 8,000+25,400+21,900+87,800 143,100

22 K 211971121

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté 

šířce opláštění do 2,5 m

m2 267,597 44,00 11 774,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121

VV "D.101.8_Situace_odvodnění

VV "odvodnění pláně

VV "pro VV SP stanoven spád potrubí 0,5%

VV DREN_pláň*(0,400*2+0,535*2) 267,597

FIG Rozpad figury: DREN_pláň

FIG "D.101.8_Situace_odvodnění 0,000

FIG "odvodnění pláně 0,000

FIG 8,000+25,400+21,900+87,800 143,100

23 M 69311069
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 350g/m2
m2 316,969 30,00 9 509,07 CS ÚRS 2023 02

VV 267,597*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 316,969

24 K 212752402

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 

s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 

korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 

360° DN 150

m 143,100 260,00 37 206,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752402

VV "D.101.8_Situace_odvodnění

VV "odvodnění pláně

VV DREN_pláň 8,000+25,400+21,900+87,800 143,100

25 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 143,100 25,00 3 577,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212972113

VV "D.101.8_Situace_odvodnění

VV "odvodnění pláně

VV DREN_pláň 143,100

FIG Rozpad figury: DREN_pláň

FIG "D.101.8_Situace_odvodnění 0,000

FIG "odvodnění pláně 0,000

FIG 8,000+25,400+21,900+87,800 143,100

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 24 910,01

26 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 86,113 44,00 3 788,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"napojení uličních vpustí (UV1 - UV5) a liniového odvodnění 

(Ž1 - Ž4)

VV
"(21,579+11,172+1,037+10,098+6,203+8,331+13,438+10,898

+3,357)

VV VV0015 86,113

27 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 

kanalizace
m 86,113 48,00 4 133,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV
"napojení uličních vpustí (UV1 - UV5) a liniového odvodnění 

(Ž1 - Ž4)

VV
"(21,579+11,172+1,037+10,098+6,203+8,331+13,438+10,898

+3,357)

VV VV0015 86,113

28 K 359901212
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky 

stávající kanalizace
m 130,674 130,00 16 987,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901212

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf

VV "stávající kanalizace

VV "130,674

VV VV0001 130,674

D 4 Vodorovné konstrukce 14 035,26

29 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 12,917 780,00 10 075,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV "napojení UV1-UV6 + liniové odvodnění Ž1-Ž4

VV
"(21,579+11,172+1,037+10,098+6,203+8,331+13,438+10,898

+3,357) * 1,000 * 0,150

VV VV0027 12,917

30 K 452112112
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 

poklopy a mříže, výšky do 100 mm
kus 6,000 260,00 1 560,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV "UV1 - UV6

VV "6,000

VV VV0017 6,000

31 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 6,000 400,00 2 400,00 CS ÚRS 2023 02

D 5 Komunikace pozemní 1 181 971,91

32 K 564851011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 58,530 155,00 9 072,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.1_Technická_zpráva.pdf

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "viz. skladba 4

VV "Pojížděný srpek

VV VV0046 58,530

FIG Rozpad figury: Pojížděný srpek

FIG 58,530 58,530

33 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 953,560 156,00 148 755,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.1_Technická_zpráva.pdf

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "viz. skladba 1

VV "Asfaltová komunikace v plné skladbě

VV VV0040 953,560

FIG Rozpad figury: Asfaltová komunikace v plné skladbě

FIG (66,470+366,870+520,220) 953,560

34 K 565155111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění 

tl. 70 mm

m2 985,350 255,00 251 264,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565155111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.1_Technická_zpráva.pdf

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "Asfaltová komunikace v plné skladbě

VV "Asfaltová vozovka - napojení přes odskoky * 50/100

VV VV0045 985,350

FIG Rozpad figury: Asfaltová komunikace v plné skladbě

FIG (66,470+366,870+520,220) 953,560

FIG Rozpad figury: Asfaltová vozovka - napojení přes odskoky

FIG (2,140+38,940+2,770+2,140+13,970+1,800+1,820) 63,580

35 K 567122114

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 

dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 

8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

m2 1 012,090 360,00 364 352,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122114

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.1_Technická_zpráva.pdf

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "viz. skladba 1

VV "Asfaltová komunikace v plné skladbě

VV "viz. skladba 4

VV "Pojížděný srpek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV VV0041 1 012,090

FIG Rozpad figury: Asfaltová komunikace v plné skladbě

FIG (66,470+366,870+520,220) 953,560

FIG Rozpad figury: Pojížděný srpek

FIG 58,530 58,530

36 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2
m2 1 029,640 15,00 15 444,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231107

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.1_Technická_zpráva.pdf

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "viz. skladba 1

VV "Asfaltová komunikace v plné skladbě

VV "Výměna asfaltové obrusné vrstvy

VV "Asfaltová vozovka - napojení přes odskoky

VV VV0042 1 029,640

FIG Rozpad figury: Asfaltová komunikace v plné skladbě

FIG (66,470+366,870+520,220) 953,560

FIG Rozpad figury: Výměna asfaltové obrusné vrstvy

FIG 12,500 12,500

FIG Rozpad figury: Asfaltová vozovka - napojení přes odskoky

FIG (2,140+38,940+2,770+2,140+13,970+1,800+1,820) 63,580

37 K 577134131

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 

40 mm

m2 1 029,640 260,00 267 706,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134131

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.1_Technická_zpráva.pdf

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "viz. skladba 1

VV "Asfaltová komunikace v plné skladbě

VV "Asfaltová vozovka - napojení přes odskoky

VV "Výměna asfaltové obrusné vrstvy

VV VV0043 1 029,640

FIG Rozpad figury: Asfaltová komunikace v plné skladbě

FIG (66,470+366,870+520,220) 953,560

FIG Rozpad figury: Asfaltová vozovka - napojení přes odskoky

FIG (2,140+38,940+2,770+2,140+13,970+1,800+1,820) 63,580

FIG Rozpad figury: Výměna asfaltové obrusné vrstvy

FIG 12,500 12,500

38 K 591141111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z 

kamene, do lože z cementové malty

m2 58,530 920,00 53 847,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591141111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.1_Technická_zpráva.pdf

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "viz. skladba 4

VV "Pojížděný srpek

VV VV0044 58,530

FIG Rozpad figury: Pojížděný srpek

FIG 58,530 58,530

39 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 59,115 1 210,00 71 529,15 CS ÚRS 2023 02

VV 58,53*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 59,115

D 8 Trubní vedení 307 098,94

40 K 871353121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 % DN 200

m 86,113 75,00 6 458,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871353121

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV
"napojení uličních vpustí (UV1 - UV5) a liniového odvodnění 

(Ž1 - Ž4)

VV
"(21,579+11,172+1,037+10,098+6,203+8,331+13,438+10,898

+3,357)

VV VV0015 86,113

41 M 28611167 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8 m 88,696 280,00 24 834,88 CS ÚRS 2023 02

VV 86,113*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 88,696

42 K 877350310

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 

plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 

200

kus 30,000 130,00 3 900,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877350310

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV
"napojení uličních vpustí (UV1 - UV6) a liniového odvodnění 

(Ž1 - Ž4)

VV "K-15°

VV 10,000 10,000

VV "K-45°

VV 10,000*2 20,000

VV Součet 30,000

43 M 28611364 koleno kanalizační PVC KG 200x15° kus 10,000 224,00 2 240,00 CS ÚRS 2023 02

44 M 28611366 koleno kanalizační PVC KG 200x45° kus 20,000 245,00 4 900,00 CS ÚRS 2023 02

45 K 877375121
Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z 

tvrdého PVC DN 300
kus 10,000 610,00 6 100,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877375121

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV
"napojení uličních vpustí (UV1 - UV6) a liniového odvodnění 

(Ž1 - Ž4)

VV 6,000+4,000 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 M 28612228
odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 

315x200/45° SN12/16
kus 10,000 4 160,00 41 600,00 CS ÚRS 2023 02

47 M 28611574 objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 300 kus 10,000 949,00 9 490,00 CS ÚRS 2023 02

48 K 890411811
Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného 

prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží
m3 2,338 3 800,00 8 884,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890411811

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV "6x rušená UV

VV (Pi*(0,315)^2)*1,250*6 2,338

49 K 892351111
Zkoušky kanalizačního potrubí vodou na potrubí DN 

150 nebo 200
m 86,113 55,00 4 736,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV
"napojení uličních vpustí (UV1 - UV5) a liniového odvodnění 

(Ž1 - Ž4)

VV
"(21,579+11,172+1,037+10,098+6,203+8,331+13,438+10,898

+3,357)

VV VV0015 86,113

50 K 892383922
Proplach kanalizačního potrubí při opravách 

jednoduchý (bez dezinfekce) DN od 250 do 350
m 130,674 40,00 5 226,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892383922

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf

VV "stávající kanalizace

VV "130,674

VV VV0001 130,674

51 K 895941302
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s 

kalištěm
kus 6,000 1 080,00 6 480,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941302

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV "UV1 - UV6

VV "6,000

VV VV0017 6,000

52 M 59224495 vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm kus 6,000 443,00 2 658,00 CS ÚRS 2023 02

53 K 895941313
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž 

horní 295 mm
kus 6,000 280,00 1 680,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941313

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV "UV1 - UV6

VV "6,000

VV VV0017 6,000

54 M 59223857 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm kus 6,000 506,00 3 036,00 CS ÚRS 2023 02

55 K 895941322
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž 

středová 295 mm
kus 6,000 270,00 1 620,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941322

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV "UV1 - UV6

VV "6,000

VV VV0017 6,000

56 M 59223862
skruž betonová středová pro uliční vpusť 

450x295x50mm
kus 6,000 505,00 3 030,00 CS ÚRS 2023 02

57 K 895941332
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž 

průběžná se zápachovou uzávěrkou
kus 6,000 280,00 1 680,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941332

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV "UV1 - UV6

VV "6,000

VV VV0017 6,000

58 M 59224494
skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 

200mm PVC pro uliční vpusť 450x645x50mm
kus 6,000 2 420,00 14 520,00 CS ÚRS 2023 02

59 K 899132212
Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo 

pevného šoupátkového
kus 9,000 4 000,00 36 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899132212

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "6x vodovodní šoupě

VV 6,000 6,000

VV "3x plynovodní šoupě

VV 3,000 3,000

VV Součet 9,000

60 M 55241101
poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v 

pevném rámu
kus 9,000 1 480,00 13 320,00 CS ÚRS 2023 02

61 M 42210050
deska podkladová uličního poklopu litinového 

šoupatového
kus 9,000 331,00 2 979,00 CS ÚRS 2023 02

62 K 899132213
Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo 

pevného hydrantového
kus 1,000 4 010,00 4 010,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899132213

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "1x hydrant

VV 1,000 1,000

63 M 55241102
poklop hydrantový litinový bez ventilace tř D400 v 

pevném rámu
kus 1,000 2 710,00 2 710,00 CS ÚRS 2023 02

64 M 56230638
deska podkladová uličního poklopu plastového 

hydrantového
kus 1,000 475,00 475,00 CS ÚRS 2023 02

65 K 899133111

Výměna poklopu s použitím plastových vyrovnávacích 

prvků kanalizačního s rámem osazeného na betonové 

šachtě pevného

kus 4,000 5 120,00 20 480,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899133111

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "4x RŠ kanalizace

VV 4,000 4,000

66 M 55241017
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace 

tř D400 pro běžný provoz
kus 4,000 4 260,00 17 040,00 CS ÚRS 2023 02

67 K 899203211
Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti 

jednotlivě přes 100 do 150 Kg
kus 6,000 520,00 3 120,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899203211

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV "6x rušená UV

VV 6,000 6,000

68 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 6,000 920,00 5 520,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV "UV1 - UV6

VV "6,000

VV VV0017 6,000

69 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 5,000 6 070,00 30 350,00 CS ÚRS 2023 02

VV "UV1 - UV5

VV 5,000 5,000

70 M RMAT0001
mříž litinová obrubníková DN400 (vzor např. typu 

radbuza)
kus 1,000 14 000,00 14 000,00 R - položka

VV "UV6

VV 1,000 1,000

71 M 55241001 koš kalový pod kruhovou mříž - těžký kus 6,000 670,00 4 020,00 CS ÚRS 2023 02

VV "UV1-UV6

VV 6,000 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 473 681,50

72 K 915111121
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící 

čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní
m 9,365 1 900,00 17 793,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111121

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.1_Technická_zpráva.pdf

VV "D.101.6_Situace_dopravního_značení.pdf

VV "do doby vyzrání asfaltu (cca. 6 měsíců)

VV "VDZ ozn. V2b (1,5/1,5/0,125 m)

VV "9,365

VV VV0058 9,365

73 K 915211121
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 

čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní
m 9,365 1 380,00 12 923,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915211121

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.1_Technická_zpráva.pdf

VV "D.101.6_Situace_dopravního_značení.pdf

VV "po vyzrání asfaltu (po cca. 6 měsících)

VV "VDZ V2b (1,5/1,5/0,125 m)

VV "9,365

VV VV0059 9,365

74 K 915321115
Vodorovné značení předformovaným termoplastem 

vodící pás pro slabozraké z 6 proužků
m 5,462 1 580,00 8 629,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915321115

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.6_Situace_dopravního_značení.pdf

VV "Vodící pás ZTP na přechodu

VV VV0036 5,462

FIG Rozpad figury: Vodící pás ZTP na přechodu

FIG 5,462 5,462

75 K 915611111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky

m 14,827 4,00 59,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915611111

VV 5,462 " VV viz. 915321115 5,462

VV 9,365 " VV viz. 915111121 9,365

VV Součet 14,827

76 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 

řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého téže značky

m 737,064 280,00 206 377,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916111123

P
Poznámka k položce:

ČSN 73 61 31 - beton C25/30-XF2

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "kamenný dvouřádek celkové šířky 200 mm (2x 100 mm)

VV "(dvoj) řádek z kamenné dlažby* 2

VV VV0080 737,064

FIG Rozpad figury: (dvoj) řádek z kamenné dlažby

FIG (69,626+146,583+152,323) 368,532

77 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 73,706 630,00 46 434,78 CS ÚRS 2023 02

VV 737,064*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 73,706

78 K 919125111

Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními 

prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 

mm

m 791,620 64,00 50 663,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919125111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.7_Situace_obrub.pdf

VV "(dvoj) řádek z kamenné dlažby

VV "Obruba betonová silniční ozn. 1 - 150x150 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Obruba betonová silniční ozn. 2 - 150x150 mm

VV "Obruba betonová silniční ozn. 3 - 150x150 mm

VV "Obruba betonová silniční ozn. 4 - 150x150 mm

VV "Obruba betonová silniční ozn. 5 - 150x250 mm

VV "Obruba betonová silniční ozn. 6 - 150x250 mm

VV "Obruba betonová silniční ozn. 7 - 150x250 mm

VV "Obruba betonová silniční ozn. 8 - 150x250 mm

VV "Obruba kamenná silniční ozn. 12 - 250x200 mm

VV VV0072 791,620

FIG Rozpad figury: (dvoj) řádek z kamenné dlažby

FIG (69,626+146,583+152,323) 368,532

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 1 - 150x150 mm

FIG (0,094+0,085+0,105+2,889+3,030+1,493) 7,696

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 2 - 150x150 mm

FIG (12,125+8,463+8,158+3,125+2,996+2,937+11,380+3,074+3,004) 55,262

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 3 - 150x150 mm

FIG (3,682+4,121+3,997+8,936+2,844+19,783) 43,363

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 4 - 150x150 mm

FIG (4,593+6,512+4,001) 15,106

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 5 - 150x250 mm

FIG (2,248+15,088+2,299+6,492+2,454+7,611) 36,192

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 6 - 150x250 mm

FIG (32,180+7,430+15,298+1,676+9,696) 66,280

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 8 - 150x250 mm

FIG (0,990+1,979+2,011+1,546+2,000+2,012+3,172+0,990+1,500+1,938+1,778+5,257+21,623)46,796

FIG Rozpad figury: Obruba kamenná silniční ozn. 12 - 250x200 mm

FIG (19,820+17,724+4,176) 41,720

79 K 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 

měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2
m2 747,478 64,00 47 838,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123

P

Poznámka k položce:

v případě málo únosného podoží či prolínání zeminy s konstrukcí - vložit 

geotextilii min. 400 g/m2 či geomříž, resp materiál, který odpovídá 

netkané PP geotextilii typu S1, dle TP 97/2021. Její specifikace bude 

stanovena v rámci KD a AD projektantem za účasti TDI a geologa stavby

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "Hmatná betonová dlažba 6 cm

VV "Hmatná betonová dlažba 8 cm

VV "Chodník pochozí - předláždění 6 cm

VV "Chodníková plocha pochozí

VV "Kačírek tl. 100 mm

VV "Parkovací stání

VV "Vjezd - povrch betonová dlažba

VV "Zpevněná plocha z beton. dlažby (skladba 3)

VV "Obruba betonová silniční ozn. 1 - 150x150 mm* 0,500

VV "Obruba betonová silniční ozn. 2 - 150x150 mm* 0,500

VV "Obruba betonová silniční ozn. 3 - 150x150 mm* 0,500

VV "Obruba betonová silniční ozn. 4 - 150x150 mm* 0,500

VV "Obruba betonová silniční ozn. 5 - 150x250 mm* 0,500

VV "Obruba betonová silniční ozn. 6 - 150x250 mm* 0,500

VV "Obruba betonová silniční ozn. 7 - 150x250 mm * 0,500

VV "Obruba betonová silniční ozn. 8 - 150x250 mm* 0,500

VV "Obruba betonová parková ozn. 9 - 80x250 mm* 0,500

VV "Obruba betonová parková ozn. 10 - 50x200 mm* 0,500

VV "Obruba betonová parková ozn. 11 - 50x200 mm* 0,500

VV "Obruba kamenná silniční ozn. 12 - 250x200 mm* 0,500

VV VV0073 747,478

FIG Rozpad figury: Hmatná betonová dlažba 6 cm

FIG (0,490+1,590+0,670+1,560+1,900+0,230+0,230+0,290+1,790+0,830+1,640+0,300+0,200+0,410+0,200+1,680+0,210+0,240+1,190+1,580+0,450)17,680

FIG Rozpad figury: Hmatná betonová dlažba 8 cm

FIG (4,250+1,160+1,480+1,220+2,580+1,540+1,300) 13,530

FIG Rozpad figury: Chodník pochozí - předláždění 6 cm

FIG (0,680+0,730+4,450+0,610) 6,470

FIG Rozpad figury: Chodníková plocha pochozí

FIG (5,020+0,100+1,110+0,110+13,840+46,130+16,960+30,930+13,170+29,450+1,850+68,350)227,020

FIG Rozpad figury: Kačírek tl. 100 mm

FIG (18,060+1,030+1,030+3,780+2,730+4,200+1,930+3,450) 36,210

FIG Rozpad figury: Parkovací stání

FIG 14,960 14,960

FIG Rozpad figury: Vjezd - povrch betonová dlažba

FIG (3,340+1,790+1,590+28,290+23,450+2,790+1,290+6,390+9,890+3,750+6,060+3,520+24,710+2,770)119,630

FIG Rozpad figury: Zpevněná plocha z beton. dlažby (skladba 3)

FIG (15,870+0,220+0,210+1,190+0,180+0,180+8,000+8,470+3,480+3,180) 40,980

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 1 - 150x150 mm

FIG (0,094+0,085+0,105+2,889+3,030+1,493) 7,696

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 2 - 150x150 mm

FIG (12,125+8,463+8,158+3,125+2,996+2,937+11,380+3,074+3,004) 55,262

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 3 - 150x150 mm

FIG (3,682+4,121+3,997+8,936+2,844+19,783) 43,363

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 4 - 150x150 mm

FIG (4,593+6,512+4,001) 15,106

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 5 - 150x250 mm

FIG (2,248+15,088+2,299+6,492+2,454+7,611) 36,192

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 6 - 150x250 mm

FIG (32,180+7,430+15,298+1,676+9,696) 66,280

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 7 - 150x250 mm 

FIG (5,553+38,494+5,258+18,102+8,294+28,074+6,898) 110,673

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 8 - 150x250 mm

FIG (0,990+1,979+2,011+1,546+2,000+2,012+3,172+0,990+1,500+1,938+1,778+5,257+21,623)46,796

FIG Rozpad figury: Obruba betonová parková ozn. 9 - 80x250 mm

FIG (6,518+6,857+4,229+6,364+4,008+2,642+3,268) 33,886

FIG Rozpad figury: Obruba betonová parková ozn. 10 - 50x200 mm

FIG (2,952+1,019+1,143+1,157+1,045+5,596+8,314+3,842+3,777)+1,130 29,975

FIG Rozpad figury: Obruba betonová parková ozn. 11 - 50x200 mm

FIG (7,014+4,547+8,505+24,330+10,647) 55,043

FIG Rozpad figury: Obruba kamenná silniční ozn. 12 - 250x200 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

FIG (19,820+17,724+4,176) 41,720

80 K 919731121

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 

vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. do 50 mm

m 126,000 30,00 3 780,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919731121

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "obrusná vrstva tl. 40 mm

VV "(4,178+37,828+40,510+3,530+5,751+4,243+29,960)

VV VV0074 126,000

81 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 

povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 

šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

spáry

m 917,620 37,00 33 951,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "napojení na stávající stav

VV "(4,178+37,828+40,510+3,530+5,751+4,243+29,960)

VV "napojení na stavební prvky

VV "(dvoj) řádek z kamenné dlažby

VV "Obruba betonová silniční ozn. 1 - 150x150 mm

VV "Obruba betonová silniční ozn. 2 - 150x150 mm

VV "Obruba betonová silniční ozn. 3 - 150x150 mm

VV "Obruba betonová silniční ozn. 4 - 150x150 mm

VV "Obruba betonová silniční ozn. 5 - 150x250 mm

VV "Obruba betonová silniční ozn. 6 - 150x250 mm

VV "Obruba betonová silniční ozn. 7 - 150x250 mm

VV "Obruba betonová silniční ozn. 8 - 150x250 mm

VV "Obruba kamenná silniční ozn. 12 - 250x200 mm

VV VV0076 917,620

FIG Rozpad figury: (dvoj) řádek z kamenné dlažby

FIG (69,626+146,583+152,323) 368,532

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 1 - 150x150 mm

FIG (0,094+0,085+0,105+2,889+3,030+1,493) 7,696

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 2 - 150x150 mm

FIG (12,125+8,463+8,158+3,125+2,996+2,937+11,380+3,074+3,004) 55,262

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 3 - 150x150 mm

FIG (3,682+4,121+3,997+8,936+2,844+19,783) 43,363

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 4 - 150x150 mm

FIG (4,593+6,512+4,001) 15,106

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 5 - 150x250 mm

FIG (2,248+15,088+2,299+6,492+2,454+7,611) 36,192

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 6 - 150x250 mm

FIG (32,180+7,430+15,298+1,676+9,696) 66,280

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 8 - 150x250 mm

FIG (0,990+1,979+2,011+1,546+2,000+2,012+3,172+0,990+1,500+1,938+1,778+5,257+21,623)46,796

FIG Rozpad figury: Obruba kamenná silniční ozn. 12 - 250x200 mm

FIG (19,820+17,724+4,176) 41,720

82 K 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky do 50 mm
m 126,000 90,00 11 340,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "obrusná vrstva tl. 40 mm

VV "(4,178+37,828+40,510+3,530+5,751+4,243+29,960)

VV VV0074 126,000

83 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm
m 126,000 110,00 13 860,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "ložná vrstva tl. 70 mm

VV "(4,178+37,828+40,510+3,530+5,751+4,243+29,960)

VV VV0075 126,000

84 K 938908411

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu 

podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo 

dlážděného

m2 1 029,640 5,00 5 148,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938908411

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "Asfaltová komunikace v plné skladbě

VV "Asfaltová vozovka - napojení přes odskoky

VV "Výměna asfaltové obrusné vrstvy

VV VV0077 1 029,640

FIG Rozpad figury: Asfaltová komunikace v plné skladbě

FIG (66,470+366,870+520,220) 953,560

FIG Rozpad figury: Asfaltová vozovka - napojení přes odskoky

FIG (2,140+38,940+2,770+2,140+13,970+1,800+1,820) 63,580

FIG Rozpad figury: Výměna asfaltové obrusné vrstvy

FIG 12,500 12,500

85 K 938909311

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého 

nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 

m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

m2 926,676 4,00 3 706,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909311

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "pro VV SP stanoven rozsah 90%

VV "Asfaltová komunikace v plné skladbě*90/100

VV "Asfaltová vozovka - napojení přes odskoky*90/100

VV "Výměna asfaltové obrusné vrstvy*90/100

VV VV0078 926,676

FIG Rozpad figury: Asfaltová komunikace v plné skladbě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

FIG (66,470+366,870+520,220) 953,560

FIG Rozpad figury: Asfaltová vozovka - napojení přes odskoky

FIG (2,140+38,940+2,770+2,140+13,970+1,800+1,820) 63,580

FIG Rozpad figury: Výměna asfaltové obrusné vrstvy

FIG 12,500 12,500

86 K 938909331

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého 

nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 

m nebo naložením na dopravní prostředek ručně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

m2 102,964 5,00 514,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909331

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "pro VV SP stanoven rozsah 10%

VV "Asfaltová komunikace v plné skladbě*10/100

VV "Asfaltová vozovka - napojení přes odskoky*10/100

VV "Výměna asfaltové obrusné vrstvy*10/100

VV VV0079 102,964

FIG Rozpad figury: Asfaltová komunikace v plné skladbě

FIG (66,470+366,870+520,220) 953,560

FIG Rozpad figury: Asfaltová vozovka - napojení přes odskoky

FIG (2,140+38,940+2,770+2,140+13,970+1,800+1,820) 63,580

FIG Rozpad figury: Výměna asfaltové obrusné vrstvy

FIG 12,500 12,500

87 K 966006255

Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek uloženého do země plastového nebo 

kovového

kus 2,000 66,00 132,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006255

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.6_Situace_dopravního_značení.pdf

VV "2x Z11a

VV "2,000

VV VV0030 2,000

88 K 966008212

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením 

vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 

10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 

500 do 800 mm

m 146,200 72,00 10 526,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008212

VV "původní bet. žlabovka šířky 500 mm

VV 73,100/0,500 146,200

D 997 Přesun sutě 215 400,73

89 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 514,709 16,00 8 235,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551

VV "podkl. drc. kamenivo (ŠD)" 360,908 360,908

VV "asfaltová fréza" 122,912 122,912

VV "uliční smetky" 10,296+18,534+2,059 30,889

VV Součet 514,709

90 K 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km

t 9 779,471 7,00 68 456,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559

VV 514,709 " VV viz. 997221551 514,709

VV 514,709*19 'Přepočtené koeficientem množství 9 779,471

91 K 997221561

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 700,710 16,00 11 211,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561

VV "kam. dlažba" 3,968 3,968

VV "asfaltové kry" 18,484+273,792 292,276

VV "beton" 404,466 404,466

VV Součet 700,710

92 K 997221569

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km

t 13 313,490 7,00 93 194,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569

VV 700,710 " VV viz. 997221561 700,710

VV 700,71*19 'Přepočtené koeficientem množství 13 313,490

93 K 997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km

t 59,609 16,00 953,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571

VV "UV" 4,489 4,489

VV "poklopy" 0,900+0,150+2,000+0,900 3,950

VV "bet. odvod. žlab" 51,170 51,170

VV Součet 59,609

94 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

t 1 132,571 7,00 7 928,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579

VV 59,609 " VV viz. 997221571 59,609

VV 59,609*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 132,571

95 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 460,125 20,00 9 202,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861

VV "beton" 404,466 404,466

VV "UV" 4,489 4,489
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "bet. odvod. žlab" 51,170 51,170

VV Součet 460,125

96 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 395,765 20,00 7 915,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873

VV "podkl. drc. kamenivo (ŠD)" 360,908 360,908

VV "uliční smetky" 10,296+18,534+2,059 30,889

VV "kam. dlažba" 3,968 3,968

VV Součet 395,765

97 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 415,188 20,00 8 303,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875

VV "asfaltová fréza" 122,912 122,912

VV "asfaltové kry" 18,484+273,792 292,276

VV Součet 415,188

D 998 Přesun hmot 2 559,60

98 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 170,640 15,00 2 559,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

Strana 17 z 66

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Strážov [557137] Datum: 12.02.2024

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje, p.o. + Město Strážov DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 01443780

DOPAS s.r.o., Mahenova 494/3, Praha 5 - Košíře DIČ: CZ01443780

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 172 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 172 000,00 21,00% 36 120,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 208 120,00

Kř. II/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava_rev.02

I - Investice SÚS

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Silnice Klatovy a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obec Strážov [557137] Datum: 12.02.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o. + Město Strážov Projektant:

DOPAS s.r.o., 

Mahenova 494/3, 

Praha 5 - Košíře

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 172 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 172 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 98 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 69 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

Kř. II/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava_rev.02

I - Investice SÚS

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obec Strážov [557137] Datum: 12.02.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o. + Město Strážov Projektant:

DOPAS s.r.o., 

Mahenova 494/3, 

Praha 5 - Košíře

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 172 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 172 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 98 000,00

1 K 011514000
Stavebně-technický průzkum stávajících stavebních 

objektů
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011514000

2 K 012203000

Geodetické práce při provádění stavby - prostorové 

(směrové+výškové) vytýčení stavby, vytýčení fixního 

výškového bodu včetně jeho udržování po celou dobu 

provádění prací, průběžná a kontrolní měření během 

provádění prací apod.

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000

P

Poznámka k položce:

- vytyčovací body osy : 5x

- vytyčovací body poloměrů : 29x

- vytyčovací body UV : 14x

- vytyčovací body : 219x

3 K 012303000

Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření 

a zpracování geometrického plánu pro vklad do 

digitální KM (4x v tištěné podobě + 1x v elektronické 

podobě)

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000

4 K 013244000

Dokumentace pro provádění stavby (1x v 

needitovatelné elektronické podbě pdf. + 6x v tištěné 

podobě) včetně nezbytně nutných výpočtů a detailů 

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013244000

5 K 013254000

Dokumentace skutečného provedení stavby (1x v 

elektronické podobě v obvyklých formátech např. pdf., 

dwg., dgn. apod. + 4x v tištěné podobě) s barevným 

vyznačením případných změn či odchylek od 

schváleného stupně PD

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

6 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013274000

7 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013284000

8 K 013294000
Ostatní dokumentace - fotodokumentace z průběhu 

provádění prací (1x elektronický nosič CD/DVD)
kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000

D VRN3 Zařízení staveniště 69 000,00

9 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

10 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 64 000,00 64 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

11 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/040001000

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Kř. II/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava_rev.02

I - Investice SÚS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Strážov [557137] Datum: 12.02.2024

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje, p.o. + Město Strážov DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 01443780

DOPAS s.r.o., Mahenova 494/3, Praha 5 - Košíře DIČ: CZ01443780

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 365 074,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 365 074,29 21,00% 496 665,60

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 861 739,89

Kř. II/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava_rev.02

II - Investice Obec Strážov

SO 101.2 - Chodníky a zpevněné plochy

Silnice Klatovy a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obec Strážov [557137] Datum: 12.02.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o. + Město Strážov Projektant:

DOPAS s.r.o., 

Mahenova 494/3, 

Praha 5 - Košíře

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 365 074,29

HSV - Práce a dodávky HSV 1 978 995,76

    1 - Zemní práce 184 113,04

    2 - Zakládání 109 143,75

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 431 881,27

    4 - Vodorovné konstrukce 22 655,86

    5 - Komunikace pozemní 388 817,95

    8 - Trubní vedení 22 881,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 777 395,44

    997 - Přesun sutě 23 065,77

    998 - Přesun hmot 19 041,40

PSV - Práce a dodávky PSV 89 940,04

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 36 406,51

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 448,64

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 47 084,89

M - Práce a dodávky M 148 738,49

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 148 738,49

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 30 300,00

N00 - Nepojmenované práce 117 100,00

    N01 - Stavbou vyvolané práce a dodávky 117 100,00

Kř. II/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava_rev.02

II - Investice Obec Strážov

SO 101.2 - Chodníky a zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obec Strážov [557137] Datum: 12.02.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o. + Město Strážov Projektant:

DOPAS s.r.o., 

Mahenova 494/3, 

Praha 5 - Košíře

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 365 074,29

D HSV Práce a dodávky HSV 1 978 995,76

D 1 Zemní práce 184 113,04

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

ručně ze zámkové dlažby

m2 58,673 80,00 4 693,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123

VV "původní chodník z bet. dlažby

VV 27,860+30,330+7,700-7,217 58,673

2 K 113106161

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z 

drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva

m2 8,400 70,00 588,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106161

VV "původní plochy vjezdu

VV 8,400 8,400

3 K 113107136

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z betonu 

vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 4,900 650,00 3 185,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107136

VV "původní plochy vjezdu

VV 4,900 4,900

4 K 113107312

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 

do 200 mm

m2 58,673 80,00 4 693,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107312

VV "původní chodník z bet. dlažby

VV 27,860+30,330+7,700-7,217 58,673

5 K 113107321

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

do 100 mm

m2 17,600 80,00 1 408,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107321

VV "původní vrstva kačírku

VV 7,200+10,400 17,600

6 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 100 do 200 mm

m2 22,200 78,00 1 731,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107322

VV "původní plochy vjezdu

VV 22,200 22,200

7 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m 48,115 72,00 3 464,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111

VV "původní bet. obruba 150x250 mm

VV 5,000+4,975+23,840+6,000+8,300 48,115

8 K 114203103

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na 

dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo 

betonových tvárnic do cementové malty se spárami 

zalitými cementovou maltou

m3 0,500 1 250,00 625,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203103

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV "vyústění odvodnění v mostním křídle

VV "dlažba z LK tl. 250 mm

VV
"pro VV SP stanoven rozsah 2 m2 (bude upřesněno dle 

skutečnosti při realizaci)

VV 2,000*0,250 0,500

9 K 114203202

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic 

získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 

soustřeďovacích staveb od malty

m3 0,500 1 620,00 810,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203202

SO 101.2 - Chodníky a zpevněné plochy

Kř. II/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava_rev.02

II - Investice Obec Strážov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,500 " VV viz. 114203103 0,500

10 K 114203301

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic 

získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 

soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo 

tvaru

m3 0,500 860,00 430,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301

VV 0,500 " VV viz. 114203103 0,500

11 K 114203401

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic 

do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 

10 m

m3 0,500 450,00 225,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203401

VV 0,500 " VV viz. 114203103 0,500

12 K 122452204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 

500 m3

m3 44,027 145,00 6 383,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122452204

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "dokopávky na úrovni pláně po odstranění původních skladem

VV "pro VV SP stanovena tl. 100 mm

VV "Hmatná betonová dlažba 6 cm* 0,100

VV "Hmatná betonová dlažba 8 cm * 0,100

VV "Chodník pochozí - předláždění 6 cm* 0,100

VV "Chodníková plocha pochozí* 0,100

VV "Parkovací stání* 0,100

VV "Vjezd - povrch betonová dlažba* 0,100

VV "Zpevněná plocha z beton. dlažby (skladba 3)* 0,100

VV VV0080 44,027

FIG Rozpad figury: Hmatná betonová dlažba 6 cm

FIG (0,490+1,590+0,670+1,560+1,900+0,230+0,230+0,290+1,790+0,830+1,640+0,300+0,200+0,410+0,200+1,680+0,210+0,240+1,190+1,580+0,450)17,680

FIG Rozpad figury: Hmatná betonová dlažba 8 cm

FIG (4,250+1,160+1,480+1,220+2,580+1,540+1,300) 13,530

FIG Rozpad figury: Chodník pochozí - předláždění 6 cm

FIG (0,680+0,730+4,450+0,610) 6,470

FIG Rozpad figury: Chodníková plocha pochozí

FIG (5,020+0,100+1,110+0,110+13,840+46,130+16,960+30,930+13,170+29,450+1,850+68,350)227,020

FIG Rozpad figury: Parkovací stání

FIG 14,960 14,960

FIG Rozpad figury: Vjezd - povrch betonová dlažba

FIG (3,340+1,790+1,590+28,290+23,450+2,790+1,290+6,390+9,890+3,750+6,060+3,520+24,710+2,770)119,630

FIG Rozpad figury: Zpevněná plocha z beton. dlažby (skladba 3)

FIG (15,870+0,220+0,210+1,190+0,180+0,180+8,000+8,470+3,480+3,180) 40,980

13 K 131111333
Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 

200 do 300 mm
m 8,000 450,00 3 600,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131111333

VV "C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf

VV "pletivové oplocení 

VV "uložení sloupku hloubky 0,5 m

VV "2x koncový slupek 

VV 0,500*2 1,000

VV "8x průběžný sloupek

VV 0,500*8 4,000

VV "6x vzpěra

VV 0,500*6 3,000

VV Součet 8,000

14 K 131111359
Vrtání jamek Příplatek k cenám -1331 až -1343 za 

vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě
m 8,000 110,00 880,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131111359

VV 8,000 " VV viz. 131111333 8,000

15 K 131351103

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

m3 82,658 320,00 26 450,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351103

VV "OPZ gabionová

VV 82,658 82,658

16 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 126,685 100,00 12 668,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV "přebytečná zemina na trvalou skládku

VV 44,027 " VV viz. 122452204 44,027

VV 82,658 " VV viz. 131351103 82,658

VV Součet 126,685

17 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 1 266,850 9,00 11 401,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139

VV 126,685 " VV viz. 162751137 126,685

VV 126,685*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 266,850

18 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 126,685 70,00 8 867,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV "přebytečná zemina na trvalou skládku

VV 44,027 " VV viz. 122452204 44,027

VV 82,658 " VV viz. 131351103 82,658

VV Součet 126,685
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 221,699 180,00 39 905,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV "přebytečná zemina na trvalou skládku

VV "objemová hmotnost zeminy pro VV SP - 1750 kg/m3

VV 44,027 " VV viz. 122452204 44,027

VV 82,658 " VV viz. 131351103 82,658

VV Součet 126,685

VV 126,685*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 221,699

20 K 174151102

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s 

omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu 

zásypu

m3 40,738 160,00 6 518,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151102

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.14_Opěrný_prvek.pdf

VV "zásyp za OPZ

VV "(6,628+2,533+8,068+8,555) *1,230

VV "zásyp před OPZ

VV "(6,628+2,533+8,068+8,555) *0,350

VV VV0008 40,738

21 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 67,218 40,00 2 688,72 CS ÚRS 2023 02

VV 40,738*1,65 'Přepočtené koeficientem množství 67,218

22 K 174152101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech 

inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1,862 160,00 297,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174152101

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV
"zrušení původní jímky neznámých rozměrů (bude upřesněno 

při realizaci po vyčerpání)

VV "zásyp v místě zrušené jímky do úrovně pláně

VV 1,400*1,400*0,950 1,862

23 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 3,724 280,00 1 042,72 CS ÚRS 2023 02

VV 1,862*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,724

24 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 

plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 

100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 72,900 30,00 2 187,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "plošná zeleň - travnatá plocha

VV "(9,400+5,660+4,600+7,390+12,930+4,740+3,320+24,860)

VV VV0028 72,900

25 K 181311103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 

mm

m2 72,900 55,00 4 009,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181311103

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "plošná zeleň - travnatá plocha

VV "(9,400+5,660+4,600+7,390+12,930+4,740+3,320+24,860)

VV VV0028 72,900

26 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 16,038 300,00 4 811,40 CS ÚRS 2023 02

VV 72,9*0,22 'Přepočtené koeficientem množství 16,038

27 K 181411141

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 72,900 30,00 2 187,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411141

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "plošná zeleň - travnatá plocha

VV "(9,400+5,660+4,600+7,390+12,930+4,740+3,320+24,860)

VV VV0028 72,900

28 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 2,552 150,00 382,80 CS ÚRS 2023 02

VV 72,9*0,035 'Přepočtené koeficientem množství 2,552

29 K 183403153
Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 

1:5
m2 145,800 9,00 1 312,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "plošná zeleň - travnatá plocha

VV "2x křížem

VV
"( 9,400 + 5,660 + 4,600 + 7,390 + 12,930 + 4,740 + 3,320 + 

24,860 )

VV VV0028 * 2 145,800

30 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 218,700 12,00 2 624,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403161

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "plošná zeleň - travnatá plocha

VV "3x křížem

VV
"( 9,400 + 5,660 + 4,600 + 7,390 + 12,930 + 4,740 + 3,320 + 

24,860 )

VV VV0028 * 3 218,700

31 K 184813511

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli 

výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 72,900 20,00 1 458,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813511

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "plošná zeleň - travnatá plocha

VV "(9,400+5,660+4,600+7,390+12,930+4,740+3,320+24,860)

VV VV0028 72,900

32 K 184813521
Chemické odplevelení po založení kultury ručně 

postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 72,900 15,00 1 093,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813521

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "plošná zeleň - travnatá plocha

VV "(9,400+5,660+4,600+7,390+12,930+4,740+3,320+24,860)

VV VV0028 72,900

33 K 185803111
Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 

do 1:5
m2 72,900 15,00 1 093,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "plošná zeleň - travnatá plocha

VV "(9,400+5,660+4,600+7,390+12,930+4,740+3,320+24,860)

VV VV0028 72,900

34 K 185804215
Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po 

výsevu
m2 72,900 55,00 4 009,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804215

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "plošná zeleň - travnatá plocha

VV "(9,400+5,660+4,600+7,390+12,930+4,740+3,320+24,860)

VV VV0028 72,900

35 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 7,656 800,00 6 124,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "plošná zeleň - travnatá plocha

VV
"( 9,400 + 5,660 + 4,600 + 7,390 + 12,930 + 4,740 + 3,320 + 

24,860 )

VV "vydatnost zálivky 15 litrů/m2

VV "1x při výsadbě

VV 72,900 * 15,00 / 1000 1,094

VV "1x denně po dobu 5 dnů po výsadbě

VV ( 72,900 * 15,00 / 1000 ) * 5 5,468

VV "1x při první seči

VV 72,900 * 15,00 / 1000 1,094

VV Součet 7,656

36 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 

m
m3 7,656 800,00 6 124,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121

VV 7,656 " VV viz. 185804311 7,656

37 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1000 m
m3 68,904 60,00 4 134,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129

VV 7,656 " VV viz. 185804311 7,656

VV 7,656*9 'Přepočtené koeficientem množství 68,904

D 2 Zakládání 109 143,75

38 K 211571121

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 

trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem drobným těženým

m3 1,536 1 160,00 1 781,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211571121

VV "D.101.14_Opěrný_prvek.pdf

VV "odvodnění svahu skrz OPZ

VV "6x dl. 1,6 m

VV (1,600*6)*0,400*0,400 1,536

39 K 212755216
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 160 mm
m 35,390 160,00 5 662,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755216

VV "D.101.14_Opěrný_prvek.pdf

VV "odvodnění svahu skrz OPZ

VV 1,600*6+6,630+2,510+8,090+8,560 35,390

40 K 271532212

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 

32 mm

m3 5,803 2 200,00 12 766,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212

VV "D.101.14_Opěrný_prvek

VV "OPZ

VV "vrstva tl. 150 mm

VV (6,630+2,510+8,090+8,560)*1,500*0,150 5,803

41 K 274313511
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 12/15
m3 2,603 3 930,00 10 229,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313511

VV "D.101.14_Opěrný_prvek

VV "OPZ

VV "podkladní betonová vrstva tl. 100 mm - beton C12/15-X0

VV (6,630+2,510+8,090+8,560)*0,975*0,100 2,515

VV "přípočet 3,5% za betonáž do výkopu bez bednění

VV 2,515*3,5/100 0,088

VV Součet 2,603

42 K 274313811
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 25/30
m3 12,976 4 350,00 56 445,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313811

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.14_Opěrný_prvek.pdf

VV "OPZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ZPas šířky 0,8 m a výšky 0,6 m

VV "(4,140+1,500+5,170+5,410) * 0,800

VV VV0003 12,976

43 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 36,280 350,00 12 698,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.14_Opěrný_prvek.pdf

VV "2x podélná boční stěna

VV "(4,140+1,500+5,170+5,410) * 2

VV "příčná boční stěna

VV "( 0,800 * 0,600 ) * 8

VV VV0004 36,280

44 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 36,280 70,00 2 539,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.14_Opěrný_prvek.pdf

VV "2x podélná boční stěna

VV "(4,140+1,500+5,170+5,410) * 2

VV "příčná boční stěna

VV "( 0,800 * 0,600 ) * 8

VV VV0004 36,280

45 K 274353102

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových 

konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a 

odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. 

průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m

kus 27,000 260,00 7 020,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274353102

VV "D.101.12_Oplocení.pdf

VV "dílcové oplocení

VV "kotvení ocelových sloupků oplocení

VV "27,000

VV VV0021 27,000

FIG Rozpad figury: VV0021

FIG D.101.12_Oplocení.pdf 0,000

FIG oplocení z kovových dílců 0,000

FIG osazení do připravených kapes v podezdívce 0,000

FIG 27,000 27,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 431 881,27

46 K 338171111

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zalitím 

cementovou maltou do vynechaných otvorů

kus 27,000 145,00 3 915,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.12_Oplocení.pdf

VV "oplocení z kovových dílců

VV "osazení do připravených kapes v podezdívce

VV "27,000

VV VV0021 27,000

47 M 55342250
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 

1500/38x1,5mm
kus 27,000 140,00 3 780,00 CS ÚRS 2023 02

48 K 338171113

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 16,000 480,00 7 680,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171113

VV "C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf

VV "2x koncový slupek 

VV 2,000 2,000

VV "8x průběžný sloupek

VV 8,000 8,000

VV "6x vzpěra

VV 6,000 6,000

VV Součet 16,000

49 M 55342263
sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 

2500/48x1,5mm
kus 2,000 300,00 600,00 CS ÚRS 2023 02

50 M 55342255
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 

2500/38x1,5mm
kus 8,000 295,00 2 360,00 CS ÚRS 2023 02

51 M 55342274
vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 

2500mm
kus 6,000 260,00 1 560,00 CS ÚRS 2023 02

52 M 55342202 objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm kus 6,000 90,00 540,00 CS ÚRS 2023 02

53 K 339921131
Osazování palisád betonových v řadě se 

zabetonováním výšky palisády do 500 mm
m 6,532 490,00 3 200,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/339921131

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.13_Schodiště.pdf

VV "schodiště - podstupnice

VV "(1,199+1,199+1,199+0,298+0,719+1,918)

VV VV0023 6,532

54 M RMAT0002 palisáda betonová 120x180x400 mm přírodní kus 35,926 89,00 3 197,41 R - položka

VV 6,532*5,5 'Přepočtené koeficientem množství 35,926

55 K 339921132
Osazování palisád betonových v řadě se 

zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm
m 3,000 750,00 2 250,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/339921132

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.13_Schodiště.pdf

VV "schodiště u OPZ

VV "(1,000+1,000+1,000)

VV VV0029 3,000

56 M RMAT0008 palisáda betonová 120x180x800 mm přírodní kus 16,500 260,00 4 290,00 R - položka

VV 3*5,5 'Přepočtené koeficientem množství 16,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K 348101210
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky 

ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2
kus 1,000 360,00 360,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348101210

VV "C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf

VV "nové pletivové oplocení

VV 1,000 1,000

58 M 55342331 branka plotová jednokřídlá Pz 1000x1730mm kus 1,000 9 560,00 9 560,00 CS ÚRS 2023 02

59 K 348171141

Montáž oplocení z dílců kovových panelových 

svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky do 

1,0 m

m 50,286 290,00 14 582,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348171141

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.12_Oplocení.pdf

VV "nové ocelové dílcové oplocení

VV "50,286

VV VV0022 50,286

60 M 55342410

plotový panel svařovaný v 0,5-1,0m š do 2,5m 

průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním 

prolisem povrchová úprava PZ komaxit

kus 25,000 1 140,00 28 500,00 CS ÚRS 2023 02

61 K 348211114

Zdivo plotových zdí a podezdívek z lomového kamene 

na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu 

kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 20 do 50 mm

m3 17,298 5 900,00 102 058,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348211114

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.14_Opěrný_prvek.pdf

VV "kamenná OPZ

VV "tl. 0,6 m, pohledová plocha 28,83 m2

VV "(6,550+3,520+8,450+10,310) * 0,600

VV VV0010 17,298

62 K 348211911

Zdivo plotových zdí a podezdívek z lomového kamene 

na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva 

jednostranné

m3 17,298 990,00 17 125,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348211911

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.14_Opěrný_prvek.pdf

VV "kamenná OPZ

VV "tl. 0,6 m, pohledová plocha 28,83 m2

VV "(6,550+3,520+8,450+10,310) * 0,600

VV VV0010 17,298

63 K 348211921
Zdivo plotových zdí a podezdívek z lomového kamene 

na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany rohu
m 12,220 1 590,00 19 429,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348211921

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.14_Opěrný_prvek.pdf

VV "0,400*2*2+0,080*2+0,090*2+0,120*2+0,110*2*2+0,600*16

VV VV0070 12,220

64 K 348211922
Zdivo plotových zdí a podezdívek z lomového kamene 

na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany nároží
m 8,100 1 490,00 12 069,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348211922

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.14_Opěrný_prvek.pdf

VV "0,900*9

VV VV0071 8,100

65 K 348321217
Zábradelní zídky a podezdívky z betonu železového tř. 

C 25/30
m3 12,038 5 630,00 67 773,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348321217

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.12_Oplocení.pdf

VV "podezdívka dílcového oplocení

VV "beton C25/30-XF2

VV "pohledová plocha x tl. 250 mm

VV "(0,730+34,280+0,490+12,650) * 0,250

VV VV0024 12,038

66 K 348351211

Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez 

profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo 

zakřiveným plné zřízení

m2 96,300 420,00 40 446,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348351211

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.12_Oplocení.pdf

VV "podezdívka dílcového oplocení

VV "2x plocha

VV "(0,730+34,280+0,490+12,650) * 2

VV VV0025 96,300

67 K 348351212

Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez 

profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo 

zakřiveným plné odstranění

m2 96,300 150,00 14 445,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348351212

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.12_Oplocení.pdf

VV "podezdívka dílcového oplocení

VV "2x plocha

VV "(0,730+34,280+0,490+12,650) * 2

VV VV0025 96,300

68 K 348361216
Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z oceli 10 505 

(R) nebo BSt 500
t 1,204 55 000,00 66 220,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348361216

VV "D.101.12_Oplocení.pdf

VV "podezdívka dílcového oplocení

VV "směrné množství výztuže pro VV SP - 100 kg/m3

VV 12,038*100,00*0,001 1,204

69 K 348401130
Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími 

dráty přes 1,6 do 2,0 m
m 20,123 125,00 2 515,38 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401130

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf

VV "pletivové oplocení na OPZ výšky 2,0 m

VV "20,123

VV VV0026 20,123

70 M 31327515
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 

55/2,5mm v 2000mm
m 21,129 150,00 3 169,35 CS ÚRS 2023 02

VV 20,123*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,129

71 M 15619100 drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm m 63,387 4,00 253,55 CS ÚRS 2023 02

VV 20,123*3,15 'Přepočtené koeficientem množství 63,387

D 4 Vodorovné konstrukce 22 655,86

72 K 451316112
Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm
m2 2,000 1 120,00 2 240,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451316112

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV "vyústění odvodnění v mostním křídle

VV "dlažba z LK

VV
"pro VV SP stanoven rozsah 2 m2 (bude upřesněno dle 

skutečnosti při realizaci)

VV 2,000 2,000

73 K 452312121

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 

prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 8/10

m3 0,820 3 560,00 2 919,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312121

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.14_Opěrný_prvek.pdf

VV "OPZ

VV "drenážní potrubí souběžné s OPZ

VV "(0,100*0,318) * (6,628+2,533+8,068+8,555)

VV VV0006 0,820

74 K 452351101

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 

otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 

potrubí, stoky a drobné objekty

m2 8,199 550,00 4 509,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101

VV "D.101.14_Opěrný_prvek.pdf

VV "OPZ

VV "drenážní potrubí souběžné s OPZ

VV 0,318 * ( 6,628 + 2,533 + 8,068 + 8,555 ) 8,199

75 K 458311131
Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu 

hutněného po vrstvách filtračního drenážního
m3 2,321 4 010,00 9 307,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/458311131

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.14_Opěrný_prvek.pdf

VV "OPZ

VV "drenážní beton za OPZ

VV "0,090* (6,628+2,533+8,068+8,555)

VV VV0005 2,321

76 K 465518217

Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky 

upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 

20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na cementovou 

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 

250 mm

m2 2,000 1 840,00 3 680,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465518217

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV "vyústění odvodnění v mostním křídle

VV
"pro VV SP stanoven rozsah 2 m2 (bude upřesněno dle 

skutečnosti při realizaci)

VV 2,000 2,000

D 5 Komunikace pozemní 388 817,95

77 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 360,180 170,00 61 230,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.1_Technická_zpráva.pdf

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "viz. skladba 2

VV "Hmatná betonová dlažba 8 cm

VV "Vjezd - povrch betonová dlažba

VV "viz. skladba 3

VV "Chodníková plocha pochozí

VV VV0051 360,180

FIG Rozpad figury: Hmatná betonová dlažba 8 cm

FIG (4,250+1,160+1,480+1,220+2,580+1,540+1,300) 13,530

FIG Rozpad figury: Vjezd - povrch betonová dlažba

FIG (3,340+1,790+1,590+28,290+23,450+2,790+1,290+6,390+9,890+3,750+6,060+3,520+24,710+2,770)119,630

FIG Rozpad figury: Chodníková plocha pochozí

FIG (5,020+0,100+1,110+0,110+13,840+46,130+16,960+30,930+13,170+29,450+1,850+68,350)227,020

78 K 566301111

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako 

podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i 

podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s 

doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a 

zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2

m2 6,470 168,00 1 086,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566301111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.1_Technická_zpráva.pdf

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "viz. skladba 3

VV "předláždění původní bet. dlažbou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Chodník pochozí - předláždění 6 cm

VV VV0052 6,470

FIG Rozpad figury: Chodník pochozí - předláždění 6 cm

FIG (0,680+0,730+4,450+0,610) 6,470

79 K 571RKON001
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 

100 mm
m2 36,210 220,00 7 966,20 R - položka

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.1_Technická_zpráva.pdf

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "Kačírek tl. 100 mm

VV VV0053 36,210

FIG Rozpad figury: Kačírek tl. 100 mm

FIG (18,060+1,030+1,030+3,780+2,730+4,200+1,930+3,450) 36,210

80 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 

A, pro plochy do 50 m2

m2 84,780 390,00 33 064,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.1_Technická_zpráva.pdf

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "viz. skladba 3

VV "Hmatná betonová dlažba 6 cm

VV "Schodišťová plocha - chodník

VV "Zpevněná plocha z beton. dlažby (skladba 3)

VV "Chodník pochozí - předláždění 6 cm

VV "Hmatná betonová dlažba 6 cm

VV VV0047 84,780

FIG Rozpad figury: Hmatná betonová dlažba 6 cm

FIG (0,490+1,590+0,670+1,560+1,900+0,230+0,230+0,290+1,790+0,830+1,640+0,300+0,200+0,410+0,200+1,680+0,210+0,240+1,190+1,580+0,450)17,680

FIG Rozpad figury: Schodišťová plocha - chodník

FIG (1,200+0,180+0,180+0,190+0,220) 1,970

FIG Rozpad figury: Zpevněná plocha z beton. dlažby (skladba 3)

FIG (15,870+0,220+0,210+1,190+0,180+0,180+8,000+8,470+3,480+3,180) 40,980

FIG Rozpad figury: Chodník pochozí - předláždění 6 cm

FIG (0,680+0,730+4,450+0,610) 6,470

81 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 

přírodní
m2 44,239 245,00 10 838,56 CS ÚRS 2023 02

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "Schodišťová plocha - chodník

VV "Zpevněná plocha z beton. dlažby (skladba 3)

VV VV0049 42,950

FIG Rozpad figury: Schodišťová plocha - chodník

FIG (1,200+0,180+0,180+0,190+0,220) 1,970

FIG Rozpad figury: Zpevněná plocha z beton. dlažby (skladba 3)

FIG (15,870+0,220+0,210+1,190+0,180+0,180+8,000+8,470+3,480+3,180) 40,980

VV 42,95*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 44,239

82 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 18,210 588,00 10 707,48 CS ÚRS 2023 02

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "Hmatná betonová dlažba 6 cm

VV VV0048 17,680

FIG Rozpad figury: Hmatná betonová dlažba 6 cm

FIG (0,490+1,590+0,670+1,560+1,900+0,230+0,230+0,290+1,790+0,830+1,640+0,300+0,200+0,410+0,200+1,680+0,210+0,240+1,190+1,580+0,450)17,680

VV 17,68*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 18,210

83 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 

A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 227,020 398,00 90 353,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211112

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.1_Technická_zpráva.pdf

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "viz. skladba 3

VV "Chodníková plocha pochozí

VV VV0050 227,020

FIG Rozpad figury: Chodníková plocha pochozí

FIG (5,020+0,100+1,110+0,110+13,840+46,130+16,960+30,930+13,170+29,450+1,850+68,350)227,020

84 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 

přírodní
m2 231,560 245,00 56 732,20 CS ÚRS 2023 02

VV 227,02*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 231,560

85 K 596212212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 

A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 148,120 421,00 62 358,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212212

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.1_Technická_zpráva.pdf

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "viz. skladba 2

VV "Hmatná betonová dlažba 8 cm

VV "Vjezd - povrch betonová dlažba

VV "Parkovací stání

VV VV0060 148,120

FIG Rozpad figury: Hmatná betonová dlažba 8 cm

FIG (4,250+1,160+1,480+1,220+2,580+1,540+1,300) 13,530

FIG Rozpad figury: Vjezd - povrch betonová dlažba

FIG (3,340+1,790+1,590+28,290+23,450+2,790+1,290+6,390+9,890+3,750+6,060+3,520+24,710+2,770)119,630

FIG Rozpad figury: Parkovací stání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

FIG 14,960 14,960

86 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 137,282 332,00 45 577,62 CS ÚRS 2023 02

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "Vjezd - povrch betonová dlažba

VV "Parkovací stání

VV VV0061 134,590

FIG Rozpad figury: Vjezd - povrch betonová dlažba

FIG (3,340+1,790+1,590+28,290+23,450+2,790+1,290+6,390+9,890+3,750+6,060+3,520+24,710+2,770)119,630

FIG Rozpad figury: Parkovací stání

FIG 14,960 14,960

VV 134,59*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 137,282

87 M 59245224
dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 

196x161x80mm barevná
m2 13,801 645,00 8 901,65 CS ÚRS 2023 02

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "Hmatná betonová dlažba 8 cm

VV VV0062 13,530

FIG Rozpad figury: Hmatná betonová dlažba 8 cm

FIG (4,250+1,160+1,480+1,220+2,580+1,540+1,300) 13,530

VV 13,53*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 13,801

D 8 Trubní vedení 22 881,28

88 K 890331851
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného 

prostoru přes 1,5 do 3 m3 ze železobetonu
m3 2,744 2 620,00 7 189,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890331851

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV
"zrušení původní jímky neznámých rozměrů (bude upřesněno 

při realizaci po vyčerpání)

VV
"pro VV SP stanoven objem OP 2,744 m3 (vnitřní objem 1,0 

m3)

VV 1,400*1,400*1,400 2,744

89 K 891352521
Montáž kanalizačních armatur na potrubí koncových 

klapek nerezových na kolmou stěnu DN 200
kus 1,000 672,00 672,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891352521

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV "vyústění odvodnění v mostním křídle

VV 1,000 1,000

90 M 42283111 klapka koncová nerezová ocel DN 200 kus 1,000 13 680,00 13 680,00 CS ÚRS 2023 02

91 K 899104211
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, 

hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg
kus 1,000 640,00 640,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104211

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV
"zrušení původní jímky neznámých rozměrů (bude upřesněno 

při realizaci po vyčerpání)

VV 1,000 1,000

93 K 899204211
Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti 

jednotlivě přes 150 Kg
kus 1,000 700,00 700,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204211

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV
"zrušení původní jímky neznámých rozměrů (bude upřesněno 

při realizaci po vyčerpání)

VV 1,000 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 777 395,44

94 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
kus 1,000 2 540,00 2 540,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111

VV "D.101.1_Technická_zpráva.pdf

VV "D.101.6_Situace_dopravního_značení.pdf

VV "1x IP12 (u pozemku parc.č. 25/1)

VV 1,000 1,000

95 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 

500x700mm
kus 1,000 754,00 754,00 CS ÚRS 2023 02

96 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 2,000 38,00 76,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

97 K 914511113
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 

hliníkové patky pro sloupek D 70 mm
kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511113

VV "D.101.1_Technická_zpráva.pdf

VV "D.101.6_Situace_dopravního_značení.pdf

VV "1x IP12 (u pozemku parc.č. 25/1)

VV 1,000 1,000

98 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 1,000 3 370,00 3 370,00 CS ÚRS 2023 02

99 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 417,368 420,00 175 294,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213

P
Poznámka k položce:

ČSN 73 61 31 - beton C25/30-XF2

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.7_Situace_obrub.pdf

VV "Obruba betonová silniční ozn. 1 - 150x150 mm

VV "Obruba betonová silniční ozn. 2 - 150x150 mm

VV "Obruba betonová silniční ozn. 3 - 150x150 mm

VV "Obruba betonová silniční ozn. 4 - 150x150 mm

VV "Obruba betonová silniční ozn. 5 - 150x250 mm

VV "Obruba betonová silniční ozn. 6 - 150x250 mm

VV "Obruba betonová silniční ozn. 7 - 150x250 mm

VV "Obruba betonová silniční ozn. 8 - 150x250 mm

VV "přechodová obruba

VV "(27,000+9,000)

VV VV0037 417,368

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 1 - 150x150 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

FIG (0,094+0,085+0,105+2,889+3,030+1,493) 7,696

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 2 - 150x150 mm

FIG (12,125+8,463+8,158+3,125+2,996+2,937+11,380+3,074+3,004) 55,262

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 3 - 150x150 mm

FIG (3,682+4,121+3,997+8,936+2,844+19,783) 43,363

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 4 - 150x150 mm

FIG (4,593+6,512+4,001) 15,106

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 5 - 150x250 mm

FIG (2,248+15,088+2,299+6,492+2,454+7,611) 36,192

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 6 - 150x250 mm

FIG (32,180+7,430+15,298+1,676+9,696) 66,280

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 8 - 150x250 mm

FIG (0,990+1,979+2,011+1,546+2,000+2,012+3,172+0,990+1,500+1,938+1,778+5,257+21,623)46,796

100 M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 92,800 115,00 10 672,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "pro VV SP stanoven podíl 35%

VV "obruba ozn. 5

VV "(2,248+15,088+2,299+6,492+2,454+7,611) * 35/100

VV "obruba ozn. 6

VV "(32,180+7,430+15,298+1,676+9,696) * 35/100

VV "obruba ozn. 7

VV "(5,553+38,494+5,258+18,102+8,294+28,074+6,898) * 35/100

VV "obruba ozn. 8

VV
"(0,990+1,979+2,011+1,546+2,000+2,012+3,172+0,990+1,500

+1,938+1,778+5,257+21,623) * 35/100

VV VV0056 90,980

VV 90,98*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 92,800

101 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 172,340 135,00 23 265,90 CS ÚRS 2023 02

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "pro VV SP stanoven podíl 65%

VV "obruba ozn. 5

VV "(2,248+15,088+2,299+6,492+2,454+7,611) * 65/100

VV "obruba ozn. 6

VV "(32,180+7,430+15,298+1,676+9,696) * 65/100

VV "obruba ozn. 7

VV "(5,553+38,494+5,258+18,102+8,294+28,074+6,898) * 65/100

VV "obruba ozn. 8

VV
"(0,990+1,979+2,011+1,546+2,000+2,012+3,172+0,990+1,500

+1,938+1,778+5,257+21,623) * 65/100

VV VV0057 168,961

VV 168,961*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 172,340

102 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 36,720 460,00 16 891,20 CS ÚRS 2023 02

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "(27,000+9,000)

VV VV0039 36,000

VV 36*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 36,720

103 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 123,856 140,00 17 339,84 CS ÚRS 2023 02

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "Obruba betonová silniční ozn. 1 - 150x150 mm

VV "Obruba betonová silniční ozn. 2 - 150x150 mm

VV "Obruba betonová silniční ozn. 3 - 150x150 mm

VV "Obruba betonová silniční ozn. 4 - 150x150 mm

VV VV0054 121,427

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 1 - 150x150 mm

FIG (0,094+0,085+0,105+2,889+3,030+1,493) 7,696

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 2 - 150x150 mm

FIG (12,125+8,463+8,158+3,125+2,996+2,937+11,380+3,074+3,004) 55,262

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 3 - 150x150 mm

FIG (3,682+4,121+3,997+8,936+2,844+19,783) 43,363

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 4 - 150x150 mm

FIG (4,593+6,512+4,001) 15,106

VV 121,427*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 123,856

104 K 916132113

Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) 

s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 33,886 408,00 13 825,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916132113

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.7_Situace_obrub.pdf

VV "Obruba betonová parková ozn. 9 - 80x250 mm

VV VV0038 33,886

FIG Rozpad figury: Obruba betonová parková ozn. 9 - 80x250 mm

FIG (6,518+6,857+4,229+6,364+4,008+2,642+3,268) 33,886

105 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 34,564 115,00 3 974,86 CS ÚRS 2023 02

VV 33,886*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 34,564

106 K 916241113

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého

m 41,720 535,00 22 320,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241113

P
Poznámka k položce:

ČSN 73 61 31 - beton C25/30-XF2

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.7_Situace_obrub.pdf

VV "Obruba kamenná silniční ozn. 12 - 250x200 mm

VV VV0033 41,720

FIG Rozpad figury: Obruba kamenná silniční ozn. 12 - 250x200 mm

FIG (19,820+17,724+4,176) 41,720

107 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 24,476 1 380,00 33 776,88 CS ÚRS 2023 02

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "19,820+4,176
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV VV0034 23,996

VV 23,996*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 24,476

108 M 58380444
obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 

250x200mm
m 18,078 3 410,00 61 645,98 CS ÚRS 2023 02

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "17,724

VV VV0035 17,724

VV 17,724*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,078

109 K 916331112

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 

od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 25/30 s 

boční opěrou z betonu prostého tř. C 25/30

m 85,018 334,00 28 396,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916331112

P
Poznámka k položce:

ČSN 73 61 31 - beton C25/30-XF2

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.7_Situace_obrub.pdf

VV "Obruba betonová parková ozn. 10 - 50x200 mm

VV "Obruba betonová parková ozn. 11 - 50x200 mm

VV VV0032 85,018

FIG Rozpad figury: Obruba betonová parková ozn. 10 - 50x200 mm

FIG (2,952+1,019+1,143+1,157+1,045+5,596+8,314+3,842+3,777)+1,130 29,975

FIG Rozpad figury: Obruba betonová parková ozn. 11 - 50x200 mm

FIG (7,014+4,547+8,505+24,330+10,647) 55,043

110 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 86,715 112,00 9 712,08 CS ÚRS 2023 02

VV 85,015*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 86,715

111 K 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 

měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2
m2 747,478 64,00 47 838,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123

P

Poznámka k položce:

v případě málo únosného podoží či prolínání zeminy s konstrukcí - vložit 

geotextilii min. 400 g/m2 či geomříž, resp materiál, který odpovídá 

netkané PP geotextilii typu S1, dle TP 97/2021. Její specifikace bude 

stanovena v rámci KD a AD projektantem za účasti TDI a geologa stavby

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "Hmatná betonová dlažba 6 cm

VV "Hmatná betonová dlažba 8 cm

VV "Chodník pochozí - předláždění 6 cm

VV "Chodníková plocha pochozí

VV "Kačírek tl. 100 mm

VV "Parkovací stání

VV "Vjezd - povrch betonová dlažba

VV "Zpevněná plocha z beton. dlažby (skladba 3)

VV "Obruba betonová silniční ozn. 1 - 150x150 mm* 0,500

VV "Obruba betonová silniční ozn. 2 - 150x150 mm* 0,500

VV "Obruba betonová silniční ozn. 3 - 150x150 mm* 0,500

VV "Obruba betonová silniční ozn. 4 - 150x150 mm* 0,500

VV "Obruba betonová silniční ozn. 5 - 150x250 mm* 0,500

VV "Obruba betonová silniční ozn. 6 - 150x250 mm* 0,500

VV "Obruba betonová silniční ozn. 7 - 150x250 mm * 0,500

VV "Obruba betonová silniční ozn. 8 - 150x250 mm* 0,500

VV "Obruba betonová parková ozn. 9 - 80x250 mm* 0,500

VV "Obruba betonová parková ozn. 10 - 50x200 mm* 0,500

VV "Obruba betonová parková ozn. 11 - 50x200 mm* 0,500

VV "Obruba kamenná silniční ozn. 12 - 250x200 mm* 0,500

VV VV0073 747,478

FIG Rozpad figury: Hmatná betonová dlažba 6 cm

FIG (0,490+1,590+0,670+1,560+1,900+0,230+0,230+0,290+1,790+0,830+1,640+0,300+0,200+0,410+0,200+1,680+0,210+0,240+1,190+1,580+0,450)17,680

FIG Rozpad figury: Hmatná betonová dlažba 8 cm

FIG (4,250+1,160+1,480+1,220+2,580+1,540+1,300) 13,530

FIG Rozpad figury: Chodník pochozí - předláždění 6 cm

FIG (0,680+0,730+4,450+0,610) 6,470

FIG Rozpad figury: Chodníková plocha pochozí

FIG (5,020+0,100+1,110+0,110+13,840+46,130+16,960+30,930+13,170+29,450+1,850+68,350)227,020

FIG Rozpad figury: Kačírek tl. 100 mm

FIG (18,060+1,030+1,030+3,780+2,730+4,200+1,930+3,450) 36,210

FIG Rozpad figury: Parkovací stání

FIG 14,960 14,960

FIG Rozpad figury: Vjezd - povrch betonová dlažba

FIG (3,340+1,790+1,590+28,290+23,450+2,790+1,290+6,390+9,890+3,750+6,060+3,520+24,710+2,770)119,630

FIG Rozpad figury: Zpevněná plocha z beton. dlažby (skladba 3)

FIG (15,870+0,220+0,210+1,190+0,180+0,180+8,000+8,470+3,480+3,180) 40,980

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 1 - 150x150 mm

FIG (0,094+0,085+0,105+2,889+3,030+1,493) 7,696

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 2 - 150x150 mm

FIG (12,125+8,463+8,158+3,125+2,996+2,937+11,380+3,074+3,004) 55,262

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 3 - 150x150 mm

FIG (3,682+4,121+3,997+8,936+2,844+19,783) 43,363

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 4 - 150x150 mm

FIG (4,593+6,512+4,001) 15,106

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 5 - 150x250 mm

FIG (2,248+15,088+2,299+6,492+2,454+7,611) 36,192

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 6 - 150x250 mm

FIG (32,180+7,430+15,298+1,676+9,696) 66,280

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 7 - 150x250 mm 

FIG (5,553+38,494+5,258+18,102+8,294+28,074+6,898) 110,673

FIG Rozpad figury: Obruba betonová silniční ozn. 8 - 150x250 mm

FIG (0,990+1,979+2,011+1,546+2,000+2,012+3,172+0,990+1,500+1,938+1,778+5,257+21,623)46,796

FIG Rozpad figury: Obruba betonová parková ozn. 9 - 80x250 mm

FIG (6,518+6,857+4,229+6,364+4,008+2,642+3,268) 33,886

FIG Rozpad figury: Obruba betonová parková ozn. 10 - 50x200 mm

FIG (2,952+1,019+1,143+1,157+1,045+5,596+8,314+3,842+3,777)+1,130 29,975

FIG Rozpad figury: Obruba betonová parková ozn. 11 - 50x200 mm

FIG (7,014+4,547+8,505+24,330+10,647) 55,043

FIG Rozpad figury: Obruba kamenná silniční ozn. 12 - 250x200 mm

FIG (19,820+17,724+4,176) 41,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

112 K 933901311

Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění 

nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu 

do 1000 m3

m3 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/933901311

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV
"zrušení původní jímky neznámých rozměrů (bude upřesněno 

při realizaci po vyčerpání)

VV
"pro VV SP stanoven objem OP 2,744 m3 (vnitřní objem 1,0 

m3)

VV 1,000 1,000

113 K 935113111
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 

polymerbetonového šířky do 200 mm
m 20,903 590,00 12 332,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935113111

P
Poznámka k položce:

beton C25/30-XF2

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.1_Technická_zpráva.pdf

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV "liniové odvodnění dešťových vod

VV "z celkové délky odečtena vpusť dl. 0,5 m (4x)

VV "ozn. Ž1

VV "4,100- 0,500

VV "ozn. Ž2

VV "1,521- 0,500

VV "ozn. Ž3

VV "5,520- 0,500

VV "ozn. Ž4

VV "11,762- 0,500

VV VV0002 20,903

114 M 59227102
žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna 

pozinkovaná hrana š 150mm
m 20,903 2 230,00 46 613,69 CS ÚRS 2023 02

VV "z celkové délky odečtena vpusť dl. 0,5 m (4x)

VV "ozn. Ž1

VV "4,100 - 0,500

VV "ozn. Ž2

VV "1,521 - 0,500

VV "ozn. Ž3

VV "5,520 - 0,500

VV "ozn. Ž4

VV "11,762 - 0,500

VV VV0002 20,903

FIG Rozpad figury: VV0002

FIG D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

FIG D.101.8_Situace_odvodnění.pdf 0,000

FIG liniové odvodnění dešťových vod 0,000

FIG z celkové délky odečtena vpusť dl. 0,5 m (4x) 0,000

FIG ozn. Ž1 0,000

FIG 4,100- 0,500 3,600

FIG ozn. Ž2 0,000

FIG 1,521- 0,500 1,021

FIG ozn. Ž3 0,000

FIG 5,520- 0,500 5,020

FIG ozn. Ž4 0,000

FIG 11,762- 0,500 11,262

115 M 56241025 rošt můstkový D400 litina pro žlab š 150mm m 20,903 2 450,00 51 212,35 CS ÚRS 2023 02

VV "z celkové délky odečtena vpusť dl. 0,5 m (4x)

VV "ozn. Ž1

VV "4,100 - 0,500

VV "ozn. Ž2

VV "1,521 - 0,500

VV "ozn. Ž3

VV "5,520 - 0,500

VV "ozn. Ž4

VV "11,762 - 0,500

VV VV0002 20,903

FIG Rozpad figury: VV0002

FIG D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

FIG D.101.8_Situace_odvodnění.pdf 0,000

FIG liniové odvodnění dešťových vod 0,000

FIG z celkové délky odečtena vpusť dl. 0,5 m (4x) 0,000

FIG ozn. Ž1 0,000

FIG 4,100- 0,500 3,600

FIG ozn. Ž2 0,000

FIG 1,521- 0,500 1,021

FIG ozn. Ž3 0,000

FIG 5,520- 0,500 5,020

FIG ozn. Ž4 0,000

FIG 11,762- 0,500 11,262

116 M 59227123
čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu 

monolitického z polymerbetonu š 150mm
kus 4,000 530,00 2 120,00 CS ÚRS 2023 02

VV "ozn. Ž1

VV 1,000 1,000

VV "ozn. Ž2

VV 1,000 1,000

VV "ozn. Ž3

VV 1,000 1,000

VV "ozn. Ž4

VV 1,000 1,000

VV Součet 4,000

117 K 935923216
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti 

pro žlab šířky do 200 mm
kus 4,000 450,00 1 800,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935923216

P
Poznámka k položce:

beton C25/30-XF2

VV "D.101.1_Technická_zpráva.pdf

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV "liniové odvodnění dešťových vod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ozn. Ž1

VV 1,000 1,000

VV "ozn. Ž2

VV 1,000 1,000

VV "ozn. Ž3

VV 1,000 1,000

VV "ozn. Ž4

VV 1,000 1,000

VV Součet 4,000

118 M 59223071

vpusť odtoková polymerbetonová s integrovaným 

těsněním pro horizontální připojení potrubí 

pozinkovaná hrana 500x185x610

kus 4,000 4 550,00 18 200,00 CS ÚRS 2023 02

119 M 56241025 rošt můstkový D400 litina pro žlab š 150mm m 2,000 2 450,00 4 900,00 CS ÚRS 2023 02

VV 4*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

120 K 938901131
Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových 

konstrukcí, potrubí vyklizení bahna z nádrže
m3 0,100 787,00 78,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938901131

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV
"zrušení původní jímky neznámých rozměrů (bude upřesněno 

při realizaci po vyčerpání)

VV "sediment dna po vyčerpání jímky

VV 1,000*1,000*0,100 0,100

121 K 938901132
Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových 

konstrukcí, potrubí vyčištění nádrže po vyklizení bahna
m2 6,000 49,00 294,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938901132

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV
"zrušení původní jímky neznámých rozměrů (bude upřesněno 

při realizaci po vyčerpání)

VV "po vyčerpání jímky

VV "dno" 1,000*1,000 1,000

VV "stěny" (1,000*1,000*4) 4,000

VV "strop" 1,000*1,000 1,000

VV Součet 6,000

122 K 938901411 Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného m3 1,000 25,00 25,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938901411

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV
"zrušení původní jímky neznámých rozměrů (bude upřesněno 

při realizaci po vyčerpání)

VV
"pro VV SP stanoven objem OP 2,744 m3 (vnitřní objem 1,0 

m3)

VV 1,000*1,000*1,000 1,000

123 K 938902122

Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových 

konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí 

tlakovou vodou

m2 6,000 180,00 1 080,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938902122

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV
"zrušení původní jímky neznámých rozměrů (bude upřesněno 

při realizaci po vyčerpání)

VV "po dezinfekci sčerpané a hrubě vyčištěné jímky

VV "dno" 1,000*1,000 1,000

VV "stěny" (1,000*1,000*4) 4,000

VV "strop" 1,000*1,000 1,000

VV Součet 6,000

124 K 939191011
Bednění konstrukcí pozemních komunikací svislé i 

skloněné zřízení
m2 13,333 920,00 12 266,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/939191011

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV
"napojení na stávající konstrukce bet. odvodňovacího žlabu 

apod.

VV
"pro VV SP stanoven objem 2 m3 (bude upřesněno při 

realizaci dle skutečné potřeby)

VV 2,000/0,150 13,333

125 K 939191021
Bednění konstrukcí pozemních komunikací svislé i 

skloněné odstranění
m2 13,333 290,00 3 866,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/939191021

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV
"napojení na stávající konstrukce bet. odvodňovacího žlabu 

apod.

VV
"pro VV SP stanoven objem 2 m3 (bude upřesněno při 

realizaci dle skutečné potřeby)

VV 2,000/0,150 13,333

126 K 939292014

Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z 

betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. 

C 25/30

m3 2,000 4 920,00 9 840,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/939292014

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV
"napojení na stávající konstrukce bet. odvodňovacího žlabu 

apod.

VV
"pro VV SP stanoven objem 2 m3 (bude upřesněno při 

realizaci dle skutečné potřeby)

VV 2,000 2,000

127 K 961021311
Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli 

maltu
m3 16,472 1 700,00 28 002,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961021311

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.12_Oplocení.pdf

VV "původní oplocení

VV "(0,650+29,100+0,400+11,030) * 0,400

VV VV0064 16,472

128 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,741 4 150,00 15 525,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.12_Oplocení.pdf
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"původní podezdívka rámového kovového oplocení nad úrovní 

nivelity komunikace

VV "pohledová plocha x šířka 0,3 m

VV "(0,150+9,180+0,150+2,990) * 0,300

VV VV0016 3,741

129 K 966051111 Bourání palisád betonových osazených v řadě m3 1,856 1 280,00 2 375,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966051111

VV "původní opěrný prvek

VV 11,600*0,200*0,800 1,856

130 K 966071711

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 

zabetonovaných

kus 8,000 310,00 2 480,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071711

VV "C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf

VV "původní pletivové oplocení

VV 8,000 8,000

131 K 966071721

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 

odřezáním

kus 27,000 130,00 3 510,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071721

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf+D.101.12_Oplocení.pdf

VV "původní kovové rámové oplocení

VV "27,000

VV VV0020 27,000

132 K 966071822
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými 

oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m
m 20,123 80,00 1 609,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071822

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf

VV "původní pletivové oplocení

VV "20,123

VV VV0018 20,123

133 K 966072810
Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové 

sloupky, výšky do 1 m
m 50,286 90,00 4 525,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966072810

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf

VV "D.101.12_Oplocení.pdf

VV "původní kovové rámové oplocení

VV "50,286

VV VV0019 50,286

134 K 966073810
Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 

2 m2
kus 1,000 230,00 230,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966073810

VV "C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf

VV "původní pletivové oplocení

VV 1,000 1,000

135 K 977151127

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm

m 0,500 9 150,00 4 575,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151127

VV "D.101.8_Situace_odvodnění

VV
"1x vyústění dešťové kanalizace v místě mostní opěry 

silničního mostku

VV 0,500*1 0,500

136 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 87,200 190,00 16 568,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "HI podél podezdívek oplocení

VV "výška 0,5 m

VV
(20,880+22,030+17,130+8,480+3,870+24,640+9,730+12,120+

12,470+22,920+1,840+7,530+4,730+6,030)*0,500
87,200

137 K 985131311
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční 

dočištění ocelovými kartáči
m2 13,080 195,00 2 550,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "HI podél podezdívek oplocení

VV "výška 0,5 m

VV "pro VV SP stanoven rozsah do 15% celkové plochy

VV
((20,880+22,030+17,130+8,480+3,870+24,640+9,730+12,120

+12,470+22,920+1,840+7,530+4,730+6,030)*0,500)*15/100
13,080

138 K 985331212

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně 

vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr 

výztuže 10 mm

m 36,000 1 260,00 45 360,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331212

VV "D.101.14_Opěrný_prvek.pdf

VV "OPZ

VV "propojovací trn R10 dl. 1,25 m á 0,3 m

VV "vetknutí do ZPas 0,375 m

VV 0,375*96 36,000

139 M 13021012
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B 

(10 505) výztuž do betonu D 10mm
t 0,080 60 000,00 4 800,00 CS ÚRS 2023 02

VV "OPZ

VV "propojovací trn R10 dl. 1,25 m á 0,3 m

VV "vetknutí do ZPas 0,375 m

VV 1,250*96*0,617*0,001 0,074

VV 0,074*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,080

140 K 985331912
Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k 

cenám za délku do 1 m jednotlivě
m 36,000 110,00 3 960,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331912

VV "D.101.14_Opěrný_prvek.pdf
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "OPZ

VV "propojovací trn R10 dl. 1,25 m á 0,3 m

VV "vetknutí do ZPas 0,375 m

VV 0,375*96 36,000

D 997 Přesun sutě 23 065,77

141 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 27,032 15,00 405,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551

VV "podkl. drc. kamenivo (ŠD)" 17,602+2,992+6,438 27,032

142 K 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km

t 513,608 7,00 3 595,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559

VV 27,032 " VV viz. 997221551 27,032

VV 27,032*19 'Přepočtené koeficientem množství 513,608

143 K 997221561

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 74,749 15,00 1 121,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561

VV "bet. dlažba" 15,255 15,255

VV "kam. dlažba" 2,688 2,688

VV "ŽB" 1,617+1,646+0,055 3,318

VV "beton" 7,482+4,826 12,308

VV "kamen. zdivo" 41,180 41,180

VV Součet 74,749

144 K 997221569

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km

t 1 420,231 7,00 9 941,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569

VV 74,749 " VV viz. 997221561 74,749

VV 74,749*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 420,231

145 K 997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km

t 13,467 15,00 202,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571

VV "bet. obruba" 9,864+0,950 10,814

VV "poklopy" 0,200+0,200 0,400

VV "oplocení" 1,320+0,216+0,050+0,475+0,192 2,253

VV Součet 13,467

146 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

t 255,873 7,00 1 791,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579

VV 13,467 " VV viz. 997221571 13,467

VV 13,467*19 'Přepočtené koeficientem množství 255,873

147 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 38,377 50,00 1 918,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861

VV "bet. dlažba" 15,255 15,255

VV "beton" 7,482+4,826 12,308

VV "bet. obruba" 9,864+0,950 10,814

VV Součet 38,377

148 K 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 3,318 150,00 497,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221862

VV "ŽB" 1,617+1,646+0,055 3,318

149 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 71,850 50,00 3 592,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873

VV "podkl. drc. kamenivo (ŠD)" 17,602+2,992+6,438 27,032

VV "kam. dlažba" 2,688+0,950 3,638

VV "kamen. zdivo" 41,180 41,180

VV Součet 71,850

D 998 Přesun hmot 19 041,40

150 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 380,828 50,00 19 041,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

D PSV Práce a dodávky PSV 89 940,04

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 36 406,51

151 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním

m2 5,158 13,00 67,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001

VV "D.101.14_Opěrný_prvek.pdf

VV "OPZ

VV "ZPas š. 0,8 m 

VV "2x horní hrana - šířka 0,1 m

VV
( 3,500 + 3,130 + 2,510 + 3,000 + 3,000 + 2,090 + 3,000 + 

3,000 + 2,560 ) * 2 * 0,100
5,158

152 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002 82 300,00 164,60 CS ÚRS 2023 02

VV 5,158*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,002
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

153 K 711112001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 

penetračním

m2 36,280 25,00 907,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.14_Opěrný_prvek.pdf

VV "2x podélná boční stěna

VV "(4,140+1,500+5,170+5,410) * 2

VV "příčná boční stěna

VV "( 0,800 * 0,600 ) * 8

VV VV0004 36,280

154 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,012 82 300,00 987,60 CS ÚRS 2023 02

VV 36,28*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,012

155 K 711121131

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za horka na ploše vodorovné V nátěrem 

asfaltovým

m2 5,158 16,00 82,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711121131

VV "D.101.14_Opěrný_prvek.pdf

VV "OPZ

VV "ZPas š. 0,8 m 

VV "2x horní hrana - šířka 0,1 m

VV
( 3,500 + 3,130 + 2,510 + 3,000 + 3,000 + 2,090 + 3,000 + 

3,000 + 2,560 ) * 2 * 0,100
5,158

156 M 11161346 asfalt oxidovaný stavebně izolační t 0,008 43 600,00 348,80 CS ÚRS 2023 02

VV 5,158*0,00158 'Přepočtené koeficientem množství 0,008

157 K 711122131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za horka na ploše svislé S nátěrem asfaltovým
m2 36,280 30,00 1 088,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711122131

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.14_Opěrný_prvek.pdf

VV "2x podélná boční stěna

VV "(4,140+1,500+5,170+5,410) * 2

VV "příčná boční stěna

VV "( 0,800 * 0,600 ) * 8

VV VV0004 36,280

158 M 11161346 asfalt oxidovaný stavebně izolační t 0,068 43 600,00 2 964,80 CS ÚRS 2023 02

VV 36,28*0,00187 'Přepočtené koeficientem množství 0,068

159 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V
m2 5,158 16,00 82,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131101

VV "D.101.14_Opěrný_prvek.pdf

VV "OPZ

VV "ZPas š. 0,8 m 

VV "2x horní hrana - šířka 0,1 m

VV
( 3,500 + 3,130 + 2,510 + 3,000 + 3,000 + 2,090 + 3,000 + 

3,000 + 2,560 ) * 2 * 0,100
5,158

160 M 69311083
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 600g/m2
m2 6,012 80,00 480,96 CS ÚRS 2023 02

VV 5,158*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 6,012

161 K 711132101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

AIP nebo tkaniny na ploše svislé S
m2 36,280 30,00 1 088,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711132101

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "D.101.14_Opěrný_prvek.pdf

VV "2x podélná boční stěna

VV "(4,140+1,500+5,170+5,410) * 2

VV "příčná boční stěna

VV "( 0,800 * 0,600 ) * 8

VV VV0004 36,280

162 M 69311083
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 600g/m2
m2 44,298 80,00 3 543,84 CS ÚRS 2023 02

VV 36,28*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 44,298

163 K 711161212

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 

odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie 

do 0,6 mm

m2 87,200 190,00 16 568,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161212

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "HI podél podezdívek oplocení

VV "výška 0,5 m

VV
(20,880+22,030+17,130+8,480+3,870+24,640+9,730+12,120+

12,470+22,920+1,840+7,530+4,730+6,030)*0,500
87,200

164 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou
m 174,400 45,00 7 848,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161383

VV "D.101.2_Situace.pdf

VV "HI podél podezdívek oplocení

VV
20,880+22,030+17,130+8,480+3,870+24,640+9,730+12,120+

12,470+22,920+1,840+7,530+4,730+6,030
174,400

165 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

t 0,184 1 000,00 184,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 448,64

166 K 721171916
Opravy odpadního potrubí plastového propojení 

dosavadního potrubí DN 125
kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171916

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV "napojení LSSPL

VV 1,000 1,000

167 K 721241102 Lapače střešních splavenin litinové DN 125 kus 1,000 5 350,00 5 350,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721241102
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV 1,000 1,000

168 K 721242804 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125 kus 1,000 180,00 180,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242804

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV 1,000 1,000

169 K 721910942 Pročištění lapačů střešních splavenin kus 1,000 80,00 80,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721910942

VV "D.101.8_Situace_odvodnění.pdf

VV 1,000 1,000

170 K 998721101

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,028 880,00 24,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101

171 K 998721181

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 0,028 500,00 14,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721181

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 47 084,89

172 K 741110441
Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic 

pryžových, uložených volně, vnitřní Ø do 40 mm
m 219,285 150,00 32 892,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110441

VV "dočasná ochrana nadzemního vedení NN/VN

VV "stávající přesouvané vedení ve výšce cca. 6 m

VV 219,285 219,285

173 M RMAT0009 hadice ochranná m 230,249 60,00 13 814,94 R - položka

VV 219,285*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 230,249

174 K 998741101

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,184 2 050,00 377,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741101

D M Práce a dodávky M 148 738,49

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 148 738,49

175 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) 

v zastavěném prostoru
km 0,138 15 500,00 2 139,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010024

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf

VV "kabelová chránička

VV "138,218/ 1000

VV VV0012 0,138

176 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,138 1 500,00 207,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010025

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf

VV "kabelová chránička

VV "138,218/ 1000

VV VV0012 0,138

177 K 460161133

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 

ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 

dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 40 cm 

v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 138,218 312,00 43 124,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161133

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf

VV "kabelová chránička

VV "prohloubení pod konstrukcí chodníku

VV "138,218

VV VV0013 138,218

178 K 460241111
Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního 

vedení pro jakoukoliv třídu horniny
m3 0,200 766,00 153,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460241111

VV "C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf

VV "kabelová chránička

VV "křížení IS

VV 1,000*0,400*0,500 0,200

179 K 460242211
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech 

kabelů při křížení
kus 1,000 393,00 393,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460242211

VV "C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf

VV "kabelová chránička

VV "křížení IS

VV 1,000 1,000

180 K 460321111

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním 

kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 

do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na 

vzdálenost do 10 m

m3 19,351 16,00 309,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460321111

VV "C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf

VV "kabelová chránička

VV "výkopek k místu nakládky do kontejneru 

VV 138,218 * 0,350 * 0,400 19,351
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

181 K 460321121

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním 

kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 

do dopravního prostředku z jakékoliv horniny Příplatek 

za k ceně za každých dalších 10 m

m3 116,106 7,00 812,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460321121

P
Poznámka k položce:

předpoklad umístění kontejneru cca. v 1/2 trasy výkopu

VV 19,351 " VV viz. 460321111 19,351

VV 19,351*6 'Přepočtené koeficientem množství 116,106

182 K 460341113

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními 

prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 

jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 19,351 14,00 270,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341113

VV "přebytečná zemina na trvalou skládku

VV 19,351 19,351

183 K 460341121

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními 

prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 

jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za 

každých dalších i započatých 1000 m

m3 367,669 7,00 2 573,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341121

VV 19,351 " VV viz. 460341113 19,351

VV 19,351*19 'Přepočtené koeficientem množství 367,669

184 K 460361121

Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační 

skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 

05 04

t 33,864 180,00 6 095,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460361121

VV "přebytečná zemina na trvalou skládku

VV 19,351 19,351

VV 19,351*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 33,864

185 K 460661412

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 

urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovými 

deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 

cm

m 138,218 97,00 13 407,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661412

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf

VV "chránička pro budoucí kabelové vedení

VV "138,218

VV VV0011 138,218

186 M 34575112 deska kabelová krycí PE červená, 250x2mm m 276,436 45,00 12 439,62 CS ÚRS 2023 02

VV 138,218*2 'Přepočtené koeficientem množství 276,436

187 K 460791212

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 

plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 

mm

m 138,218 21,00 2 902,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791212

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf

VV "chránička pro budoucí kabelové vedení

VV "138,218

VV VV0011 138,218

188 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE
m 145,129 19,00 2 757,45 CS ÚRS 2023 02

VV 138,218*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 145,129

189 K 460841151

Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení 

víka z oceli, litiny nebo betonu půdorysné plochy do 1,0 

m2

kus 1,000 1 030,00 1 030,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460841151

VV "C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf

VV "chránička pro budoucí kabelové vedení

VV "kabelová komora v trase chráničky - umístění v chodníku

VV 1,000 1,000

190 M RMAT0007
víko kabelové komory pro zadláždění zámkovou 

dlažbu
kus 1,000 14 500,00 14 500,00 R - položka

191 K 460841211

Osazení kabelové komory z plastů pro silniční zatížení 

komorového dílu ze segmentů z polyetylénu HDPE 

půdorysné plochy do 1,5 m2 světlé hloubky do 0,6 m, 

ze 4 segmentů

kus 1,000 3 600,00 3 600,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460841211

VV "C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf

VV "chránička pro budoucí kabelové vedení

VV "kabelová komora v trase chráničky - umístění v chodníku

VV 1,000 1,000

192 M RMAT0005
komora kabelová plastová 

845(740)x553(420)x610(600) mm
kus 1,000 15 690,00 15 690,00 R - položka

193 K 460841811
Osazení kabelové komory z plastů vyříznutí otvoru ve 

stěně kabelové komory HDPE
kus 2,000 190,00 380,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460841811

194 K 469981111
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 

elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m
t 1,266 20 500,00 25 953,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469981111

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 30 300,00

195 K HZS1421

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění 

konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník 

výstavby silnic

hod 100,000 200,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1421

VV
"práce a činnosti nevykázané v položkách SP souvisejících s 

realizací zpevněných ploch

VV "pro VV SP stanoven počet 100 hodin

VV 100,000 100,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

196 K HZS1431

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění 

konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník 

inženýrských sítí

hod 20,000 400,00 8 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1431

VV
"práce a činnosti nevykázané v položkách SP souvisejících s 

realizací napojení na stávající kanalizční řad

VV "pro VV SP stanoven počet 20 hodin

VV 20,000 20,000

197 K HZS2232
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací elektrikář odborný
hod 5,000 460,00 2 300,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2232

VV
"práce a činnosti nevykázané v položkách SP souvisejících s 

realizací kabelové chráničky

VV "pro VV SP stanoven počet 5 hodin

VV 5,000 5,000

D N00 Nepojmenované práce 117 100,00

D N01 Stavbou vyvolané práce a dodávky 117 100,00

198 K N01RKON01

Úprava přípojky plynu + HUP (prodloužení stávající 

přípojky o cca. 3 bm a umístění pilířku HUP do nové 

pozice)

kpl 1,000 90 000,00 90 000,00 R - položka

199 K N01RKON02 Úprava 1 ks stávajícího schodu kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 R - položka

200 K N01RKON03 Úprava šachty kpl 2,000 6 500,00 13 000,00 R - položka

201 K N01RKON04 Nový poklop na šachtu (? vodoměrnou) kpl 1,000 7 900,00 7 900,00 R - položka

202 K N01RKON05 Úprava uliční vpusti kpl 1,000 3 700,00 3 700,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Strážov [557137] Datum: 12.02.2024

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje, p.o. + Město Strážov DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 01443780

DOPAS s.r.o., Mahenova 494/3, Praha 5 - Košíře DIČ: CZ01443780

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 118 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 118 800,00 21,00% 24 948,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 143 748,00

Kř. II/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava_rev.02

II - Investice Obec Strážov

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Silnice Klatovy a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obec Strážov [557137] Datum: 12.02.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o. + Město Strážov Projektant:

DOPAS s.r.o., 

Mahenova 494/3, 

Praha 5 - Košíře

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 118 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 118 800,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 88 800,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

Kř. II/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava_rev.02

II - Investice Obec Strážov

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obec Strážov [557137] Datum: 12.02.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o. + Město Strážov Projektant:

DOPAS s.r.o., 

Mahenova 494/3, 

Praha 5 - Košíře

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 118 800,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 118 800,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 88 800,00

1 K 011514000
Stavebně-technický průzkum stávajících stavebních 

objektů
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011514000

2 K 012203000

Geodetické práce při provádění stavby - prostorové 

(směrové+výškové) vytýčení stavby, vytýčení fixního 

výškového bodu včetně jeho udržování po celou dobu 

provádění prací, průběžná a kontrolní měření během 

provádění prací apod.

kpl 1,000 7 700,00 7 700,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000

P

Poznámka k položce:

- vytyčovací body osy : 5x

- vytyčovací body poloměrů : 29x

- vytyčovací body UV : 14x

- vytyčovací body : 219x

3 K 012303000

Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření 

a zpracování geometrického plánu pro vklad do 

digitální KM (4x v tištěné podobě + 1x v elektronické 

podobě)

kpl 1,000 7 700,00 7 700,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000

4 K 013244000

Dokumentace pro provádění stavby (1x v 

needitovatelné elektronické podbě pdf. + 6x v tištěné 

podobě) včetně nezbytně nutných výpočtů a detailů 

kpl 1,000 7 700,00 7 700,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013244000

5 K 013254000

Dokumentace skutečného provedení stavby (1x v 

elektronické podobě v obvyklých formátech např. pdf., 

dwg., dgn. apod. + 4x v tištěné podobě) s barevným 

vyznačením případných změn či odchylek od 

schváleného stupně PD

kpl 1,000 7 700,00 7 700,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

6 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013274000

7 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013284000

8 K 013294000
Ostatní dokumentace - fotodokumentace z průběhu 

provádění prací (1x elektronický nosič CD/DVD)
kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00

9 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

10 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

11 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/040001000

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Kř. II/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava_rev.02

II - Investice Obec Strážov
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 12.02.2024

Kód Popis MJ Výměra

 I/ SO 101.1 Komunikace

DREN_pláň Drenážní odvodnění pláně PE-HD DN 150 m 143,100

"D.101.8_Situace_odvodnění 0,000

"odvodnění pláně 0,000

DREN_pláň 8,000+25,400+21,900+87,800 143,100

Použití figury:

212752402
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený 

výkop DN 150 pro liniové stavby
m 143,100

132351102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 

m3 strojně
m3 30,623

211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 

m
m2 267,597

211RKON001 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 32 mm m3 30,623

212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 143,100

VV0001 Nový výkaz (1) 130,674

C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf 0,000

stávající kanalizace 0,000

130,674 130,674

Použití figury:

359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m 130,674

892383922 Proplach kanalizačního potrubí při opravách jednoduchý (bez dezinfekce) DN od 250 do 350 m 130,674

VV0002 Nový výkaz (2) 20,903

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.8_Situace_odvodnění.pdf 0,000

liniové odvodnění dešťových vod 0,000

z celkové délky odečtena vpusť dl. 0,5 m (4x) 0,000

ozn. Ž1 0,000

4,100- 0,500 3,600

ozn. Ž2 0,000

1,521- 0,500 1,021

ozn. Ž3 0,000

5,520- 0,500 5,020

ozn. Ž4 0,000

11,762- 0,500 11,262

VV0003 Nový výkaz (3) 12,976

D.101.14_Opěrný_prvek.pdf 0,000

OPZ 0,000

ZPas šířky 0,8 m a výšky 0,6 m 0,000

(4,140+1,500+5,170+5,410) * 0,800 12,976

VV0004 Nový výkaz (4) 36,280

D.101.14_Opěrný_prvek.pdf 0,000

2x podélná boční stěna 0,000

(4,140+1,500+5,170+5,410) * 2 32,440

příčná boční stěna 0,000

( 0,800 * 0,600 ) * 8 3,840

VV0005 Nový výkaz (6) 2,321

D.101.14_Opěrný_prvek.pdf 0,000

OPZ 0,000

drenážní beton za OPZ 0,000

0,090* (6,628+2,533+8,068+8,555) 2,321

VV0006 Nový výkaz (7) 0,820

D.101.14_Opěrný_prvek.pdf 0,000

R23-027
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Kód Popis MJ Výměra

OPZ 0,000

drenážní potrubí souběžné s OPZ 0,000

(0,100*0,318) * (6,628+2,533+8,068+8,555) 0,820

VV0007 Nový výkaz (8) 17,298

D.101.14_Opěrný_prvek.pdf 0,000

gabionová OPZ 0,000

tl. 0,6 m, pohledová plocha 28,83 m2 0,000

(6,550+3,520+8,450+10,310) * 0,600 17,298

VV0008 Nový výkaz (9) 40,738

D.101.14_Opěrný_prvek.pdf 0,000

zásyp za OPZ 0,000

 (6,628+2,533+8,068+8,555) *1,230 31,714

zásyp před OPZ z gabionu 0,000

(6,628+2,533+8,068+8,555) *0,350 9,024

VV0009 Nový výkaz (10) 17,298

"kamenná OPZ 0,000

zdivo tl. 0,6 m, pohledová plocha 28,83 m2 0,000

(6,550+3,520+8,450+10,310) * 0,600 17,298

VV0010 Nový výkaz (11) 17,298

D.101.14_Opěrný_prvek.pdf 0,000

kamenná OPZ 0,000

tl. 0,6 m, pohledová plocha 28,83 m2 0,000

(6,550+3,520+8,450+10,310) * 0,600 17,298

VV0011 Nový výkaz (12) 138,218

C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf 0,000

chránička pro budoucí kabelové vedení 0,000

138,218 138,218

VV0012 Nový výkaz (13) 0,138

C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf 0,000

kabelová chránička 0,000

138,218/ 1000 0,138

VV0013 Nový výkaz (14) 138,218

C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf 0,000

kabelová chránička 0,000

prohloubení pod konstrukcí chodníku 0,000

138,218 138,218

VV0014 Nový výkaz (85) 0,000

(69,626+146,583+152,323) 368,532

VV0015 Nový výkaz (17) 86,113

D.101.8_Situace_odvodnění.pdf 0,000

napojení uličních vpustí (UV1 - UV5) a liniového odvodnění (Ž1 - Ž4) 0,000

(21,579+11,172+1,037+10,098+6,203+8,331+13,438+10,898+3,357) 86,113

Použití figury:

359901111 Vyčištění stok m 86,113

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 86,113

871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 

% DN 200
m 86,113

892351111 Zkoušky kanalizačního potrubí vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 86,113

VV0016 Nový výkaz (18) 3,741

D.101.12_Oplocení.pdf 0,000

původní podezdívka rámového kovového oplocení nad úrovní nivelity komunikace 0,000

pohledová plocha x šířka 0,3 m 0,000

(0,150+9,180+0,150+2,990) * 0,300 3,741

VV0017 Nový výkaz (19) 6,000

D.101.8_Situace_odvodnění.pdf 0,000

UV1 - UV6 0,000

6,000 6,000
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Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže kus 6,000

895941302 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm kus 6,000

895941313 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm kus 6,000

895941322 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm kus 6,000

895941332 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou kus 6,000

899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 6,000

VV0018 Nový výkaz (20) 20,123

C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf 0,000

původní pletivové oplocení 0,000

20,123 20,123

VV0019 Nový výkaz (21) 50,286

C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf 0,000

D.101.12_Oplocení.pdf 0,000

původní kovové rámové oplocení 0,000

50,286 50,286

VV0020 Nový výkaz (22) 27,000

C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf+D.101.12_Oplocení.pdf 0,000

původní kovové rámové oplocení 0,000

27,000 27,000

VV0021 Nový výkaz (23) 27,000

D.101.12_Oplocení.pdf 0,000

oplocení z kovových dílců 0,000

osazení do připravených kapes v podezdívce 0,000

27,000 27,000

VV0022 Nový výkaz (24) 50,286

D.101.12_Oplocení.pdf 0,000

nové ocelové dílcové oplocení 0,000

50,286 50,286

VV0023 Nový výkaz (25) 6,532

D.101.13_Schodiště.pdf 0,000

schodiště - podstupnice 0,000

(1,199+1,199+1,199+0,298+0,719+1,918) 6,532

VV0024 Nový výkaz (26) 12,038

D.101.12_Oplocení.pdf 0,000

podezdívka dílcového oplocení 0,000

beton C25/30-XF2 0,000

pohledová plocha x tl. 250 mm 0,000

(0,730+34,280+0,490+12,650) * 0,250 12,038

VV0025 Nový výkaz (27) 96,300

D.101.12_Oplocení.pdf 0,000

podezdívka dílcového oplocení 0,000

2x plocha 0,000

(0,730+34,280+0,490+12,650) * 2 96,300

VV0026 Nový výkaz (28) 20,123

C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf 0,000

pletivové oplocení na OPZ výšky 2,0 m 0,000

20,123 20,123

VV0027 Nový výkaz (29) 12,917

D.101.8_Situace_odvodnění.pdf 0,000

napojení UV1-UV6 + liniové odvodnění Ž1-Ž4 0,000

(21,579+11,172+1,037+10,098+6,203+8,331+13,438+10,898+3,357) * 1,000 * 0,150 12,917

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 12,917

VV0028 Nový výkaz (30) 72,900

D.101.2_Situace.pdf 0,000

plošná zeleň - travnatá plocha 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

(9,400+5,660+4,600+7,390+12,930+4,740+3,320+24,860) 72,900

VV0029 Nový výkaz (31) 3,000

D.101.13_Schodiště.pdf 0,000

schodiště u OPZ 0,000

(1,000+1,000+1,000) 3,000

VV0030 Nový výkaz (32) 2,000

D.101.6_Situace_dopravního_značení.pdf 0,000

2x Z11a 0,000

2,000 2,000

Použití figury:

966006255 Odstranění směrového sloupku uloženého do země kus 2,000

VV0031 Nový výkaz (33) 737,064

D.101.2_Situace.pdf 0,000

2 řady kostek 0,000

(dvoj) řádek z kamenné dlažby* 2 737,064

VV0032 Nový výkaz (34) 85,018

D.101.7_Situace_obrub.pdf 0,000

Obruba betonová parková ozn. 10 - 50x200 mm 29,975

Obruba betonová parková ozn. 11 - 50x200 mm 55,043

VV0033 Nový výkaz (35) 41,720

D.101.7_Situace_obrub.pdf 0,000

Obruba kamenná silniční ozn. 12 - 250x200 mm 41,720

VV0034 Nový výkaz (36) 23,996

19,820+4,176 23,996

VV0035 Nový výkaz (37) 17,724

17,724 17,724

VV0036 Nový výkaz (49) 5,462

D.101.6_Situace_dopravního_značení.pdf 0,000

Vodící pás ZTP na přechodu 5,462

Použití figury:

915321115 Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké m 5,462

VV0037 Nový výkaz (50) 417,368

D.101.7_Situace_obrub.pdf 0,000

Obruba betonová silniční ozn. 1 - 150x150 mm 7,696

Obruba betonová silniční ozn. 2 - 150x150 mm 55,262

Obruba betonová silniční ozn. 3 - 150x150 mm 43,363

Obruba betonová silniční ozn. 4 - 150x150 mm 15,106

Obruba betonová silniční ozn. 5 - 150x250 mm 36,192

Obruba betonová silniční ozn. 6 - 150x250 mm 66,280

Obruba betonová silniční ozn. 7 - 150x250 mm 110,673

Obruba betonová silniční ozn. 8 - 150x250 mm 46,796

přechodová obruba 0,000

(27,000+9,000) 36,000

VV0038 Nový výkaz (51) 33,886

D.101.7_Situace_obrub.pdf 0,000

Obruba betonová parková ozn. 9 - 80x250 mm 33,886

VV0039 Nový výkaz (52) 36,000

(27,000+9,000) 36,000

VV0040 Nový výkaz (53) 953,560

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

viz. skladba 1 0,000

Asfaltová komunikace v plné skladbě 953,560

Použití figury:

122452204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem 

do 500 m3 strojně
m3 95,356

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 953,560
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Kód Popis MJ Výměra

VV0041 Nový výkaz (54) 1 012,090

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

viz. skladba 1 0,000

Asfaltová komunikace v plné skladbě 953,560

viz. skladba 4 0,000

Pojížděný srpek 58,530

Použití figury:

567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 1 012,090

VV0042 Nový výkaz (55) 1 029,640

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

viz. skladba 1 0,000

Asfaltová komunikace v plné skladbě 953,560

Výměna asfaltové obrusné vrstvy 12,500

Asfaltová vozovka - napojení přes odskoky 63,580

Použití figury:

573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 1 029,640

VV0043 Nový výkaz (56) 1 029,640

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

viz. skladba 1 0,000

Asfaltová komunikace v plné skladbě 953,560

Asfaltová vozovka - napojení přes odskoky 63,580

Výměna asfaltové obrusné vrstvy 12,500

Použití figury:

577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 1 029,640

VV0044 Nový výkaz (58) 58,530

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

viz. skladba 4 0,000

Pojížděný srpek 58,530

Použití figury:

591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 58,530

VV0045 Nový výkaz (59) 985,350

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

Asfaltová komunikace v plné skladbě 953,560

Asfaltová vozovka - napojení přes odskoky * 50/100 31,790

Použití figury:

565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 985,350

VV0046 Nový výkaz (60) 58,530

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

viz. skladba 4 0,000

Pojížděný srpek 58,530

Použití figury:

564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 58,530

VV0047 Nový výkaz (61) 84,780

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

viz. skladba 3 0,000

Hmatná betonová dlažba 6 cm 17,680

Schodišťová plocha - chodník 1,970

Zpevněná plocha z beton. dlažby (skladba 3) 40,980

Chodník pochozí - předláždění 6 cm 6,470
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Kód Popis MJ Výměra

Hmatná betonová dlažba 6 cm 17,680

VV0048 Nový výkaz (62) 17,680

Hmatná betonová dlažba 6 cm 17,680

VV0049 Nový výkaz (63) 42,950

Schodišťová plocha - chodník 1,970

Zpevněná plocha z beton. dlažby (skladba 3) 40,980

VV0050 Nový výkaz (64) 227,020

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

viz. skladba 3 0,000

Chodníková plocha pochozí 227,020

VV0051 Nový výkaz (65) 360,180

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

viz. skladba 2 0,000

Hmatná betonová dlažba 8 cm 13,530

Vjezd - povrch betonová dlažba 119,630

viz. skladba 3 0,000

Chodníková plocha pochozí 227,020

VV0052 Nový výkaz (66) 6,470

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

viz. skladba 3 0,000

předláždění původní bet. dlažbou 0,000

Chodník pochozí - předláždění 6 cm 6,470

VV0053 Nový výkaz (67) 36,210

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

Kačírek tl. 100 mm 36,210

VV0054 Nový výkaz (68) 121,427

Obruba betonová silniční ozn. 1 - 150x150 mm 7,696

Obruba betonová silniční ozn. 2 - 150x150 mm 55,262

Obruba betonová silniční ozn. 3 - 150x150 mm 43,363

Obruba betonová silniční ozn. 4 - 150x150 mm 15,106

VV0055 Nový výkaz (69) 155,965

pro VV SP stanoven rozsah 60% celkového množství 0,000

obruba 5 0,000

(2,248+15,088+2,299+6,492+2,454+7,611) * 60/100 21,715

obruba 6 0,000

(32,180+7,430+15,298+1,676+9,696) * 60/100 39,768

obruba 7 0,000

(5,553+38,494+5,258+18,102+8,294+28,074+6,898) * 60/100 66,404

obruba 8 0,000

(0,990+1,979+2,011+1,546+2,000+2,012+3,172+0,990+1,500+1,938+1,778+5,257+21,623) * 

60/100
28,078

VV0056 Nový výkaz (71) 90,980

pro VV SP stanoven podíl 35% 0,000

obruba ozn. 5 0,000

(2,248+15,088+2,299+6,492+2,454+7,611) * 35/100 12,667

obruba ozn. 6 0,000

(32,180+7,430+15,298+1,676+9,696) * 35/100 23,198

obruba ozn. 7 0,000

(5,553+38,494+5,258+18,102+8,294+28,074+6,898) * 35/100 38,736

obruba ozn. 8 0,000

(0,990+1,979+2,011+1,546+2,000+2,012+3,172+0,990+1,500+1,938+1,778+5,257+21,623) * 

35/100
16,379

VV0057 Nový výkaz (72) 168,961

pro VV SP stanoven podíl 65% 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

obruba ozn. 5 0,000

(2,248+15,088+2,299+6,492+2,454+7,611) * 65/100 23,525

obruba ozn. 6 0,000

(32,180+7,430+15,298+1,676+9,696) * 65/100 43,082

obruba ozn. 7 0,000

(5,553+38,494+5,258+18,102+8,294+28,074+6,898) * 65/100 71,937

obruba ozn. 8 0,000

(0,990+1,979+2,011+1,546+2,000+2,012+3,172+0,990+1,500+1,938+1,778+5,257+21,623) * 

65/100
30,417

VV0058 Nový výkaz (73) 9,365

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.6_Situace_dopravního_značení.pdf 0,000

do doby vyzrání asfaltu (cca. 6 měsíců) 0,000

VDZ ozn. V2b (1,5/1,5/0,125 m) 0,000

9,365 9,365

Použití figury:

915111121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva m 9,365

VV0059 Nový výkaz (74) 9,365

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.6_Situace_dopravního_značení.pdf 0,000

po vyzrání asfaltu (po cca. 6 měsících) 0,000

VDZ V2b (1,5/1,5/0,125 m) 0,000

9,365 9,365

Použití figury:

915211121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm bílý plast m 9,365

VV0060 Nový výkaz (75) 148,120

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

viz. skladba 2 0,000

Hmatná betonová dlažba 8 cm 13,530

Vjezd - povrch betonová dlažba 119,630

Parkovací stání 14,960

VV0061 Nový výkaz (76) 134,590

Vjezd - povrch betonová dlažba 119,630

Parkovací stání 14,960

VV0062 Nový výkaz (78) 13,530

Hmatná betonová dlažba 8 cm 13,530

VV0063 Nový výkaz (79) 219,285

C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf 0,000

Nadzemní vedení NN 219,285

VV0064 Nový výkaz (80) 16,472

D.101.12_Oplocení.pdf 0,000

původní oplocení 0,000

(0,650+29,100+0,400+11,030) * 0,400 16,472

VV0065 Nový výkaz (81) 146,220

D.101.8_Situace_odvodnění.pdf 0,000

napojení UV1-UV6 + žlabů Ž1-Ž4 0,000

rýha š. 1,2 m; průměrná hloubka 1,415 m (od úrovně pláně) 0,000

(21,579+11,172+1,037+10,098+6,203+8,331+13,438+10,898+3,357) * 1,200 * 1,415 146,220

Použití figury:

132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 

m3
m3 146,220

VV0066 Nový výkaz (82) 243,700

D.101.8_Situace_odvodnění.pdf 0,000

napojení UV1-UV6 a Ž1-Ž4 0,000

(21,579+11,172+1,037+10,098+6,203+8,331+13,438+10,898+3,357) * 2 * 1,415 243,700

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 243,700
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Kód Popis MJ Výměra

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 243,700

VV0067 Nový výkaz (84) 82,658

D.101.14_Opěrný_prvek.pdf 0,000

průměrná průřezová plocha odkopávky 3,040 m2/2 0,000

3,040* ( 6,830+2,510+8,090+1,200+8,560) 82,658

VV0068 Nový výkaz (86) 84,219

D.101.8_Situace_odvodnění.pdf 0,000

napojení UV1-UV6 + Ž1-Ž4 0,000

do úrovně pláně 0,000

(21,579+11,172+1,037+10,098+6,203+8,331+13,438+10,898+3,357)*1,200*0,815 84,219

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 84,219

VV0069 Nový výkaz (87) 1 085,796

D.101.2_Situace.pdf 0,000

(dvoj) řádek z kamenné dlažby* 0,200 73,706

Asfaltová komunikace v plné skladbě 953,560

Pojížděný srpek 58,530

Použití figury:

181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 1 085,796

VV0070 Nový výkaz (88) 12,220

D.101.14_Opěrný_prvek.pdf 0,000

0,400*2*2+0,080*2+0,090*2+0,120*2+0,110*2*2+0,600*16 12,220

VV0071 Nový výkaz (89) 8,100

D.101.14_Opěrný_prvek.pdf 0,000

0,900*9 8,100

VV0072 Nový výkaz (90) 791,620

D.101.7_Situace_obrub.pdf 0,000

(dvoj) řádek z kamenné dlažby 368,532

Obruba betonová silniční ozn. 1 - 150x150 mm 7,696

Obruba betonová silniční ozn. 2 - 150x150 mm 55,262

Obruba betonová silniční ozn. 3 - 150x150 mm 43,363

Obruba betonová silniční ozn. 4 - 150x150 mm 15,106

Obruba betonová silniční ozn. 5 - 150x250 mm 36,192

Obruba betonová silniční ozn. 6 - 150x250 mm 66,280

Obruba betonová silniční ozn. 7 - 150x250 mm 110,673

Obruba betonová silniční ozn. 8 - 150x250 mm 46,796

Obruba kamenná silniční ozn. 12 - 250x200 mm 41,720

Použití figury:

919125111
Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 

35 mm
m 791,620

VV0073 Nový výkaz (91) 747,478

D.101.2_Situace.pdf 0,000

Hmatná betonová dlažba 6 cm 17,680

Hmatná betonová dlažba 8 cm 13,530

Chodník pochozí - předláždění 6 cm 6,470

Chodníková plocha pochozí 227,020

Kačírek tl. 100 mm 36,210

Parkovací stání 14,960

Vjezd - povrch betonová dlažba 119,630

Zpevněná plocha z beton. dlažby (skladba 3) 40,980

Obruba betonová silniční ozn. 1 - 150x150 mm* 0,500 3,848

Obruba betonová silniční ozn. 2 - 150x150 mm* 0,500 27,631

Obruba betonová silniční ozn. 3 - 150x150 mm* 0,500 21,682

Obruba betonová silniční ozn. 4 - 150x150 mm* 0,500 7,553

Obruba betonová silniční ozn. 5 - 150x250 mm* 0,500 18,096

Obruba betonová silniční ozn. 6 - 150x250 mm* 0,500 33,140

Obruba betonová silniční ozn. 7 - 150x250 mm * 0,500 55,337
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Kód Popis MJ Výměra

Obruba betonová silniční ozn. 8 - 150x250 mm* 0,500 23,398

Obruba betonová parková ozn. 9 - 80x250 mm* 0,500 16,943

Obruba betonová parková ozn. 10 - 50x200 mm* 0,500 14,988

Obruba betonová parková ozn. 11 - 50x200 mm* 0,500 27,522

Obruba kamenná silniční ozn. 12 - 250x200 mm* 0,500 20,860

Použití figury:

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 747,478

VV0074 Nový výkaz (92) 126,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

obrusná vrstva tl. 40 mm 0,000

(4,178+37,828+40,510+3,530+5,751+4,243+29,960) 126,000

Použití figury:

919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm m 126,000

919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 126,000

VV0075 Nový výkaz (93) 126,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

ložná vrstva tl. 70 mm 0,000

(4,178+37,828+40,510+3,530+5,751+4,243+29,960) 126,000

Použití figury:

919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 126,000

VV0076 Nový výkaz (94) 917,620

D.101.2_Situace.pdf 0,000

napojení na stávající stav 0,000

(4,178+37,828+40,510+3,530+5,751+4,243+29,960) 126,000

napojení na stavební prvky 0,000

(dvoj) řádek z kamenné dlažby 368,532

Obruba betonová silniční ozn. 1 - 150x150 mm 7,696

Obruba betonová silniční ozn. 2 - 150x150 mm 55,262

Obruba betonová silniční ozn. 3 - 150x150 mm 43,363

Obruba betonová silniční ozn. 4 - 150x150 mm 15,106

Obruba betonová silniční ozn. 5 - 150x250 mm 36,192

Obruba betonová silniční ozn. 6 - 150x250 mm 66,280

Obruba betonová silniční ozn. 7 - 150x250 mm 110,673

Obruba betonová silniční ozn. 8 - 150x250 mm 46,796

Obruba kamenná silniční ozn. 12 - 250x200 mm 41,720

Použití figury:

919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s 

prořezáním
m 917,620

VV0077 Nový výkaz (95) 1 029,640

D.101.2_Situace.pdf 0,000

Asfaltová komunikace v plné skladbě 953,560

Asfaltová vozovka - napojení přes odskoky 63,580

Výměna asfaltové obrusné vrstvy 12,500

Použití figury:

938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 1 029,640

VV0078 Nový výkaz (96) 926,676

D.101.2_Situace.pdf 0,000

pro VV SP stanoven rozsah 90% 0,000

Asfaltová komunikace v plné skladbě*90/100 858,204

Asfaltová vozovka - napojení přes odskoky*90/100 57,222

Výměna asfaltové obrusné vrstvy*90/100 11,250

Použití figury:

938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 926,676

VV0079 Nový výkaz (97) 102,964

D.101.2_Situace.pdf 0,000

pro VV SP stanoven rozsah 10% 0,000

Asfaltová komunikace v plné skladbě*10/100 95,356
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Kód Popis MJ Výměra

Asfaltová vozovka - napojení přes odskoky*10/100 6,358

Výměna asfaltové obrusné vrstvy*10/100 1,250

Použití figury:

938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 102,964

VV0080 Nový výkaz (100) 737,064

D.101.2_Situace.pdf 0,000

kamenný dvouřádek celkové šířky 200 mm (2x 100 mm) 0,000

(dvoj) řádek z kamenné dlažby* 2 737,064

Použití figury:

916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 737,064

(dvoj) řádek z kamenné dlažby 368,532

(69,626+146,583+152,323) 368,532

Asfaltová komunikace v plné skladbě 953,560

(66,470+366,870+520,220) 953,560

Asfaltová vozovka - napojení přes odskoky 63,580

(2,140+38,940+2,770+2,140+13,970+1,800+1,820) 63,580

Hmatná betonová dlažba 6 cm 17,680

(0,490+1,590+0,670+1,560+1,900+0,230+0,230+0,290+1,790+0,830+1,640+0,300+0,200+0,

410+0,200+1,680+0,210+0,240+1,190+1,580+0,450)
17,680

Hmatná betonová dlažba 8 cm 13,530

(4,250+1,160+1,480+1,220+2,580+1,540+1,300) 13,530

Chodník pochozí - předláždění 6 cm 6,470

(0,680+0,730+4,450+0,610) 6,470

Chodníková plocha pochozí 227,020

(5,020+0,100+1,110+0,110+13,840+46,130+16,960+30,930+13,170+29,450+1,850+68,350) 227,020

Kačírek tl. 100 mm 36,210

(18,060+1,030+1,030+3,780+2,730+4,200+1,930+3,450) 36,210

Nadzemní vedení NN 219,285

42,600+66,765+109,920 219,285

Obruba betonová parková ozn. 10 - 50x200 mm 29,975

(2,952+1,019+1,143+1,157+1,045+5,596+8,314+3,842+3,777)+1,130 29,975

Obruba betonová parková ozn. 11 - 50x200 mm 55,043

(7,014+4,547+8,505+24,330+10,647) 55,043

Obruba betonová parková ozn. 9 - 80x250 mm 33,886

(6,518+6,857+4,229+6,364+4,008+2,642+3,268) 33,886

Obruba betonová silniční ozn. 1 - 150x150 mm 7,696

(0,094+0,085+0,105+2,889+3,030+1,493) 7,696

Obruba betonová silniční ozn. 2 - 150x150 mm 55,262

(12,125+8,463+8,158+3,125+2,996+2,937+11,380+3,074+3,004) 55,262

Obruba betonová silniční ozn. 3 - 150x150 mm 43,363

(3,682+4,121+3,997+8,936+2,844+19,783) 43,363

Obruba betonová silniční ozn. 4 - 150x150 mm 15,106

(4,593+6,512+4,001) 15,106

Obruba betonová silniční ozn. 5 - 150x250 mm 36,192

(2,248+15,088+2,299+6,492+2,454+7,611) 36,192

Obruba betonová silniční ozn. 6 - 150x250 mm 66,280

(32,180+7,430+15,298+1,676+9,696) 66,280

Obruba betonová silniční ozn. 7 - 150x250 mm 110,673

(5,553+38,494+5,258+18,102+8,294+28,074+6,898) 110,673

Obruba betonová silniční ozn. 8 - 150x250 mm 46,796

(0,990+1,979+2,011+1,546+2,000+2,012+3,172+0,990+1,500+1,938+1,778+5,257+21,623) 46,796

Obruba kamenná silniční ozn. 12 - 250x200 mm 41,720

(19,820+17,724+4,176) 41,720

Parkovací stání 14,960

14,960 14,960

Pojížděný srpek 58,530

58,530 58,530
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Kód Popis MJ Výměra

Schodišťová plocha - chodník 1,970

(1,200+0,180+0,180+0,190+0,220) 1,970

Vjezd - povrch betonová dlažba 119,630

(3,340+1,790+1,590+28,290+23,450+2,790+1,290+6,390+9,890+3,750+6,060+3,520+24,710

+2,770)
119,630

Vodící pás ZTP na přechodu 5,462

5,462 5,462

Výměna asfaltové obrusné vrstvy 12,500

12,500 12,500

Zpevněná plocha z beton. dlažby (skladba 3) 40,980

(15,870+0,220+0,210+1,190+0,180+0,180+8,000+8,470+3,480+3,180) 40,980

 II/ SO 101.2 Chodníky a zpevněné plochy

DREN_pláň Drenážní odvodnění pláně PE-HD DN 150 m 143,100

"D.101.8_Situace_odvodnění 0,000

"odvodnění pláně 0,000

DREN_pláň 8,000+25,400+21,900+87,800 143,100

VV0001 Nový výkaz (1) 130,674

C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf 0,000

stávající kanalizace 0,000

130,674 130,674

VV0002 Nový výkaz (2) 20,903

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.8_Situace_odvodnění.pdf 0,000

liniové odvodnění dešťových vod 0,000

z celkové délky odečtena vpusť dl. 0,5 m (4x) 0,000

ozn. Ž1 0,000

4,100- 0,500 3,600

ozn. Ž2 0,000

1,521- 0,500 1,021

ozn. Ž3 0,000

5,520- 0,500 5,020

ozn. Ž4 0,000

11,762- 0,500 11,262

Použití figury:

935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 20,903

56241025 rošt můstkový D400 litina pro žlab š 150mm m 20,903

59227102 žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 150mm m 20,903

VV0003 Nový výkaz (3) 12,976

D.101.14_Opěrný_prvek.pdf 0,000

OPZ 0,000

ZPas šířky 0,8 m a výšky 0,6 m 0,000

(4,140+1,500+5,170+5,410) * 0,800 12,976

Použití figury:

274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 12,976

VV0004 Nový výkaz (4) 36,280

D.101.14_Opěrný_prvek.pdf 0,000

2x podélná boční stěna 0,000

(4,140+1,500+5,170+5,410) * 2 32,440

příčná boční stěna 0,000

( 0,800 * 0,600 ) * 8 3,840

Použití figury:

274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 36,280

274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 36,280

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 36,280

711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým m2 36,280

711132101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou m2 36,280

VV0005 Nový výkaz (6) 2,321
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Kód Popis MJ Výměra

D.101.14_Opěrný_prvek.pdf 0,000

OPZ 0,000

drenážní beton za OPZ 0,000

0,090* (6,628+2,533+8,068+8,555) 2,321

Použití figury:

458311131 Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách m3 2,321

VV0006 Nový výkaz (7) 0,820

D.101.14_Opěrný_prvek.pdf 0,000

OPZ 0,000

drenážní potrubí souběžné s OPZ 0,000

(0,100*0,318) * (6,628+2,533+8,068+8,555) 0,820

Použití figury:

452312121 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 otevřený výkop m3 0,820

VV0007 Nový výkaz (8) 17,298

D.101.14_Opěrný_prvek.pdf 0,000

gabionová OPZ 0,000

tl. 0,6 m, pohledová plocha 28,83 m2 0,000

(6,550+3,520+8,450+10,310) * 0,600 17,298

VV0008 Nový výkaz (9) 40,738

D.101.14_Opěrný_prvek.pdf 0,000

zásyp za OPZ 0,000

 (6,628+2,533+8,068+8,555) *1,230 31,714

zásyp před OPZ z gabionu 0,000

(6,628+2,533+8,068+8,555) *0,350 9,024

Použití figury:

174151102 Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním m3 40,738

VV0009 Nový výkaz (10) 17,298

"kamenná OPZ 0,000

zdivo tl. 0,6 m, pohledová plocha 28,83 m2 0,000

(6,550+3,520+8,450+10,310) * 0,600 17,298

VV0010 Nový výkaz (11) 17,298

D.101.14_Opěrný_prvek.pdf 0,000

kamenná OPZ 0,000

tl. 0,6 m, pohledová plocha 28,83 m2 0,000

(6,550+3,520+8,450+10,310) * 0,600 17,298

Použití figury:

348211114
Zdivo plotových zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 

20 do 50 mm
m3 17,298

348211911 Příplatek k cenám zdiva plotových zdí z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva m3 17,298

VV0011 Nový výkaz (12) 138,218

C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf 0,000

chránička pro budoucí kabelové vedení 0,000

138,218 138,218

Použití figury:

460661412 Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou deskou š lože přes 25 do 50 cm m 138,218

460791212 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm m 138,218

VV0012 Nový výkaz (13) 0,138

C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf 0,000

kabelová chránička 0,000

138,218/ 1000 0,138

Použití figury:

460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,138

460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,138

VV0013 Nový výkaz (14) 138,218

C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf 0,000

kabelová chránička 0,000

prohloubení pod konstrukcí chodníku 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

138,218 138,218

Použití figury:

460161133 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v hornině tř II skupiny 4 m 138,218

VV0014 Nový výkaz (85) 0,000

(69,626+146,583+152,323) 368,532

VV0015 Nový výkaz (17) 86,113

D.101.8_Situace_odvodnění.pdf 0,000

napojení uličních vpustí (UV1 - UV5) a liniového odvodnění (Ž1 - Ž4) 0,000

(21,579+11,172+1,037+10,098+6,203+8,331+13,438+10,898+3,357) 86,113

VV0016 Nový výkaz (18) 3,741

D.101.12_Oplocení.pdf 0,000

původní podezdívka rámového kovového oplocení nad úrovní nivelity komunikace 0,000

pohledová plocha x šířka 0,3 m 0,000

(0,150+9,180+0,150+2,990) * 0,300 3,741

Použití figury:

961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,741

VV0017 Nový výkaz (19) 6,000

D.101.8_Situace_odvodnění.pdf 0,000

UV1 - UV6 0,000

6,000 6,000

VV0018 Nový výkaz (20) 20,123

C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf 0,000

původní pletivové oplocení 0,000

20,123 20,123

Použití figury:

966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m m 20,123

VV0019 Nový výkaz (21) 50,286

C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf 0,000

D.101.12_Oplocení.pdf 0,000

původní kovové rámové oplocení 0,000

50,286 50,286

Použití figury:

966072810 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v do 1 m m 50,286

VV0020 Nový výkaz (22) 27,000

C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf+D.101.12_Oplocení.pdf 0,000

původní kovové rámové oplocení 0,000

27,000 27,000

Použití figury:

966071721 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním kus 27,000

VV0021 Nový výkaz (23) 27,000

D.101.12_Oplocení.pdf 0,000

oplocení z kovových dílců 0,000

osazení do připravených kapes v podezdívce 0,000

27,000 27,000

Použití figury:

274353102 Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,01 m2 hl přes 0,25 do 0,5 m kus 27,000

338171111 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zalitím MC kus 27,000

VV0022 Nový výkaz (24) 50,286

D.101.12_Oplocení.pdf 0,000

nové ocelové dílcové oplocení 0,000

50,286 50,286

Použití figury:

348171141 Montáž panelového svařovaného oplocení v do 1,0 m m 50,286

VV0023 Nový výkaz (25) 6,532

D.101.13_Schodiště.pdf 0,000

schodiště - podstupnice 0,000

(1,199+1,199+1,199+0,298+0,719+1,918) 6,532
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Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

339921131 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m m 6,532

VV0024 Nový výkaz (26) 12,038

D.101.12_Oplocení.pdf 0,000

podezdívka dílcového oplocení 0,000

beton C25/30-XF2 0,000

pohledová plocha x tl. 250 mm 0,000

(0,730+34,280+0,490+12,650) * 0,250 12,038

Použití figury:

348321217 Zábradelní zídky a podezdívky ze ŽB tř. C 25/30 m3 12,038

VV0025 Nový výkaz (27) 96,300

D.101.12_Oplocení.pdf 0,000

podezdívka dílcového oplocení 0,000

2x plocha 0,000

(0,730+34,280+0,490+12,650) * 2 96,300

Použití figury:

348351211 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné zřízení m2 96,300

348351212 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné odstranění m2 96,300

VV0026 Nový výkaz (28) 20,123

C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf 0,000

pletivové oplocení na OPZ výšky 2,0 m 0,000

20,123 20,123

Použití figury:

348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m m 20,123

VV0027 Nový výkaz (29) 12,917

D.101.8_Situace_odvodnění.pdf 0,000

napojení UV1-UV6 + liniové odvodnění Ž1-Ž4 0,000

(21,579+11,172+1,037+10,098+6,203+8,331+13,438+10,898+3,357) * 1,000 * 0,150 12,917

VV0028 Nový výkaz (30) 72,900

D.101.2_Situace.pdf 0,000

plošná zeleň - travnatá plocha 0,000

(9,400+5,660+4,600+7,390+12,930+4,740+3,320+24,860) 72,900

Použití figury:

181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v 

rovinně a svahu do 1:5
m2 72,900

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 72,900

181411141 Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 72,900

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 145,800

183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 218,700

184813511
Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 

ručně
m2 72,900

184813521 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 72,900

185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 72,900

185804215
Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu 

do 1:5
m2 72,900

VV0029 Nový výkaz (31) 3,000

D.101.13_Schodiště.pdf 0,000

schodiště u OPZ 0,000

(1,000+1,000+1,000) 3,000

Použití figury:

339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m m 3,000

VV0030 Nový výkaz (32) 2,000

D.101.6_Situace_dopravního_značení.pdf 0,000

2x Z11a 0,000

2,000 2,000

VV0031 Nový výkaz (33) 737,064

D.101.2_Situace.pdf 0,000

2 řady kostek 0,000

(dvoj) řádek z kamenné dlažby* 2 737,064
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Kód Popis MJ Výměra

VV0032 Nový výkaz (34) 85,018

D.101.7_Situace_obrub.pdf 0,000

Obruba betonová parková ozn. 10 - 50x200 mm 29,975

Obruba betonová parková ozn. 11 - 50x200 mm 55,043

Použití figury:

916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. 

C 25/30 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 25/30
m 85,018

VV0033 Nový výkaz (35) 41,720

D.101.7_Situace_obrub.pdf 0,000

Obruba kamenná silniční ozn. 12 - 250x200 mm 41,720

Použití figury:

916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 41,720

VV0034 Nový výkaz (36) 23,996

19,820+4,176 23,996

Použití figury:

58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 24,476

VV0035 Nový výkaz (37) 17,724

17,724 17,724

Použití figury:

58380444 obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm m 18,078

VV0036 Nový výkaz (49) 5,462

D.101.6_Situace_dopravního_značení.pdf 0,000

Vodící pás ZTP na přechodu 5,462

VV0037 Nový výkaz (50) 417,368

D.101.7_Situace_obrub.pdf 0,000

Obruba betonová silniční ozn. 1 - 150x150 mm 7,696

Obruba betonová silniční ozn. 2 - 150x150 mm 55,262

Obruba betonová silniční ozn. 3 - 150x150 mm 43,363

Obruba betonová silniční ozn. 4 - 150x150 mm 15,106

Obruba betonová silniční ozn. 5 - 150x250 mm 36,192

Obruba betonová silniční ozn. 6 - 150x250 mm 66,280

Obruba betonová silniční ozn. 7 - 150x250 mm 110,673

Obruba betonová silniční ozn. 8 - 150x250 mm 46,796

přechodová obruba 0,000

(27,000+9,000) 36,000

Použití figury:

916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 417,368

VV0038 Nový výkaz (51) 33,886

D.101.7_Situace_obrub.pdf 0,000

Obruba betonová parková ozn. 9 - 80x250 mm 33,886

Použití figury:

916132113 Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého m 33,886

VV0039 Nový výkaz (52) 36,000

(27,000+9,000) 36,000

Použití figury:

59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 36,720

VV0040 Nový výkaz (53) 953,560

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

viz. skladba 1 0,000

Asfaltová komunikace v plné skladbě 953,560

VV0041 Nový výkaz (54) 1 012,090

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

viz. skladba 1 0,000

Asfaltová komunikace v plné skladbě 953,560

viz. skladba 4 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

Pojížděný srpek 58,530

VV0042 Nový výkaz (55) 1 029,640

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

viz. skladba 1 0,000

Asfaltová komunikace v plné skladbě 953,560

Výměna asfaltové obrusné vrstvy 12,500

Asfaltová vozovka - napojení přes odskoky 63,580

VV0043 Nový výkaz (56) 1 029,640

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

viz. skladba 1 0,000

Asfaltová komunikace v plné skladbě 953,560

Asfaltová vozovka - napojení přes odskoky 63,580

Výměna asfaltové obrusné vrstvy 12,500

VV0044 Nový výkaz (58) 58,530

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

viz. skladba 4 0,000

Pojížděný srpek 58,530

VV0045 Nový výkaz (59) 985,350

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

Asfaltová komunikace v plné skladbě 953,560

Asfaltová vozovka - napojení přes odskoky * 50/100 31,790

VV0046 Nový výkaz (60) 58,530

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

viz. skladba 4 0,000

Pojížděný srpek 58,530

VV0047 Nový výkaz (61) 84,780

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

viz. skladba 3 0,000

Hmatná betonová dlažba 6 cm 17,680

Schodišťová plocha - chodník 1,970

Zpevněná plocha z beton. dlažby (skladba 3) 40,980

Chodník pochozí - předláždění 6 cm 6,470

Hmatná betonová dlažba 6 cm 17,680

Použití figury:

596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 84,780

VV0048 Nový výkaz (62) 17,680

Hmatná betonová dlažba 6 cm 17,680

Použití figury:

59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 18,210

VV0049 Nový výkaz (63) 42,950

Schodišťová plocha - chodník 1,970

Zpevněná plocha z beton. dlažby (skladba 3) 40,980

Použití figury:

59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 44,239

VV0050 Nový výkaz (64) 227,020

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

viz. skladba 3 0,000

Chodníková plocha pochozí 227,020

Použití figury:

596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 

m2
m2 227,020
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Kód Popis MJ Výměra

VV0051 Nový výkaz (65) 360,180

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

viz. skladba 2 0,000

Hmatná betonová dlažba 8 cm 13,530

Vjezd - povrch betonová dlažba 119,630

viz. skladba 3 0,000

Chodníková plocha pochozí 227,020

Použití figury:

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 360,180

VV0052 Nový výkaz (66) 6,470

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

viz. skladba 3 0,000

předláždění původní bet. dlažbou 0,000

Chodník pochozí - předláždění 6 cm 6,470

Použití figury:

566301111
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 

do 0,06 m3/m2
m2 6,470

VV0053 Nový výkaz (67) 36,210

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

Kačírek tl. 100 mm 36,210

Použití figury:

571RKON001 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 100 mm m2 36,210

VV0054 Nový výkaz (68) 121,427

Obruba betonová silniční ozn. 1 - 150x150 mm 7,696

Obruba betonová silniční ozn. 2 - 150x150 mm 55,262

Obruba betonová silniční ozn. 3 - 150x150 mm 43,363

Obruba betonová silniční ozn. 4 - 150x150 mm 15,106

Použití figury:

59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 123,856

VV0055 Nový výkaz (69) 155,965

pro VV SP stanoven rozsah 60% celkového množství 0,000

obruba 5 0,000

(2,248+15,088+2,299+6,492+2,454+7,611) * 60/100 21,715

obruba 6 0,000

(32,180+7,430+15,298+1,676+9,696) * 60/100 39,768

obruba 7 0,000

(5,553+38,494+5,258+18,102+8,294+28,074+6,898) * 60/100 66,404

obruba 8 0,000

(0,990+1,979+2,011+1,546+2,000+2,012+3,172+0,990+1,500+1,938+1,778+5,257+21,623) * 

60/100
28,078

VV0056 Nový výkaz (71) 90,980

pro VV SP stanoven podíl 35% 0,000

obruba ozn. 5 0,000

(2,248+15,088+2,299+6,492+2,454+7,611) * 35/100 12,667

obruba ozn. 6 0,000

(32,180+7,430+15,298+1,676+9,696) * 35/100 23,198

obruba ozn. 7 0,000

(5,553+38,494+5,258+18,102+8,294+28,074+6,898) * 35/100 38,736

obruba ozn. 8 0,000

(0,990+1,979+2,011+1,546+2,000+2,012+3,172+0,990+1,500+1,938+1,778+5,257+21,623) * 

35/100
16,379

Použití figury:

59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 92,800

VV0057 Nový výkaz (72) 168,961

pro VV SP stanoven podíl 65% 0,000

obruba ozn. 5 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

(2,248+15,088+2,299+6,492+2,454+7,611) * 65/100 23,525

obruba ozn. 6 0,000

(32,180+7,430+15,298+1,676+9,696) * 65/100 43,082

obruba ozn. 7 0,000

(5,553+38,494+5,258+18,102+8,294+28,074+6,898) * 65/100 71,937

obruba ozn. 8 0,000

(0,990+1,979+2,011+1,546+2,000+2,012+3,172+0,990+1,500+1,938+1,778+5,257+21,623) * 

65/100
30,417

Použití figury:

59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 172,340

VV0058 Nový výkaz (73) 9,365

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.6_Situace_dopravního_značení.pdf 0,000

do doby vyzrání asfaltu (cca. 6 měsíců) 0,000

VDZ ozn. V2b (1,5/1,5/0,125 m) 0,000

9,365 9,365

VV0059 Nový výkaz (74) 9,365

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.6_Situace_dopravního_značení.pdf 0,000

po vyzrání asfaltu (po cca. 6 měsících) 0,000

VDZ V2b (1,5/1,5/0,125 m) 0,000

9,365 9,365

VV0060 Nový výkaz (75) 148,120

D.101.1_Technická_zpráva.pdf 0,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

viz. skladba 2 0,000

Hmatná betonová dlažba 8 cm 13,530

Vjezd - povrch betonová dlažba 119,630

Parkovací stání 14,960

Použití figury:

596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 

m2
m2 148,120

VV0061 Nový výkaz (76) 134,590

Vjezd - povrch betonová dlažba 119,630

Parkovací stání 14,960

Použití figury:

59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 137,282

VV0062 Nový výkaz (78) 13,530

Hmatná betonová dlažba 8 cm 13,530

Použití figury:

59245224 dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná m2 13,801

VV0063 Nový výkaz (79) 219,285

C.2_koordinacni_situacni_vykres.pdf 0,000

Nadzemní vedení NN 219,285

VV0064 Nový výkaz (80) 16,472

D.101.12_Oplocení.pdf 0,000

původní oplocení 0,000

(0,650+29,100+0,400+11,030) * 0,400 16,472

Použití figury:

961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného m3 16,472

VV0065 Nový výkaz (81) 146,220

D.101.8_Situace_odvodnění.pdf 0,000

napojení UV1-UV6 + žlabů Ž1-Ž4 0,000

rýha š. 1,2 m; průměrná hloubka 1,415 m (od úrovně pláně) 0,000

(21,579+11,172+1,037+10,098+6,203+8,331+13,438+10,898+3,357) * 1,200 * 1,415 146,220

VV0066 Nový výkaz (82) 243,700

D.101.8_Situace_odvodnění.pdf 0,000

napojení UV1-UV6 a Ž1-Ž4 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

(21,579+11,172+1,037+10,098+6,203+8,331+13,438+10,898+3,357) * 2 * 1,415 243,700

VV0067 Nový výkaz (84) 82,658

D.101.14_Opěrný_prvek.pdf 0,000

průměrná průřezová plocha odkopávky 3,040 m2/2 0,000

3,040* ( 6,830+2,510+8,090+1,200+8,560) 82,658

VV0068 Nový výkaz (86) 84,219

D.101.8_Situace_odvodnění.pdf 0,000

napojení UV1-UV6 + Ž1-Ž4 0,000

do úrovně pláně 0,000

(21,579+11,172+1,037+10,098+6,203+8,331+13,438+10,898+3,357)*1,200*0,815 84,219

VV0069 Nový výkaz (87) 1 085,796

D.101.2_Situace.pdf 0,000

(dvoj) řádek z kamenné dlažby* 0,200 73,706

Asfaltová komunikace v plné skladbě 953,560

Pojížděný srpek 58,530

VV0070 Nový výkaz (88) 12,220

D.101.14_Opěrný_prvek.pdf 0,000

0,400*2*2+0,080*2+0,090*2+0,120*2+0,110*2*2+0,600*16 12,220

Použití figury:

348211921 Příplatek k cenám zdiva plotových zdí z kamene na maltu za vytvoření hrany rohu m 12,220

VV0071 Nový výkaz (89) 8,100

D.101.14_Opěrný_prvek.pdf 0,000

0,900*9 8,100

Použití figury:

348211922 Příplatek k cenám zdiva plotových zdí z kamene na maltu za vytvoření hrany nároží m 8,100

VV0072 Nový výkaz (90) 791,620

D.101.7_Situace_obrub.pdf 0,000

(dvoj) řádek z kamenné dlažby 368,532

Obruba betonová silniční ozn. 1 - 150x150 mm 7,696

Obruba betonová silniční ozn. 2 - 150x150 mm 55,262

Obruba betonová silniční ozn. 3 - 150x150 mm 43,363

Obruba betonová silniční ozn. 4 - 150x150 mm 15,106

Obruba betonová silniční ozn. 5 - 150x250 mm 36,192

Obruba betonová silniční ozn. 6 - 150x250 mm 66,280

Obruba betonová silniční ozn. 7 - 150x250 mm 110,673

Obruba betonová silniční ozn. 8 - 150x250 mm 46,796

Obruba kamenná silniční ozn. 12 - 250x200 mm 41,720

VV0073 Nový výkaz (91) 747,478

D.101.2_Situace.pdf 0,000

Hmatná betonová dlažba 6 cm 17,680

Hmatná betonová dlažba 8 cm 13,530

Chodník pochozí - předláždění 6 cm 6,470

Chodníková plocha pochozí 227,020

Kačírek tl. 100 mm 36,210

Parkovací stání 14,960

Vjezd - povrch betonová dlažba 119,630

Zpevněná plocha z beton. dlažby (skladba 3) 40,980

Obruba betonová silniční ozn. 1 - 150x150 mm* 0,500 3,848

Obruba betonová silniční ozn. 2 - 150x150 mm* 0,500 27,631

Obruba betonová silniční ozn. 3 - 150x150 mm* 0,500 21,682

Obruba betonová silniční ozn. 4 - 150x150 mm* 0,500 7,553

Obruba betonová silniční ozn. 5 - 150x250 mm* 0,500 18,096

Obruba betonová silniční ozn. 6 - 150x250 mm* 0,500 33,140

Obruba betonová silniční ozn. 7 - 150x250 mm * 0,500 55,337

Obruba betonová silniční ozn. 8 - 150x250 mm* 0,500 23,398

Obruba betonová parková ozn. 9 - 80x250 mm* 0,500 16,943

Obruba betonová parková ozn. 10 - 50x200 mm* 0,500 14,988
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Kód Popis MJ Výměra

Obruba betonová parková ozn. 11 - 50x200 mm* 0,500 27,522

Obruba kamenná silniční ozn. 12 - 250x200 mm* 0,500 20,860

Použití figury:

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 747,478

VV0074 Nový výkaz (92) 126,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

obrusná vrstva tl. 40 mm 0,000

(4,178+37,828+40,510+3,530+5,751+4,243+29,960) 126,000

VV0075 Nový výkaz (93) 126,000

D.101.2_Situace.pdf 0,000

ložná vrstva tl. 70 mm 0,000

(4,178+37,828+40,510+3,530+5,751+4,243+29,960) 126,000

VV0076 Nový výkaz (94) 917,620

D.101.2_Situace.pdf 0,000

napojení na stávající stav 0,000

(4,178+37,828+40,510+3,530+5,751+4,243+29,960) 126,000

napojení na stavební prvky 0,000

(dvoj) řádek z kamenné dlažby 368,532

Obruba betonová silniční ozn. 1 - 150x150 mm 7,696

Obruba betonová silniční ozn. 2 - 150x150 mm 55,262

Obruba betonová silniční ozn. 3 - 150x150 mm 43,363

Obruba betonová silniční ozn. 4 - 150x150 mm 15,106

Obruba betonová silniční ozn. 5 - 150x250 mm 36,192

Obruba betonová silniční ozn. 6 - 150x250 mm 66,280

Obruba betonová silniční ozn. 7 - 150x250 mm 110,673

Obruba betonová silniční ozn. 8 - 150x250 mm 46,796

Obruba kamenná silniční ozn. 12 - 250x200 mm 41,720

VV0077 Nový výkaz (95) 1 029,640

D.101.2_Situace.pdf 0,000

Asfaltová komunikace v plné skladbě 953,560

Asfaltová vozovka - napojení přes odskoky 63,580

Výměna asfaltové obrusné vrstvy 12,500

VV0078 Nový výkaz (96) 926,676

D.101.2_Situace.pdf 0,000

pro VV SP stanoven rozsah 90% 0,000

Asfaltová komunikace v plné skladbě*90/100 858,204

Asfaltová vozovka - napojení přes odskoky*90/100 57,222

Výměna asfaltové obrusné vrstvy*90/100 11,250

VV0079 Nový výkaz (97) 102,964

D.101.2_Situace.pdf 0,000

pro VV SP stanoven rozsah 10% 0,000

Asfaltová komunikace v plné skladbě*10/100 95,356

Asfaltová vozovka - napojení přes odskoky*10/100 6,358

Výměna asfaltové obrusné vrstvy*10/100 1,250

VV0080 Nový výkaz (101) 44,027

D.101.2_Situace.pdf 0,000

dokopávky na úrovni pláně po odstranění původních skladem 0,000

pro VV SP stanovena tl. 100 mm 0,000

Hmatná betonová dlažba 6 cm* 0,100 1,768

Hmatná betonová dlažba 8 cm * 0,100 1,353

Chodník pochozí - předláždění 6 cm* 0,100 0,647

Chodníková plocha pochozí* 0,100 22,702

Parkovací stání* 0,100 1,496

Vjezd - povrch betonová dlažba* 0,100 11,963

Zpevněná plocha z beton. dlažby (skladba 3)* 0,100 4,098

Použití figury:
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Kód Popis MJ Výměra

122452204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem 

do 500 m3 strojně
m3 44,027

VV0081 Nový výkaz (102) 1,000

D.101.8_Situace_odvodnění.pdf 0,000

1x UV6 (podchodníková vpusť) 0,000

1,000 1,000

(dvoj) řádek z kamenné dlažby 368,532

(69,626+146,583+152,323) 368,532

Asfaltová komunikace v plné skladbě 953,560

(66,470+366,870+520,220) 953,560

Asfaltová vozovka - napojení přes odskoky 63,580

(2,140+38,940+2,770+2,140+13,970+1,800+1,820) 63,580

Hmatná betonová dlažba 6 cm 17,680

(0,490+1,590+0,670+1,560+1,900+0,230+0,230+0,290+1,790+0,830+1,640+0,300+0,200+0,

410+0,200+1,680+0,210+0,240+1,190+1,580+0,450)
17,680

Hmatná betonová dlažba 8 cm 13,530

(4,250+1,160+1,480+1,220+2,580+1,540+1,300) 13,530

Chodník pochozí - předláždění 6 cm 6,470

(0,680+0,730+4,450+0,610) 6,470

Chodníková plocha pochozí 227,020

(5,020+0,100+1,110+0,110+13,840+46,130+16,960+30,930+13,170+29,450+1,850+68,350) 227,020

Kačírek tl. 100 mm 36,210

(18,060+1,030+1,030+3,780+2,730+4,200+1,930+3,450) 36,210

Nadzemní vedení NN 219,285

42,600+66,765+109,920 219,285

Obruba betonová parková ozn. 10 - 50x200 mm 29,975

(2,952+1,019+1,143+1,157+1,045+5,596+8,314+3,842+3,777)+1,130 29,975

Obruba betonová parková ozn. 11 - 50x200 mm 55,043

(7,014+4,547+8,505+24,330+10,647) 55,043

Obruba betonová parková ozn. 9 - 80x250 mm 33,886

(6,518+6,857+4,229+6,364+4,008+2,642+3,268) 33,886

Obruba betonová silniční ozn. 1 - 150x150 mm 7,696

(0,094+0,085+0,105+2,889+3,030+1,493) 7,696

Obruba betonová silniční ozn. 2 - 150x150 mm 55,262

(12,125+8,463+8,158+3,125+2,996+2,937+11,380+3,074+3,004) 55,262

Obruba betonová silniční ozn. 3 - 150x150 mm 43,363

(3,682+4,121+3,997+8,936+2,844+19,783) 43,363

Obruba betonová silniční ozn. 4 - 150x150 mm 15,106

(4,593+6,512+4,001) 15,106

Obruba betonová silniční ozn. 5 - 150x250 mm 36,192

(2,248+15,088+2,299+6,492+2,454+7,611) 36,192

Obruba betonová silniční ozn. 6 - 150x250 mm 66,280

(32,180+7,430+15,298+1,676+9,696) 66,280

Obruba betonová silniční ozn. 7 - 150x250 mm 110,673

(5,553+38,494+5,258+18,102+8,294+28,074+6,898) 110,673

Obruba betonová silniční ozn. 8 - 150x250 mm 46,796

(0,990+1,979+2,011+1,546+2,000+2,012+3,172+0,990+1,500+1,938+1,778+5,257+21,623) 46,796

Obruba kamenná silniční ozn. 12 - 250x200 mm 41,720

(19,820+17,724+4,176) 41,720

Parkovací stání 14,960

14,960 14,960

Pojížděný srpek 58,530

58,530 58,530

Schodišťová plocha - chodník 1,970

(1,200+0,180+0,180+0,190+0,220) 1,970

Vjezd - povrch betonová dlažba 119,630

(3,340+1,790+1,590+28,290+23,450+2,790+1,290+6,390+9,890+3,750+6,060+3,520+24,710

+2,770)
119,630

Vodící pás ZTP na přechodu 5,462
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Kód Popis MJ Výměra

5,462 5,462

Výměna asfaltové obrusné vrstvy 12,500

12,500 12,500

Zpevněná plocha z beton. dlažby (skladba 3) 40,980

(15,870+0,220+0,210+1,190+0,180+0,180+8,000+8,470+3,480+3,180) 40,980
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Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:
Název: Kř. 11/171 a 111/19020 Strážov, stavební úprava
Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel č. 1
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Zadavatel č. 2
Název: Město Strážov
IČO: 00256102

Dodavatel:
Název: Silnice Klatovy a.s.
IČO: 45357307

poddodavatelů:
poddodavatel č. 1

Název: GEODEZIE KLATOVY a.s.
Sídlo: Plánická 171/1, 339 0 1 Klatovy
IČO: 25200127
Část VZ, jíž má plnit: Geodetické práce
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 70 800,00 Kč

poddodavatel č.2
Název: INVEST TEL, s.r.o.
Sídlo: Průmyslová 824, 339 01 Klatovy
IČO: 49193503
Část VZ, jíž má plnit: Přeložka vedení NN
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 189 183,27 Kč

poddodavatel č. 3
Název: SAFEROAD Czech Rebublic s.r.o.
Sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně
IČO: 25229761
Část VZ, jíž má plnit: VDZ, SDZ, DIO
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 69 646,47 Kč

poddodavatel č. 4
Název: GASSPO, spol. s r.o.
Sídlo: 33901 Klatovy, Domažlická 210
IČO: 45348774
Část VZ, jíž má plnit: Prodlužení plynovodní přípojky
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 90 000,00 Kč

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně
prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.

y a.s.
Klatovy 

soud Plzeň
221
45357307



PLNÁ MOC

Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., IČ 45357307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, 
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“) zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou 
představenstva společnosti

tímto zmocňuje pana Ing. Jana Švece, narozeného dne (dále jen „zmocněnec“)

k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právnickými a fyzickými osobami v souvislosti s výkonem činnosti 
technicko-obchodního ředitele.

1. Zmocněnec je na základě této plné moci zejména oprávněn zastupovat společnost při všech právních jednáních s právnickými 
a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, a v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek.

2. Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn zastupovat společnost při jednáních s příslušnými úřady a orgány státní 
správy a orgány samosprávy (zejména s celními úřady, finančním úřadem, katastrálním úřadem, orgány zabývajícími se ochranou 
životního prostředí (např. ČIŽP), certifikačními orgány, Českou obchodní inspekcí a Českým báňským úřadem) a dalšími 
obchodními partnery společnosti.

3. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn zabezpečovat a koordinovat prodej asfaltových směsí, betonových směsí 
a kameniva externím odběratelům a jednat s nimi o prodejních cenách a uzavírat (resp. podepisovat) s nimi kupní smlouvy.

4. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s výrobci stavebních strojů a zařízení, připravovat podklady pro 
nákup a podepisovat smlouvy o dodání strojů a zařízení (či jejich náhradních dílů), a to až do výše 1.000.000,- Kč bez DPH.

5. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s dodavateli vstupních surovin (zejména kameniva, asfaltu, 
cementu, vápence, nafty, topného oleje, LPG, elektrické energie a zemního plynu), uzavírat a podepisovat smlouvy o dodávkách 
jednotlivých komodit pro obalovny Svrčovec a Dobršín.

Zmocněnec je na základě bodu 1. této plné moci zejména oprávněn podepsat za společnost nabídky v rámci zadávacích a výběrových řízeni, 
včetně návrhu smlouvy přiloženého v těchto nabídkách a všech dalších dokumentů tvořících součást těchto nabídek nebo s nimi souvisejících, dále 
pak za společnost podat nabídky prostřednictvím elektronických nástrojů zadavatelů a následně se zadavateli jménem výše uvedené společnosti 
elektronicky komunikovat.

Zmocněnec je na základě bodu 1. a 2. této plné moci také oprávněn podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované 
písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání. Zároveň je oprávněn písemně objasňovat či doplňovat 
nabídky podané společností v rámci zadávacích a výběrových řízení na základě žádosti zadavatelů či písemně zdůvodňovat mimořádně nízké 
nabídkové ceny. Tato plná moc se tedy vztahuje také na podepsání dokumentů v souvislosti s případným podáním námitek či jiných opravných 
prostředků v rámci zadávacích řízení, včetně případného vzdání se práva podání námitek.

Zmocněnec je oprávněn (zejména v souvislosti s výsledkem zadávacích a výběrových řízení) uzavřít za společnost všechny smlouvy se zadavateli, 
resp. objednateli, (např. smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách apod.), a dále je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy s případnými 
dodavateli stavebních prací či dodávek a služeb (tj. poddodavateli). Zároveň je oprávněn k zastupování společnosti při ostatních souvisejících 
činnostech a k podepisování souvisejících dokumentů (např. objednávek, zápisů apod.).

Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn podepisovat prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech a CE štítky. Dále zodpovídá za 
zpracování ceníků (vnitroceny, prodejní ceny) příslušných výrobků a výkonů a podepisuje je.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 11.12.2023 do 31.12.2024.

V Klatovech, dne 08.12.2023

Ing. Ladislav Koláčný, předseda polečnosti Silnice Klatovy a.s.

Jako výše uvedený zmocněnec tuto plnou moc přijímám.

Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ře 
Silnice Klatovy a.s.
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Ověření - legalizace
Ověřuji, že pod pořadovým číslem 113YICT7 tuto listinu 
přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, 
jejíž totožnost byla prokázána:

*»»

Ověření - legalizace
Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1141C7TV tuto listinu 
přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, 
jejíž totožnost byla prokázána:
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