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PŘÍKAZNÍ SMLOUVU

TDS rybník Maršovice 1

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném a účinném znění ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský 
zákoník“) tuto

IČ: 00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dálejen „příkazce^j

provedení díla „Zrušení Horního návesního rybníka v Maršovicích " zhotovitelem 
díla včas, řádně a kvalitně, v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou mezi příkazcem a 
zhotovitelem díla, za sjednanou smluvní cenu
úspěšné uvedení díla „Zrušení Horního návesního rybníka v Maršovicích “ převzaté 
příkazcem do provozu
vyřešení nároků z titulu odpovědnosti za vady vč. odpovědnosti za vady v záruce

MĚSTO Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

ČI. 1 
Preambule - cíl smlouvy

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic 

Ing. Zuzana Janovská, referent odboru investic

2. Základní očekávané výsledky, kterých má příkazník dosáhnout při naplňování cíle této 
smlouvy jsou následující:

ENVIGEST PRO s.r.o.
se sídlem Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupená Ing. Jaroslavem Dufkem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Červinka, Ing. Jakub Dufek
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 29319382
Neplátce DPH.
bankovní spojení: FIO banka a.s.
č.ú.: 2300376746/2010
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spis. zn. C 77540 
(dálejen „příkazník'j

1. Cílem této smlouvy je kontrola stavebních prací a dohlížení nad jejich prováděním 
prostřednictvím technického dozoru stavebníka (dále také jen „TDS“), dosažení realizace a 
úspěšného dokončení díla „Zrušení Horního návesního rybníka v Maršovicích " podle 
podmínek smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem díla.
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2. Příkazník bude vykonávat zejména tyto činnosti:
a) činnosti před zahájením díla
b) činnosti v průběhu provádění díla
c) činnosti po dokončení díla

2. Příkazník ukončí činnost dnem odstranění poslední případné vady či nedodělku (dnem podepsání 
zápisu o odstranění poslední případné vady či nedodělku).

3. Příkazník není v prodlení se splněním svých povinností, pokud toto prodlení je vyvoláno 
rozhodnutím příslušného orgánu státní správy (např. zdržení při vydání rozhodnutí Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže při zadání zakázky, apod.) a toto zdržení není způsobeno z důvodů 
na straně příkazníka, nebo pokud je splnění závislé na včasném spolupůsobení příkazce a ten je se 
svým spolupůsobením v prodlení (např. nepodepsal příslušnou smlouvu, nevydal příslušné 
rozhodnutí, apod.).

Jednotlivé fáze činnosti jsou dokončeny:
činnosti před zahájením díla jsou ukončeny dnem zahájení stavebních prací
činnosti v průběhu provádění díla končí dnem podpisu zápisu o předání a převzetí
dokončeného díla mezi příkazcem a zhotovitelem díla
činnosti po dokončení díla končí dnem odstranění poslední případné vady či nedodělku (dnem 
podepsání zápisu o odstranění poslední případné vady či nedodělku).

ČI. 3
Termín plnění

ČI. 2 
Předmět smlouvy

3. Specifikace prací a činností vymezující obsah a rozsah činnosti příkazníka je uvedena v příloze 
č. 1 této smlouvy.

5. Příkazník se dále zavazuje zastupovat příkazce v případných reklamačních řízeních, pokud o to 
bude příkazcem požádán.

4. Příkazník uskuteční veškeré úkony, které jsou potřebné k zařízení předmětu smlouvy, jménem a 
na účet příkazce. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provedení jeho činnosti dohodnutou 
odměnu.

1. Příkazník zahájí činnost po podpisu této smlouvy tak, aby mohl řádně provést veškeré činnosti, 
které jsou předmětem této smlouvy a nebyl ohrožen termín zahájení díla.

1. Příkazník se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou, že bude zajišťovat zastupování 
příkazce ve věci zajištění realizace díla „ Zrušení Horního návesního rybníka v Maršovicích “ 
(dále jen „dílo“) podle podmínek smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem díla. Dílo je blíže 
specifikováno projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele stavby „Zrušení Horního návesního 
rybníka Maršovicích“, zpracovaná Ing. Miroslavem Skryjou, Vejmluvova 401/82, Žďár nad 
Sázavou 2, v 09/2023, včetně dokladové části (dále také jen „projektová dokumentace“ nebo 
„PD“) .

4. Předpokládané termíny realizace stavby:
a) zahájení stavby: nejdříve 15.04.2024
b) dokončení stavby: nejpozději 15.10.2024
Doba vlastní realizace nepřesáhne 2 měsíce od data zahájení prací.



1. Příkazce neposkytne příkazníkovi zálohu.
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5.000,00 Kč bez DPH
15.000,00 Kč bez DPH
5.000,00 Kč bez DPH

ČI. 4 
Odměna

- dílčí odměna za výkon činností před zahájením díla ve výši
- dílčí odměna za výkon činností v průběhu provádění díla ve výši
- dílčí odměna za výkon činností po dokončení díla ve výši

5. Dojde-li při realizaci díla k prodloužení doby realizace díla oproti původně předpokládané době 
realizace díla uvedené v čl. 3, odst. 4 této smlouvy, zavazuje se příkazník provádět pro příkazce 
práce a činnosti dle této smlouvy i po celou dobu prodloužení doby realizace díla. V případě 
prodloužení doby realizace díla o více než 2 týdny, ne však z viny příkazníka, může být dodatkem 
k této smlouvě řešeno navýšení odměny příkazníka.

2. Odměna bude uhrazena na základě faktur vystavených příkazníkem takto:
a) odměna za činnosti před zahájením díla bude uhrazena po zahájení stavebních prací
b) odměna za činnosti v průběhu provádění díla bude hrazena průběžně na základě daňových 

dokladů (dále jen „faktur“) vystavených příkazníkem Ix měsíčně ve výši alikvotního podílu 
této části odměny a počtu měsíců tvořících lhůtu realizace stavebních prací sjednanou ve 
smlouvě o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem díla.

c) odměna za činnosti po dokončení díla bude uhrazena po odstranění poslední případné vady 
či nedodělku (po dni podepsání zápisu o odstranění poslední případné vady či nedodělku).

1. Příkazce poskytne příkazníkovi za jeho činnost uvedenou v čl. 2, odst. 1 až 4 této smlouvy 
odměnu v celkové výši 25,000 Kč.

3. Příkazce souhlasí, aby příkazník místo výše uvedené fakturace vystavil jednu celkovou fakturu po 
dokončení činnosti, případně část dle odst. 2. písm. b) tohoto článku fakturoval v jiných časových 
úsecích, a to za dodržení podmínek uvedených v ostatních ustanoveních tohoto článku.

5. Odměna neobsahuje úhradu činností příkazníka při případném zastupování příkazce v případných 
reklamačních řízeních (činnost podle čl. 2, odst. 5 této smlouvy).

Č1.5
Platební podmínky

2. Dílčí odměny za jednotlivé fáze činnosti jsou stanoveny takto:

3. Odměna (každá její část) je odměnou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné 
k řádnému výkonu činnosti příkazníka a jeho zisk, to vše po celou dobu činnosti dle této smlouvy. 
Odměna tedy obsahuje mimo vlastní výkon činnosti příkazníka m.j. i náklady na:

konzultační a poradenskou činnost expertů a poradců příkazníka
studium a zajišťování podkladů potřebných pro činnost příkazníka dle této smlouvy 
cestovné, stravné, apod.

4. Odměna neobsahuje správní poplatky, kolky ani jiné obdobné úhrady, které vynaloží příkazník za 
příkazce v souvislosti s výkonem své činnosti. Tyto náklady budou vyúčtovány samostatně na 
základě předložených dokladů, přičemž každá platba jednotlivě přesahující 500,— Kč musí být 
předem odsouhlasena příkazcem, jinak má příkazce právo odmítnout její úhradu.

4. Smluvní strany se dohodly, že faktury budou uhrazeny nejpozději do 30 dnů ode dne jejich 
prokazatelného doručení příkazci. Příkazce není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne
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5. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

3. Pokud příkazník nesplní jinou povinnost stanovenou mu v této smlouvě v souvislosti s výkonem 
své činnosti, a to ani v náhradním termínu stanoveném příkazcem (má se na mysli zejména jeho 
kontrolní činnost vůči zhotoviteli stavby), nebo se prokáže, že jím provedená kontrola nebyla 
provedena řádně, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou 
nesplněnou nebo řádně neprovedenou povinnost.

2. Pokud příkazník nezpracuje ve stanovené lhůtě, nebo zpracuje vadně jakýkoliv doklad, zprávu či 
podklad (dále jen „dokumenty“), k jejichž zpracování je povinen dle této smlouvy, nebo jejichž 
potřeba zpracování vyplyne z průběhu stavby, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý takto nezpracovaný či vadně zpracovaný dokument.

následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den 
splatnosti.

4. Pokud bude příkazce v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit 
příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. V případě výpovědi této smlouvy ze strany příkazce náleží příkazníkovi poměrná část odměny dle 
rozsahu rozpracovanosti, s výjimkou případu, kdy příkazce vypoví smlouvu z důvodu porušení 
povinností příkazníka, v jehož důsledku na prováděné stavbě vznikly neodstranitelné vady. 
V případě, kdy příkazce vypoví smlouvu z důvodu porušení povinností příkazníka, v jehož 
důsledku na prováděné stavbě vznikly neodstranitelné vady, nevzniká příkazníkovi nárok na 
zaplacení odměny. Tím není dotčeno právo příkazce na náhradu příp. vzniklé škody.

ČI. 6 
Majetkové sankce

6. Platbu poukáže příkazce bezhotovostně na účet příkazníka. Zaplacením se pro účely této smlouvy 
rozumí odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

5. Faktura musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového 
dokladu dle ust. § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Příkazce si vyhrazuje právo před uplynutím ihůty splatnosti vrátit fakturu, pokud 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude 
opatřena novou lhůtou splatnosti.

1. Pokud se příkazník nezúčastní:
- na předání a převzetí staveniště, nebo
- na předání a převzetí dokončeného díla mezi příkazcem a zhotovitelem díla, nebo
- na kontrolním dnu, nebo
- na jakémkoliv jednání svolaném řádně příkazcem nebo zhotovitelem díla, nebo
- na šetřeních svolaných stavebním úřadem
je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 500,— Kč za každou neúčast.

8. V případě výpovědi této smlouvy ze strany příkazníka má příkazník nárok na úhradu části 
odměny, odpovídající bezvadně provedenému plnění. Příkazník je ovšem povinen uhradit příkazci 
nezbytné náklady, které příkazci vzniknou při zajištění náhradního příkazníka a příp. vzniklou 
škodu.



10. Pokud nebude sankce uhrazena včas, použijí se obdobně ustanovení odst. 4 tohoto článku.

11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
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12. Příkazník je povinen mít po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu uzavřeno pojištění, kryjící 
případné škody způsobené výkonem jeho činností dle této smlouvy. Na výzvu příkazce je 
příkazník povinen předložit příkazci pojistnou smlouvu k nahlédnutí, případně mu poskytnout její 
kopii.

2. Výkon činností v průběhu provádění díla je občasný, tj. v průběhu provádění díla je příkazník 
povinen být přítomen na stavbě dle potřeby tak, aby mohl řádně a s náležitou odpovědností 
provádět výkon své činnosti, nejméně však 2x týdně, pokud nedojde k jiné dohodě.

7. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 
oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

ČI. 8
Vlastní výkon činnosti příkazníka

ČI. 7
Kontrolní dny při provádění díla

2. Prikazník je povinen se kontrolních dnů účastnit, jednání řídit a vždy z každého kontrolního dne 
pořídit zápis.

9. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení 
příslušného vyúčtování.

8. Sankci lze uplatnit nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce 
vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká.

1. Příkazník je povinen postupovat při výkonu své činnosti s veškerou odbornou péčí.

3. Zápisy z kontrolních dnů příkazník podepisuje a je povinen plnit úkoly vyplývající pro něj 
z příslušného zápisu. Příkazník zápisy archivuje a o podstatných záležitostech informuje příkazce, 
příp. osoby vykonávající autorský dozor.

4. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce, ať již výslovnými, nebo těmi, které zná či musí 
znát, a to v souladu s účelem, kterého má být zařízením záležitosti dosaženo a který je 
příkazníkovi znám a postupovat vždy v jeho zájmu. Ve sporných případech je povinen si vyžádat 
před provedením úkonu písemný souhlas příkazce. Od pokynu příkazce se může odchýlit pouze 
s jeho písemným souhlasem, nebo pokud je to nezbytné v zájmu příkazce a nemůže včas obdržet 
jeho souhlas.

3. Při výkonu činnosti postupuje příkazník samostatně, poctivě a pečlivě, bez zbytečných odkladů 
a prodlev. Zavazuje se však respektovat veškeré pokyny příkazce týkající se jeho činnosti 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností příkazníka a zhotovitele díla.

1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje příkazník ve spolupráci se zhotovitelem díla 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však Ix týdně, 
pokud nebude dohodnuto jinak.

6. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, 
jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné 
stanovisko strany povinné.



16. Příkazce je povinen zabezpečit pro výkon činnosti příkazníka odpovídající podmínky.
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18. Příkazce je povinen předat příkazníkovi plnou moc, aby jeho jménem a na jeho účet zajišťoval 
činnosti v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto smlouvou, a to s oprávněním zakládat práva

12. Příkazce se zavazuje zasahovat do průběhu provádění díla výhradně prostřednictvím příkazníka. 
Pokud provede příkazce některá rozhodnutí sám, je povinen o tom informovat bezodkladně 
příkazníka.

10. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitosti a na věcech 
převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při 
vynaložení odborné péče.

15. Při kontrole díla a jeho částí (technologie, specializovaná řemesla apod.) je příkazník povinen 
zabezpečit provádění kontroly odborně způsobilou osobou, pokud jí není sám.

17. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o všech jemu známých 
skutečnostech majících vliv na výkon činnosti příkazníka.

13. V průběhu provádění díla je příkazník povinen kromě účasti na kontrolních dnech provádět 
pravidelnou kontrolu ve smyslu činností definovaných ve specifikaci jeho činnosti, zejména pak 
z hlediska:

průběžné kontroly zaznamenávání změn jako podkladu pro zpracovávání dokumentace 
skutečného provedení díla, příp. změn prováděcí projektové dokumentace
plnění časového harmonogramu
plnění finančního harmonogramu
plnění věcného harmonogramu v souladu s PD
dodržování norem a předpisů pro provádění staveb
dodržování kvality prováděných prací a dodávaných materiálů a výrobků

11. Příkazce je povinen předat příkazníkovi veškeré věci a informace nutné k řádnému výkonu jeho 
činnosti.

14. Příkazník je povinen provádět kontrolu stavebního deníku nejméně Ix za 3 pracovní dny. Ke všem 
zápisům vztahujícím se k výkonu jeho činnosti je povinen připojit své stanovisko.

7. V případě pokračování zařizování záležitosti dle předcházejícího odstavce má příkazník právo 
požadovat po příkazci, aby své setrvání na původních pokynech potvrdil příkazníkovi písemně, 
jinak bude odpovědný za škody, které svojí nečinností způsobil.

8. Příkazník je povinen předat po vyřízení záležitosti bez zbytečného odkladu příkazci plnění, které 
za příkazce a pro něj převzal od třetí osoby.

9. Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci věci, které za něho převzal při 
vyřizování záležitosti.

5. Příkazník je dále povinen oznámit bezodkladně příkazci všechny okolnosti, které zjistil při 
zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. Nedojde-li ke změně 
pokynů na základě sdělení příkazce, postupuje příkazník podle původních pokynů příkazce tak, 
aby bylo možno zařídit záležitost a dosáhnout účelu této smlouvy.

6. Zjistí-li příkazník, že pokyny příkazce jsou nevhodné či neúčelné při zařizování záležitosti, je 
povinen na toto příkazce upozornit Bude-li v tomto případě příkazce M3, zařízení záležitosti dle 
svých původních pokynů trvat, bude příkazník ve vyřizování záležitosti pokračovat dle původních 
pokynů příkazce, přičemž s ohledem na druh nevhodnosti pokynů příkazce se v odpovídajícím 
poměru zprošťuje odpovědnosti za úspěch zařízení záležitosti a za vady v jím poskytované službě 
příkazci.



TDS rybník Maršovice 7

19. Pokud by však vzniklý závazek obsahoval jakékoliv vynaložení finančních prostředků nad částku 
500,— Kč nebo jiných hmotných prostředků ze strany příkazce, musí k němu být předem vydán 
písemný souhlas příkazce.

2. Příkazce je oprávněn jednostranně bez sankcí odstoupit od smlouvy v případě, kdy příkazník 
poruší smlouvu podstatným způsobem, tj. např. pokud nebude bezvadně plnit povinnosti 
vyplývající z této smlouvy, prokáže-li se, zeje osobou spojenou se zhotovitelem díla, apod.

2. Příkazník provede příkaz osobně. Příkazník je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem příkazce.

a závazky ve smluveném rozsahu. Plná moc je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu 
č. 2.

ČI. 12
Odstoupení od smlouvy a výpověď

Cl. 9
Skoda vzniklá činností příkazníka

Xy 44

VE 11

Změna smlouvy

Čí. 10
Vyšší moc

2. Pokud se výkon činností příkazníka stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která 
se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně na 
vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě 
dnem doručení oznámení o odstoupení.

2. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na věcech 
převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení 
odborné péče. Pokud jsou takto převzaté věci vyšší hodnoty, je příkazník povinen je pojistit a to na 
účet příkazce.

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami.

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
zástupců smluvních stran.

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na výkon činnosti příkazníka, které nejsou závislé 
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy, apod.

1. Bude-li příkazci v souvislosti s prováděním díla, jehož se výkon činností příkazníka týká, 
vyměřena pokuta, správní poplatek či jiná sankce, jejíž podstata spočívá v porušení zákona nebo 
jiných předpisů, nese takto vzniklé náklady v plné výši příkazník s výjimkou případů, kdy k těmto 
sankcím došlo výlučně jednáním příkazce bez porušení povinnosti příkazníka.
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1. Plnění předmětu této smlouvy nesmí provádět osoba spojená se zhotovitelem díla. Příkazník 
v tomto smyslu prohlašuje, že není osobou spojenou se zhotovitelem díla.

ČI. 14
Závěrečná ustanovení

ČI. 13
Platnost a účinnost smlouvy

4. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
platného občanského zákoníku.

8. Příkazník bere na vědomí, že dokumentace, kterou příkazce příkazníkovi poskytl či poskytne, 
může obsahovat osobní údaje, a tato je příkazníkovi poskytnuta pouze a jedině za účelem plnění

5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost ostatních ujednání.

7. Příkazník bere na vědomí, že příkazce může v průběhu realizace díla pořizovat fotodokumentaci 
realizace díla vč. videozáznamů, a to zejména za účelem doložení dodržení podmínek provedení 
díla, apod.

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do doby úplného splnění jejího předmětu.

4. Příkazce může smlouvu kdykoliv vypovědět i bez udání důvodu s účinností ke dni, v němž bylo 
písemné vyhotovení výpovědi doručeno příkazníkovi, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější.

3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od 
smlouvy odstupuje. V případě odstoupení od smlouvy ze strany příkazníka nesmí být termín kratší 
než 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy příkazci. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

6. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy budou řešit zejména 
cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy. 
V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla příkazce.

3. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytnout si veškerou součinnost 
a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní 
strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou nebo 
mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. Příkazník je dále povinen spolupracovat 
s příkazcem a zástupci zhotovitele díla.

5. Příkazník může smlouvu kdykoliv vypovědět i bez udání důvodu s účinností ke konci 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo písemné vyhotovení výpovědi 
doručeno příkazci, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Při odstoupení od smlouvy a při výpovědi smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je příkazník 
povinen neprodleně předat příkazci veškeré doklady a dokumentaci získané nebo pořízené 
v průběhu výkonu činnosti příkazníka.

2. Příkazce vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo s odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 
občanského zákoníku.



14. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazce a jeden příkazník.

17. Tato smlouva pozbývá platnosti a účinnosti, pokud dílo nebude zahájeno do 31.12.2024.

Za příkazce:

lili
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Jaroslav Dufek 
jednatel

V Novém Městě na Moravě 
dne 31. 1.2024

11. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany 
se dohodly, že smlouvu dobrovolně, nad rámec zákona o registru smluv, uveřejní město Nové 
Město na Moravě nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Pro uveřejnění opravy platí 
ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.

předmětu této smlouvy. K jinému účelu nemohou být poskytnuté osobní údaje příkazníkem 
použity.

13. Vzhledem k tomu, že prováděné dílo je financováno z veřejných prostředků, je příkazník dle § 2 
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly.

19. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí sjejím obsahem, že byla 
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Michal Šmarda 
starosta

16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

15. Tato smlouva byla projednána na schůzi Rady města Nové Město na Moravě č. 23 konané dne 22. 
01.2024 a schválena usnesením přijatým pod bodem 15/23/RM/2024.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního 
tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

9. Příkazci svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením této 
smlouvy.

1 8. Nedílnou součástí smlouvy jsou:
a) Příloha č. 1 — Specifikace prací a činností podle čl. 2, odst. 3 této smlouvy
b) Příloha č. 2 — Plná moc podle čl. 8, odst. 18 této smlouvy

10. Příkazník podpisem této smlouvy souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

V Novém Městě na Moravě 
dne f 4. 03. 2024



Příloha č. 1 k Příkazní smlouvě

K těmto činnostem patří zejména:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Činnosti v průběhu provádění díla2.

K těmto činnostem patří zejména:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
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SPECIFIKACE PRACÍ A ČINNOSTÍ PŘÍKAZNÍKA 
PRO VÝKON FUNKCE TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA 

(TDS)

Seznámení se s dosud zpracovanou projektovou dokumentací, její odborné 
posouzení a vypracování příp. připomínek k jejímu obsahu;
Seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci 
budoucího díla, zejména s obsahem smluv, apod.;
Průběžné informování příkazce o stavu přípravy díla včetně vypracování 
návrhů na řešení vzniklých problémů;
Archivace jednoho kompletního vyhotovení projektové dokumentace s razítky 
a podpisy všech zúčastněných osob;
Archivace všech ostatních dokumentů pořízených v průběhu přípravy díla 
v tištěné podobě a v elektronické podobě a jejich předání příkazci.

1. Činnosti před zahájením díla

Organizace předání a převzetí staveniště zhotoviteli díla včetně vyhotovení 
protokolárního zápisu;
Péče o doplňování projektové dokumentace, podle které se dílo provádí, 
koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků zhotovitele díla;
Cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů, 
porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem;
Kontrola podkladů zhotovitele díla pro fakturování z hlediska věcné náplně 
podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle 
uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem;
Sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty 
jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým 
rozpočtem stavby;
Kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo se 
zhotovitelem díla a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči 
zhotoviteli díla včetně písemného zdůvodnění;
Zabezpečení plnění podmínek vyplývajících příkazci (jakožto objednateli díla) 
ze smlouvy o dílo se zhotovitelem díla;
Ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolávání kontrolních dnů a řízení 
jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich 
archivace;



2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.16.

2.17.

2.21.

2.24.

2.25.

2.28.

2.29.
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2.22.
2.23.

2.26.
2.27.

2.15. Technická a věcná kontrola prací a dodávek díla, které budou v dalším postupu
prací zakryty nebo znepřístupněny;
Kontrola dodržování bezpečnosti práce a dodržování předpisů souvisejících 
s bezpečností práce;
Kontrola dodržování zásad a předpisů souvisejících s ochranou životního 
prostředí;

pravidelných zápisů s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a 
v případě nedodržení podmínek výstavby stanovení požadavků na nápravu 
(formou zápisu ve stavebním deníku);
Kontrola časového průběhu provádění díla, dodržování termínů stanovených 
ve smlouvě o dílo se zhotovitelem díla, případně stanoveného časového a 
finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení 
termínů okamžité vyrozumění příkazce včetně předložení návrhu na řešení;
Kontrola řádného uskladnění materiálů a pořádku na staveništi;
Spolupráce se zhotovitelem díla při provádění opatření na odvrácení nebo 
omezení škod při ohrožení díla živelnými událostmi;
Spolupráce při vypracování případných žádostí o provedení nutných změn 
během realizace projektu a jejich předání příkazci;
Spolupráce při zabezpečení dokladů k případným změnám díla požadovaných 
platnou legislativou (vč. dokladů o zadání víceprací, apod.);
Informování příkazce o výsledku kontrol a předání jejich výsledků příkazci;
Příprava podkladů pro předání a převzetí dokončeného díla, kontrola všech 
dokladů vyžadovaných smlouvou o dílo se zhotovitelem díla po zhotoviteli 
díla pro předání a převzetí dokončeného díla;
Organizační příprava předání a převzetí dokončeného díla, účast a zastupování 
příkazce na předání a převzetí dokončeného díla včetně pořízení zápisu o 
předání a převzetí dokončeného díla, vymezení všech vad a nedodělků včetně 
stanovení termínů jejich odstranění;
Informování příkazce o všech závažných okolnostech;

Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při 
zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;
Zabezpečení provedení nápravných opatření souvisejících s prováděním díla 
uložených kontrolními orgány či jinými oprávněnými orgány;
Projednání případných změn a doplňků projektové dokumentace, zabezpečení 
vyjádření autorského dozoru a jejich archivace;
Podávání vlastních návrhů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu a 
snížení ceny díla;
Kontrola způsobu výběru subdodavatelů podle smlouvy o dílo se zhotovitelem 
díla a podílení se na výběru subdodavatelů, zajišťování informací o nich a 
doporučování subdodavatelů příkazci;
Technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména 
souladu jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy 
vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací;

2.18. Projednání návrhů zhotovitele díla na záměny materiálů, zabezpečení 
stanoviska autorského dozoru a předkládání návrhů na rozhodnutí příkazci;

2.19. Kontrola zhotovitele díla při provádění předepsaných zkoušek materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně 
archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;

2.20. Pravidelná kontrola vedení stavebních a montážních deníků, provádění
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3.1.
3.2.
3.3.

Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla;
Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem díla;
Kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení díla a 
zabezpečení jejího případného doplnění a její archivace;

3. Činnosti po dokončení díla



Příloha č. 2 k Příkazní smlouvě

PLNA MOC

a

podle uzavřené Příkazní smlouvy

Právo podpisu smluv si vyhrazuje zmocnitel.

t9
Zmocnitel:

Plnou moc přijímám.
31 01. 2024 2

V Novém Městě na Mor

Zmocněnec:
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Níže podepsaný zmocnitel zmocňuje touto plnou mocí níže podepsaného zmocněnce, aby jej 
zastupoval ve všech technických a smluvních věcech souvisejících se zajištěním realizace, kolaudací 
a uvedením do provozu díla:

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškerá právní jednání a úkony, přijímat doručované písemnosti 
a žádosti jménem a na účet zmocnitele při jednáních se správními orgány, zhotovitelem díla a dalšími 
subjekty.

MĚSTO Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
(dále jen „zmocnitel“)

ENVIGEST PRO s.r.o.
se sídlem Ždárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě
zapsaný v OR u KS v Brně, spis.zn. C 77540
IČ: 29319382
zastoupený Ing. Jaroslavem Dufkem, jednatelem 
(dálejen „zmocněnec“)

udělená podle ustanovení § 441 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném 
a účinném znění

„Zrušení Horního návesního rybníka v Maršovicích"
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V Novém Městě na Moravě, dne 03.. 2024.

Michal Šmarda 
starosta

Ing. Jaroslav 
jednatel 
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