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SMLOUVA O DÍLO č. OD-VZMR-2023-7

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)


Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Pardubice
Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1
		530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: 	
Zastoupený ve věcech technických: 	
 
	
IČO: 00274046	DIČ: CZ00274046
bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:	

(dále jen „objednatel“)    
                
a

Zhotovitel:     TRDesign s.r.o. 
Se sídlem:       
Zastoupený ve věcech smluvních:      
Zastoupený ve věcech technických:   
Tel:	
IČO: 	
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40717
bankovní spojení: 
číslo účtu: 	     

(dále jen „zhotovitel“)   

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvní strany“)           


Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA 

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je 
Navržení zastávek pro výstup a nástup cestujících autobusové dopravy, v blízkosti výpravní budovy ČD Pardubice – Rosice nad Labem
Zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti, pro navržení zastávek pro výstup a nástup cestujících autobusové dopravy, v blízkosti výpravní budovy ČD Pardubice – Rosice nad Labem (dále jen „DÍLO“).

[bookmark: _Hlk129069709]Jedná se o zpracování projektové dokumentace, kdy předmětem projektové dokumentace, je studie proveditelnosti, která bude řešit vložení zastávek pro výstup a nástup cestujících autobusové dopravy, v nejmenší vzdálenosti od výpravní budovy ČD „Pardubice-Rosice nad Labem“ (dále též „PD“). Cílem řešení je obsluha území, v návaznosti na zrekonstruované vlakové nádraží Pardubice – Rosice nad Labem, které má potenciál dopravního uzlu vlak-MHD (zároveň P+R a B+R – auto a kolo). Dojde zároveň k zajištění dopravní obsluhy území, do kterého doposud není možnost se dopravit pomocí MHD. Nachází se zde čtyři větší zaměstnavatelé (společnosti) s více než 700 zaměstnanci.


Rozsah DÍLA:
DÍLO bude řešit dvě varianty, a to Variantu A a Variantu B. 

[bookmark: _Hlk129069862]Varianta A se bude zabývat kromě navržení zastávek, také vyřešením pěší návaznosti mezi navrhovanými zastávkami a výpravní budovou ČD a podchodem pod silnicí I/37, s navržením vodorovného i svislého dopravního značení. DÍLO dále bude řešit konstrukční posouzení řešení zastávek, ve vztahu k přilehlé pozemní komunikaci I/37 a chodníkům u výpravní budovy ČD. Výstupem bude vzorový příčný řez, ze kterého bude patrné i bezpečnostní řešení, v návaznosti zastávka – silnice I/37, s délkou nástupní hrany zastávky minimálně 12 m, s výhledovou možností návrhu 25 m délky, pro dva autobusy. Uvažované vozidlo bude o délce 12 m. Materiálové řešení bude navazovat na zrekonstruované plochy v okolí vlakového nádraží. Vybavení zastávek, jejich technické provedení a návrh doprovodné infrastruktury, bude odpovídat platné legislativě (zejména ČSN 73 6425 – 1, ČSN 73 6110, vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,  zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Pro tento návrh budou uvažovány výhradně pozemky ve vlastnictví objednatele  (případný zásah do jiných pozemků, bude konzultován s objednatelem DÍLA). Požadujeme, aby tento návrh obsahoval odborný odhad nákladů na realizaci.

Varianta B bude řešit vložení zastávky pro výstup a nástup cestujících autobusové dopravy s tím, že bude umožněno otočení autobusu v rámci řešeného území. Délka nástupní hrany zastávky bude minimálně 12 m, s výhledovou možností návrhu 25 m délky, pro dva autobusy. Řešení bude obsahovat ověření průjezdu autobusu pomocí vlečných křivek. Uvažované vozidlo bude o délce 12 m. DÍLO dále bude řešit konstrukční posouzení řešení zastávek, ve vztahu k přilehlé pozemní komunikaci I/37 a chodníkům u výpravní budovy ČD, s navržením vodorovného i svislého dopravního značení. Materiálové řešení bude navazovat na zrekonstruované plochy v okolí vlakového nádraží. Vybavení zastávek, jejich technické provedení a návrh doprovodné infrastruktury, bude odpovídat platné legislativě (zejména ČSN 73 6425 – 1, ČSN 73 6110, vyhlášce č. 398/2009 Sb., o  obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.. Pro tento návrh budou uvažovány výhradně pozemky ve vlastnictví objednatele (případný zásah do jiných pozemků, bude konzultován s objednatelem DÍLA). Požadujeme, aby tento návrh obsahoval odborný odhad nákladů na realizaci.

DÍLO bude zpracováno v rozsahu podle nabídky zhotovitele podané dne: 8.12.2023

 Jedná se o studii proveditelnosti, a to v částech:
· Přehledná situace řešeného území
· Koordinační situace řešeného území
· Katastrální situační výkres
· Vzorové příčné řezy návrhu řešení
· [bookmark: _Hlk129070242]Textová část s odhadem nákladů na realizaci

Specifikace materiálové základny:
Běžný standard používaný na českém trhu. Seznam uvažovaných materiálů a jejich použití, bude před odevzdáním studie proveditelnosti, objednateli předložen k písemnému odsouhlasení.

DÍLO bude zpracováno v rozsahu odpovídajícímu předpokládanému účelu a využití, za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti, ve smyslu příslušných ČSN a prováděcích předpisů (bezpečnostní, hygienické a požární), platných v době zhotovení DÍLA, dále v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a navazujícími vyhláškami (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů; vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) a s předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.
Paré č. 1 a č. 2 DÍLA bude obsahovat oceněný odhad nákladů. Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH.

Specifikace prací:
· DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky:
· specifikace prací a zadávacích podkladů (výzvy k podání nabídky),
· zadávacích podmínek veřejné zakázky,
· dle nabídky zhotovitele podané dne 8.12.2023
· DÍLO bude odpovídat platné legislativě (zejména ČSN 73 6425 – 1, ČSN 73 6110, vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 
· Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínu, rozsahu a za podmínek, sjednaných v této Smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou zadávací dokumentací tak, aby bylo DÍLO způsobilé k využití, k předpokládanému účelu, vymezenému touto Smlouvou. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO, v souladu s touto Smlouvou, převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek, uvedených v této Smlouvě. 
· Součástí DÍLA je provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné pro zpracování studie proveditelnosti a řádné provedení projektovaného DÍLA. Před zahájením prací na DÍLE bude provedeno vstupní jednání, k vyjasnění záměru objednatele. Během prací na DÍLE dojde minimálně ke dvěma představením projektu. První zhruba v polovině zpracování návrhu DÍLA a druhé minimálně 2 týdny před termínem dokončení a odevzdání DÍLA. Projednání DÍLA se zúčastní zástupce Dopravního podniku města Pardubic a.s., IČO 63217066, se sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice, zástupce Městského obvodu Pardubice II, IČO 00274046, se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice a zástupce Městského obvodu Pardubice VII, IČO 00274046, se sídlem Gen. Svobody 198, 533 51 Pardubice. 
· DÍLO bude obsahovat: přehlednou situaci řešeného území, koordinační situaci řešeného území, katastrální situační výkres, vzorové příčné řezy návrhu řešení a textovou část s odhadem nákladů na realizaci. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. III. této Smlouvy, jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA. 
· Objednatel vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, je oprávněn upřesnit obsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínu dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku uzavřeným k této Smlouvě, opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň tohoto písemného dodatku k této Smlouvě bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.  
· Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
· Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této Smlouvě, opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň tohoto písemného dodatku k této Smlouvě bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele). 
· DÍLO bude předáno ve 2 písemných vyhotoveních, které budou opatřeny příslušným autorizačním razítkem a jedno vyhotovení PD bude v elektronické podobě.
· Dokladová část studie proveditelnosti bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem, v průběhu plnění DÍLA. Jedno paré PD bude obsahovat originály dokumentů. 
· Studie proveditelnosti bude zpracována v českém jazyce. Dále bude studie proveditelnosti zároveň předána v digitální formě.
· Odhad nákladů bude předán ve formátu .xls a v tištěné podobě. V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje tyto vícetisky zhotovit bezplatně, pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v planografických centrech, včetně kompletace. 


II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:
                                          
        Termín zahájení prací: 
· ihned po vstupním jednání po nabytí účinnosti této Smlouvy  
        
        Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. IV. této Smlouvy: 
 - 	do osmi týdnů po vstupním jednání.
                       
2.    Místem vstupního jednání, následujících jednání a předání předmětu DÍLA je: sídlo objednatele - Odbor dopravy MmP, nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice. 
3.    Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků této Smlouvy, ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.  Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 
4.     Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností, stanovených touto Smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení. 
5.     Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky. 

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA, je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA: 
       
     Celková cena DÍLA bez DPH………………………………………………………………40.000,- Kč
DPH 21%................................................................................................8.400,- Kč
Celková cena DÍLA včetně DPH…………………………………………………..…48.400,- Kč

      (slovy: korun českých včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy. 
K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty), ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o DPH“).

2. Veškeré možné změny ceny DÍLA, v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této Smlouvy, musí být před realizací změn předmětu DÍLA, písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k této Smlouvě. Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této Smlouvy, aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této Smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit. 
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA, bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. 
4. Změna výše ceny DÍLA je přípustná v části ceny odpovídající DPH za podmínky, že dojde před zahájením plnění nebo v průběhu doby plnění, ke změně předpisů, upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této Smlouvy, a to o částku odpovídající rozdílu mezi sazbou DPH, platnou ke dni podpisu této Smlouvy a sazbou DPH platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě písemného dodatku uzavřeného k této Smlouvě, v důsledku skutečností dodatečně zjištěných objednatelem, v průběhu prací. 


	IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu  I., čl. III. této Smlouvy, bude formou konečné faktury. Právo na zaplacení ceny DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po provedení DÍLA, tj. dokončení kompletního DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem dle oddílu II., čl. IV. této Smlouvy. 

2. Při převzetí DÍLA, v termínu dle oddílu I., čl. II., odst. 1 této Smlouvy, bude oboustranně podepsán předávací protokol - část 1 (příloha č. 1 SOD).
3. Na základě potvrzení o kontrole DÍLA (část 2 předávacího protokolu, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy), případně také zápisu o odstranění vad a nedodělků DÍLA, uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na DÍLO. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA (příloha č. 1 SOD, tj. 1. a 2. část předávacího protokolu), případně také zápis o odstranění vad a nedodělků DÍLA. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli, přičemž zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud objednatel nevydá potvrzení o kontrole DÍLA do 3 kalendářních měsíců od předání DÍLA, vzniká právo zhotoviteli fakturovat.
4. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací, bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele, v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této Smlouvě.
5. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené      zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
a. označení faktury a číslo,
b. obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
c. předmět plnění a den splnění,
d. den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti, 
e. označení banky a číslo bankovního účtu, na který má být placeno,
f. fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 
g. údaje pro daňové účely. 
h. jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků DÍLA 
6. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu této Smlouvy, bude obsahovat nesprávné nebo  neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 5 tohoto čl. této Smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH, v platném znění. 
8. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře, za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
9. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře, za předpokladu, že tento bankovní účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla bankovního účtu. V případě, že bankovní účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
10. Fakturu zasílat pokud možno elektronicky do datové schránky objednatele ID: ukzbx4z, nebo elektronicky na adresu: posta@mmp.cz. 
11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet zhotovitele.
12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z bankovního účtu objednatele.

Oddíl II. 
Realizace DÍLA

    I. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, v rozsahu odpovídajícímu předpokládanému účelu a využití, za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti, ve smyslu příslušných ČSN a prováděcích předpisů (bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické), platných v době zhotovení DÍLA, dále v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a navazujícími vyhláškami (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) a s předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení, dále s ust. § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání využití DÍLA k určenému účelu. 
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací.
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má DÍLO realizovat.


II. Povinnosti zhotovitele

1. Před zahájením prací na PD bude provedeno vstupní jednání k vyjasnění záměru objednatele a před dokončením DÍLA bude projednána s objednatelem konečná verze PD. K účasti na jednání bude zhotovitel vyzván objednatelem. Zhotovitel je povinen se tohoto jednání v termínu stanoveném objednatelem, zúčastnit. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Nezúčastní-li se zhotovitel jednání ani v náhradním termínu stanoveném objednatelem, je objednatel oprávněn v takovém případě od této Smlouvy odstoupit. Z obou jednání pořídí zhotovitel protokol.
2. DÍLO bude projednáno s dotčenými orgány veřejné správy a organizacemi, zhotovitel dodrží jejich podmínky a PD bude doložena jejich kladnými vyjádřeními a stanovisky. Zhotovitel je povinen případně zajistit doplnění dle možných požadavků, vzniklých v průběhu stavebního řízení.
3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění předmětu DÍLA svolávat koordinační schůzky nad prováděním projektu, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání koordinačních schůzek budou předem dohodnuty s technickým zástupcem objednatele, při vstupním jednání. O průběhu každé koordinační schůzky pořídí zhotovitel zápis. Zhotovitel zápisy předkládá všem účastníkům jednání, ke schválení.
4. Objednatel má právo na průběžné kontroly prováděných prací na předmětu DÍLA.
5. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného DÍLA, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou Studii proveditelnosti s ním konzultovat.  
6. Zhotovitel předloží DÍLO, nebo jeho část, před jeho dokončením, objednateli k odsouhlasení tak, aby mohla být ze strany objednatele provedena řádná kontrola. Objednatel na základě provedené kontroly, předá zhotoviteli písemný soupis vad a nedodělků DÍLA, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne předání předmětu DÍLA ke kontrole, aby zhotovitel mohl tyto vady a nedodělky odstranit před protokolárním předáním DÍLA objednateli. 
7.   Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě, v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA, v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 2 miliony Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu běhu záruční doby, bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA, zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
8.   Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit. 


III. Součinnost objednatele a licenční ujednání

1.  Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění předmětu DÍLA dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané zadávací dokumentace.
2.  Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit koordinačních schůzek a na tyto schůzky vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce objednatele je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek, spojených s realizací DÍLA.
3.   Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb.,   občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje. 
4.   Smluvní strany považují zhotovené DÍLO za autorské dílo, dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. 
5.	Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní licenci k užití DÍLA. Objednatel, jakožto nabyvatel licence, není povinen licenci využít.
6.  Objednatel je oprávněn použít DÍLO – předmět této Smlouvy – pro účely vyplývající z této Smlouvy, zejména pro účely poskytnutí studie proveditelnosti účastníkům výběrových řízení na navazujících projektových dokumentací a souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení této dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování této dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob, jako podklad pro vyhlášení veřejné zakázky pro realizaci stavby, pořizování kopií za účelem projednání a vyjádření s dotčenými orgány a správci inženýrských sítí, pro pořizování kopií a předložení DÍLA žadatelům o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a za účelem veřejných prezentací DÍLA apod. 

IV. Předání a převzetí DÍLA  

1. DÍLO se považuje za provedené jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků, v rozsahu sjednaném touto Smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě, se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal.  
      V případě, že má DÍLO, příp. část DÍLA, vady, a to i vady nebránící užívání či nedodělky, je objednatel oprávněn jej nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA.
[bookmark: _Hlk102376110]Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 3. tohoto čl. této Smlouvy, budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá, spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění, stanovenou objednatelem.
2.  K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro 
      předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

      za objednatele: Ing. Jana Martincová, referent oddělení koncepce dopravy Odboru dopravy MmP, Tel: 466 859 364, e-mail:  jana.martincova@mmp.cz
 
     za zhotovitele:	    

3. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol o předání a převzetí DÍLA vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. 

4. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA, souhlasí. Podepsání protokolu o předání DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.   
5.   Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO. 
6.  Místem předání DÍLA je sídlo objednatele.


Oddíl III.
 Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., čl. IV. této Smlouvy.

II. Záruční doba

1.   Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne konečného předání a převzetí DÍLA či odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o konečném předání a převzetí DÍLA v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami. 
2.    Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA využívat pro vady, za
       které zhotovitel prokazatelně odpovídá. 
3.  Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad, ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel  uplatní nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 



III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této SOD. 
2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost studie proveditelnosti. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo možno posoudit uvažované zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení DÍLA je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.  
3. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
4. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA, je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
5. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést v čem spočívají, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, nebyl-li uplatněn jiný nárok.
6. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
7. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (tato lhůta neběží během dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). Nesplní-li tuto povinnost, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok z této vady, uplatněný objednatelem, uznává.
8. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady  prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby, a to na náklady zhotovitele.
9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
10. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této Smlouvy, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila využívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno. 
11. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady, vztahující se k opravené, případně doplněné či přepracované části PD (kladná vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací apod.), potřebné k dalšímu využití DÍLA. 
12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
13. Na reklamovanou vadu se hledí jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud zhotovitel neprokáže opak.


Oddíl IV.

I. Sankce


1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto Smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti provést DÍLO, tj. dokončit DÍLO bez vad a nedodělků a protokolárně je předat objednateli v termínu dohodnutém v oddíle I., článku II., odst. 1. této SOD, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II., čl. IV. této Smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu, zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III., čl. II., odst. 4 a oddílu III., čl. III., odst. 6 této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené smluvní strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.
Smluvní strany ujednaly pro případ, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí v rámci své dohledové činnosti v souvislosti se zadávacím řízením, realizovaným na základě studie proveditelnosti, vypracované na základě této Smlouvy, pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované studie proveditelnosti stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající nákladům na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu tímto vznikla. Smluvní strany ujednaly pro případ, že poskytovatel dotace či jiný kontrolní orgán, zjistí v souvislosti se zadávacím řízením, realizovaným na základě studie proveditelnosti, vypracované na základě této Smlouvy, pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované studie proveditelnosti stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, a toto pochybení povede ke ztrátě dotace či pokrácení její části, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, která mu tímto vznikla. Škodou se v tomto případě rozumí výše předmětné dotace, resp. její pokrácená část.

II. Odstoupení od smlouvy

1.  Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy, v případech stanovených touto Smlouvou, v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že bude příslušným insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele či insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů, znemožňování objednateli kontrolu DÍLA nebo jeho částí a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této Smlouvy.
2.   Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3.  Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy, druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této Smlouvy se v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku této Smlouvy, budou řídit buď touto Smlouvou, obsahuje-li takovou úpravu nebo příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací.
4. V případě odstoupení objednatele od této Smlouvy z důvodu podstatného porušení této Smlouvy zhotovitelem, nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny DÍLA podle této Smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu DÍLA, obohatil. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem všechny náklady převyšující cenu DÍLA podle této Smlouvy, spojené s dokončením DÍLA nebo jeho části, které objednateli vzniknou v důsledku odstoupení od této Smlouvy, z důvodu podstatného porušení smluvních povinností na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA. 
5.   Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace DÍLA. V takovém případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny DÍLA, odpovídající rozsahu provedeného DÍLA.
6.    Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této Smlouvy na náhradu škody a jiné sankce, které jim za trvání této Smlouvy, vznikly.


III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Tuto Smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen oběma smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této Smlouvy.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran. 
4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, třetí osobě.
6. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 
7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
8. Smluvní strany tuto Smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že     nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním této Smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 
9. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
10. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této Smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 
11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této Smlouvy odešle tuto Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této Smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
12. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato Smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení
13. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 

Přílohy: 

Příloha č. 1: předávací protokol 
Příloha č. 2: cenová nabídka 
Příloha č. 3: kopie pojistného certifikátu/pojistné smlouvy 
Příloha č. 4: plná moc 



Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Schváleno usnesením Rady města Pardubice, dne 11.10.2023, č. usnesení R/2099/2023
     


      V Pardubicích dne ………………..			 V ……………………. dne ………………….


       za objednatele					  za zhotovitele
            



        .................................................		              .................................................
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	Název projektu:   Navržení zastávek pro výstup a nástup cestujících autobusové dopravy, v blízkosti výpravní budovy ČD Pardubice – Rosice nad Labem
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	Objednatel:
Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
IČO: 00274046
DIČ: CZ00274046

	Zhotovitel:
TRDesign s.r.o.
Truhlářská 264/22, 
503 41 Hradec Králové
IČO: 00647448
DIČ: CZ06647448


	
	

	1. PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

	Stupeň PD:
	☐Studie        ☐ DÚR          ☐DSP            ☐DPS 

	Počet tištěných vyhotovení:
	

	Digitální podoba PD:
	☐ ANO            ☐ NE

	Datum předání:
	

	Technik OD:
	

	Poznámky z předání DÍLA:





	Za objednatele:

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
              Jméno a podpis technika
                    technik OD MmP
	Za zhotovitele:

      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                     Jméno a podpis zhotovitele
                          zpracovatel PD

	
	

	2. KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

	Zpracování PD v souladu se SOD
(předmět DÍLA)
	            
       ☐   ANO
       ☐   NE

	Poznámka:





	Rozsah a obsah PD (kompletnost DÍLA)
	            
       ☐   ANO
       ☐   NE
	Poznámka:




	Kontrola dne:
	     
	Uvolnění fakturace za DÍLO:

                          ☐    ANO 
                          ☐    NE

	Technik OD:
	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
         (razítko a podpis)
	


(Kontrola PD-bod.2. bude provedena nejdéle do 3 kalendářních měsíců od předání DÍLA 
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