

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952150023

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: 229070001

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,
Ing. Vladimír Vít, tel. 495 088 955, technický dozor stavebníka
(TDS),

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 407 452
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: Společnost „Novohradka, Stíčany – Čankovice:
Ekostavby – SPH stavby“
Adresa sídla: Brno, U Svitavy 2, PSČ 618 00

Statutární orgán: Ing. Ivan Beneš – předseda představenstva
Ing. Libor Vajík – místopředseda představenstva
Ing. Milan Šeda – místopředseda představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Ivan Beneš – předseda představenstva
Ing. Libor Vajík – místopředseda představenstva
Ing. Milan Šeda – místopředseda představenstva

Zástupce pro věci technické: Ing. Milan Šeda – místopředseda představenstva

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Brno-venkov, č. ú.: 36302641/0100

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl B vložka 911

Tel: 548 128 274

Fax: 548 128 275

E-mail: ekostavby@ekostavby.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 13.04.2015 pro veřejnou zakázku nazvanou „Novohradka, Stíčany – Čankovice, protipovodňová ochrana“
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v listopadu 2014 společností Multiaqua s.r.o., se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant Jiří Myslík, DiS., odpovědný zástupce Ing. Lubor Dítě, ČKAIT 0602230, pod zakázkovým číslem M 14/024 pro lokality Obicka, Hrochův Týnec a Čankovice (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**Novohradka, Stíčany – Čankovice, protipovodňová ochrana**“.
- 3.2. Předmětem plnění díla **není** realizace kácení stromů a likvidace dřevní hmoty. Kácení stromů a jejich likvidace bylo realizováno v předstihu. Předmětem plnění díla však **je** odstranění pařezů v rozsahu dle projektu a soupisu prací, tj. i pařezů z již pokácených stromů.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že nad rámec Obchodních podmínek budou realizovány následující činnosti:
 - Zhotovitel zajistí po realizaci stavebních prací vypracování povodňového plánu vybudovaného protipovodňového opatření a jeho zapracování do povodňového plánu obce.
 - Zhotovitel provede před zahájením vlastní realizace stavby pasport studní včetně zaměření hladin.
 - Zhotovitel bere na vědomí možnost vzrůstu výmladků a buřeně po provedeném kácení a proto náklady na jejich likvidaci jsou zahrnuty v celkové ceně díla.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelovým harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: **červen 2015**
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 10. 2016**
- 4.4. Zhotovitel se zavazuje, že přednostně bude realizována lokalita Obicka, která bude stavebně dokončena do 31. 12. 2015.

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 13.04.2015. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 21 458 534,- Kč,

slovy: dvacetjednamilionůčtyřistapadesátosmtisícpěttřicetčtyři korun českých bez DPH.

- 5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

6. Bankovní záruka

- 6.1. Zhotovitel předložil objednateli originál bankovní záruky za provedení díla ve výši 2 145 854,- Kč v den podpisu smlouvy o dílo. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné a včasné odstranění reklamované vady ve výši 643 757,- Kč nejpozději v den předání a převzetí díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.

- Stavební povolení pro lokalitu Čankovice vydané Městským úřadem Chrudim dne 25. 1. 2013 pod č.j. CR 073403/2012 OŽP/Ku - 2542, nabytí právní moci 27. 2. 2013.
- Prodloužení platnosti stavebního povolení vydané Městským úřadem Chrudim dne 26. 1. 2015 pod č.j. CR 004945/2015 OŽP/AI - 1752.
- Stavební povolení pro lokalitu Čankovice - přejezdy vydané Městským úřadem Chrudim dne 27. 11. 2012 pod č.j. CR 075672/2012 STO/Št, nabytí právní moci 1. 1. 2013.
- Povolení k některým činnostem vydané pro lokalitu Čankovice Městským úřadem Chrudim dne 27. 12. 2012 pod č.j. CR 082507/2012 OŽP/Ku - 1526, nabytí právní moci 13. 2. 2013.
- Stavební povolení pro lokalitu Hrochův Týnec vydané Městským úřadem Chrudim dne 23. 11. 2012 pod č.j. CR 072229/2012 OŽP/AI - 2537, nabytí právní moci 28. 12. 2012.
- Prodloužení platnosti stavebního povolení vydané Městským úřadem Chrudim dne 26. 1. 2015 pod č.j. CR 004958/2015 OŽP/AI - 1754.
- Stavební povolení pro lokalitu Hrochův Týnec - přejezdy vydané Městským úřadem Chrudim dne 22. 11. 2012 pod č.j. CR 074614/2012 STO/Št, nabytí právní moci 15. 12. 2012.

- Povolení k některým činnostem vydané pro lokalitu Hrochův Týnec Městským úřadem Chrudim dne 11. 1. 2013 pod č.j. CR 002571/2013 OŽP/Al, nabytí právní moci 2. 2. 2013.
 - Stavební povolení pro lokalitu Obicka vydané Městským úřadem Chrudim dne 26. 11. 2012 pod č.j. CR 075562/2012 OŽP/Ge - 2547, nabytí právní moci 3. 1. 2013.
 - Prodloužení platnosti stavebního povolení vydané Městským úřadem Chrudim dne 26. 1. 2015 pod č.j. CR 004949/2015 OŽP/L - 1753
 - Stavební povolení pro lokalitu Obicka - přejezdy vydané Městským úřadem Chrudim dne 23. 11. 2012 pod č.j. CR 074998/2012 STO/Št, nabytí právní moci 28. 12. 2012.
 - Povolení k některým činnostem pro lokalitu Obicka vydané Městským úřadem Chrudim dne 27. 12. 2012 pod č.j. CR 082332/2012 OŽP/Ge - 1525, nabytí právní moci 5. 2. 2013.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 5. ledna 2015.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Na základě článku VII. Pravidel České republiky – Ministerstva zemědělství č. j. 82801/2014-MZE-15152 ze dne 11. 12. 2014 pro poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2015 a způsobu kontroly jejich užití zhotovitel se zavazuje zajistit, aby předmět veřejné zakázky, který je plněný subdodavatelským systémem, již nebyl zadáván následným subdodavatelům. V případě porušení tohoto závazku zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne zejména odvodem za porušení rozpočtové kázně. Právo na náhradu škody se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda vznikla.
- 8.2. Na základě doporučení Ministerstva zemědělství č. j. 10509/2015-MZE-15122 ze dne 27. 2. 2015 jako správce programu 129 260 smluvní strany dohodly změnu bodu 13.2. článku 13. Smluvní pokuty obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby takto: V případě nesplnění termínu dokončení díla, či dílčího termínu dokončení stavební části díla dle článku „*Doba plnění díla*“ této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH podle článku „*Cena díla, platební a fakturační podmínky*“ této smlouvy za každý započatý den prodlení.
- 8.3. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst.2.3 f) Ostatní podmínky - body 2. a 8.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

- 9.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

- 9.3. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

- 9.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

.....
jméno oprávněné osoby
funkce