
Příkazní smlouva o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka

při přípravě a realizaci stavby „Památník Mohyla míru

– sanace poškozených omítek – havarijní stav“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Příkazce

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

zastoupená: Ing. ThLic. Evženem Martincem, Ph.D., MBA, ředitelem

se sídlem: Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří

IČO: 00089257

DIČ: CZ00089257

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn.

Pr 1221

plátce DPH: ANO

bankovní spojení (číslo účtu):

(dále jen „Příkazce“)

a

2. Příkazník

Ing. Vít Ševčík

se sídlem: Švestková 851/12, 614 00 Brno

IČO: 706 29 595

DIČ: CZ6809070455

plátce DPH: NE

zapsán v Živnostenském rejstříku vedenémMagistrátem města Brno (odbor živnostenský)

bankovní spojení (číslo účtu):

kontaktní osoba:

telefon:

e-mail:

(dále jen „Příkazník“)

(Příkazce a Příkazník společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavřeli v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,

o územnímplánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“)

tuto smlouvu o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka při přípravě a realizaci stavby

„Památník Mohyla míru – rekonstrukce kotelny “ (dále jen „Příkazní smlouva“).

II. ÚVODNÍUJEDNÁNÍ

1. Účelem Příkazní smlouvy je splnění zákonné povinnosti Příkazce, kterou je zajistit technický

dozor stavebníka nad prováděním díla: „Památník Mohyla míru – sanace poškozených omítek

– havarijní stav“ (dále jen „Stavba“) dle Stavebního zákona, a to k řádnému průběhu

a dokončení Stavby, dodržení rozpočtovaných nákladů jejího zhotovení a dodržení sjednaných

lhůt její realizace.
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2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že v případě jakékoliv

nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak,

aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v této smlouvě.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Příkazník se zavazuje pro Příkazce vykonávat funkci technického dozoru stavebníka na staveništi

a mimo staveniště po dobu přípravy realizace Stavby až do doby předání hotové Stavby a do

odstranění případných vad a nedodělků.

2. Kromě vlastních kontrol na staveništi bude Příkazník při výkonu technického dozoru stavebníka

vykonávat další činnosti, které vyplývají ze zákonů a činnosti, které jsou popsány v ustanoveních

článku IV.

3. Příkazník prohlašuje, že splňuje požadavky na odbornou způsobilost pro výkon technického

dozoru stavebníka na staveništi.

4. Příkazník se podrobně seznámil s předmětem Příkazní smlouvy, jsou mu známy všechny

okolnosti potřebnépro zajištění výkonu technického dozoru stavebníka v požadovaném rozsahu

a zabezpečí ho na svoji odpovědnost.

IV. PŘEDMĚT ZÁVAZKU

1. Předmětem závazku jsou veškeré práce a činnosti v členění dle níže uvedených fází prováděných

prací:

1.1. Přípravné práce před zahájením Stavby spočívající zejména v činnostech:

1.1.1. seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace Stavby, zejména

s projektovou dokumentací a jejich kontrola; v případě nejasností a připomínek si

tyto ujasní u zpracovatele projektové dokumentace,

1.1.2. seznámení se s dispozičně provozními vazbami určenými projektovou

dokumentací a seznámení se se smlouvouo dílo „Památník Mohyla míru – sanace

poškozených omítek“ (dále jen „Realizační smlouva“),

1.1.3. seznámení se s časovým harmonogramem Stavby,

1.1.4. příprava předání staveniště zhotoviteli Stavby v souladu s uzavřenými smluvními

vztahy na výstavbu.

1.2. Práce spojené s prováděním Stavby spočívající zejména v činnostech:

1.2.1. předání a převzetí staveniště, v jehož rámci:

- předá staveniště, a toto zdokumentuje zápisem z jednání zúčastněných stran

a zápisem do stavebního deníku,

- zajistí předání nápojných míst na určené stávající inženýrské sítě

a na dopravní infrastrukturu,

- vymezí zhotoviteli Stavby prostor pro zařízení staveniště,

- prověří vliv Stavby na okolí a jeho životní prostředí, zejména při některých

technologických postupech, kde lze očekávat překročení povolených

imisních mezí stanovených normami nebo platnými právními předpisy,
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1.2.2. kontrola technologických postupů a provádění Stavby zejména z těchto hledisek:

- dodržování podmínek pro zachování požadovaných parametrů životního

prostředí,

- zajištění bezpečnosti provozu zhotoveného stavebního díla,

- kontrola řádného uskladnění materiálů a strojů na staveništi,

- provedení, udržování a včasného odstranění dopravně – bezpečnostního

opatření,

1.2.3. přebírání provedených prací, které dalším postupem výstavby budou zakryty

anebo se stanou nepřístupnými a pořizovat s tím související fotodokumentace,

1.2.4. důsledné vyžadování provádění předepsaných zkoušek a revizí, účast na jejich

průběhu a pořízení zápisu o jejich provedení,

1.2.5. kontrola použitých materiálů a zabudovaných výrobků včetně předepsaných

dokladů (prohlášení o shodě, atesty), které je nutnépředložit při řízení k povolení

stavby k užívání (při konečné přejímce),

1.2.6. dohled nad správným dokumentováním průběhu výstavby – kontrola vedení

stavebního deníku zhotovitelem Stavby, zápisů pořízených ve stavebním deníku

oprávněnými osobami (pravidelně potvrzuje svým podpisem) a zajištění v případě

nutnosti zjednání nápravných opatření u zhotovitele stavby,

1.2.7. kontrola dodržování smluvních podmínek daných Realizační smlouvou a plnění

dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo podmínek jiných

oprávněných orgánů,

1.2.8. sledování průběhu výstavby z hlediska schváleného časového harmonogramu

Stavby,

1.2.9. organizace kontrolních dnů (zpravidla jednou za 14 dnů) včetně emailové

informace všem účastníkům o konání kontrolních dnů, pořízení zápisu a jeho

rozeslání emailem na zúčastněné strany, v případě nutnosti i častěji,

1.2.10. uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané činnosti,

1.2.11. spolupráce s pracovníky zhotovitele Stavby při provádění opatření na odvrácení

nebo omezení škod při ohrožení Stavby živelnými událostmi,

1.2.12. kontrola řádného převzetí u uskladnění dodávek na staveništi,

1.2.13. spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor

při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,

1.2.14. spolupráce s projektantem a se zhotovitelem Stavby při provádění

nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,

1.2.15. pořizování fotodokumentace průběhu realizace výstavby v digitálním formátu,

1.2.16. projednávání dodatků a změn projektu a jejich předložení s vlastním vyjádřením

Příkazci,

1.2.17. kontrola oprávněnosti zhotovitelem Stavby navržených prací nad rámec zadávací

dokumentace a vydávání stanoviska k odsouhlasení těchto dodávek a prací

objednatelem,

Stránka 3 z 10



1.2.18. kontrola věcné a finanční správnosti skutečně provedených zhotovitelem Stavby

předkládaných položek k fakturaci, v souladu s nabídkovým rozpočtem

zhotovitele Stavby, který byl podkladem pro stanovení smluvní ceny,

1.2.19. předání a převzetí Stavby, příprava na zkušební provoz, příp. kolaudace, v jehož

rámci:

- provede podrobnou kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných

vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění,

- zkontroluje předepsané dokumenty, které je nutné při přejímce předložit

(zejména stavební deník, projektovou dokumentaci se zakreslenými

změnami dle skutečného provedení, prohlášení o shodě (atesty)

zabudovaných materiálů a výrobků, doklady o provedených předepsaných

zkouškách a revizích, vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné

správy),

- provede zápis o předání a převzetí díla a zajistí, aby jej obdrželi všichni

účastníci jednání,

- provede se zhotovitelem Stavby dohodu o likvidaci zařízení staveniště

s termínem jeho odstranění,

- spolupracuje se zástupcem Příkazce na případném zajištění pravomocného

kolaudačního souhlasu na provedenou Stavbu a zajistí předložení všech

potřebných dokladů pro toto jednání, zejména těch, které získal při přejímce

mezi zhotovitelem Stavby a stavebníkem včetně zápisu této přejímky.

1.3. Práce po dokončení Stavby spočívající zejména v činnostech:

1.3.1. vypracování závěrečné zprávy z průběhu výstavby v souladu s rozsahem Příkazní

smlouvy 1x v tištěné podobě bez fotodokumentace a 1x na CD / DVD nosiči / USB

flash disku včetně fotodokumentace,

1.3.2. zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování díla,

1.3.3. kontrola zapracování změn do dokumentace skutečného provedení Stavby,

1.3.4. kontrola odstraňování případných vad, uplatňování požadavků na zhotovitele

realizace díla vyplývající z předání a převzetí díla.

V. ÚPLATA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Úplata za výkon technického dozoru stavebníka dle čl. IV. Příkazní smlouvy za 1 měsíc plnění je

sjednána ve výši 18.000,- Kč bez DPH (slovy: osmnácttisíc korun českých) bez DPH.

2. Úplata za výkon technického dozoru stavebníka sjednaná touto smlouvou je nejvýše přípustná.

Ke sjednané úplatě bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v procentní sazbě

odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.

3. Úplata za výkon technického dozoru stavebníka dle Příkazní smlouvy příkazníkem zahrnuje

veškeré náklady příkazníka na poskytnutí tohoto plnění a přiměřený zisk.

4. V případě, že činnost příkazníka dle čl. IV. této smlouvy bude vykonávána pouze po část

kalendářního měsíce, má příkazník za tento měsíc nárok pouze na poměrnou část sjednané

úplaty.

Stránka 4 z 10



5. V případě, že v příslušném kalendářním měsíci nebude činnost příkazníka dle čl. IV. této smlouvy

vykonávána vůbec, nemá příkazník za tento měsíc právo na úplatu. Za období, kdy není činnost

technického dozoru stavebníka vykonávána vůbec, se považuje doba, kdy nejsou prováděny

stavební práce na Stavbě, odstraňování vad Stavby ani není realizován zkušební provoz.

6. Úplata za výkon technického dozoru stavebníka dle čl. IV. bude hrazena měsíčně na základě

faktur vystavených příkazníkem zpětně za uplynulý kalendářníměsíc.

7. Podkladem proúhradu úplaty zavýkon technického dozoru stavebníka bude faktura,která bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“) a náležitosti stanovené ustanovením §

435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“), kterou příkazník vystaví vždy do 15 dnů

po skončení kalendářního měsíce.

8. Příkazce je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Příkazníkovi fakturu,

která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný údaj

o úplatě, kterou má Příkazce uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její

splatnosti. Příkazník vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Příkazci

začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.

9. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Příkazci.

10. Příkazce neposkytuje zálohy.

11. Úplata dle této smlouvy bude hrazena v korunách českých, a to bezhotovostním převodem

na účet Příkazníka. Peněžitý závazek (dluh) se považuje za splněný okamžikem odepsání

fakturované ceny z bankovního účtu Příkazce ve prospěch účtu Příkazníka. Bankovní účet

Příkazníka musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Příkazce oprávněn uhradit Příkazníkovi

cenu na úrovni bez DPH. DPH Příkazce poukáže správci daně. Stane-li se Příkazník nespolehlivým

plátcem ve smyslu § 106a Zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat

Příkazce.

12. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšuje úplata dle této smlouvy,

a to v poměruodpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část

DPH snižuje úplata dle této smlouvy, a to v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH.

13.

VI. MÍSTO PLNĚNÍ

1. Příkazník bude poskytovat plnění dle Příkazní smlouvy v sídle ředitelství Příkazce (Vila Löw-Beer

v Brně, Drobného 297/22 Brno), v místě realizace Stavby, případně na jiném místě určeném

Příkazcem.

VII. DOBAPLNĚNÍ A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti Příkazní smlouvy.

2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončeného díla zhotovitelem na základě zápisu

o předání a převzetí díla, vydáním kolaudačního souhlasu, případně odstraněním poslední vady

z přejímacího řízení doložené protokolem o odstranění vad včetně odsouhlasení závěrečného

vyúčtování.
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3. Příkazník provede dílčí činnosti při plnění předmětu Příkazní smlouvy v následujících lhůtách:

3.1. lhůta pro zpracování zápisů z kontrolních dnů a jiných jednání v průběhu realizace Stavby

činí 3 pracovní dny ode dne konání kontrolního dne či jiného jednání,

3.2. lhůta pro provedení dílčíchkontrol rozpočtových a cenových podkladů a faktur zhotovitele

činí 3 pracovní dny ode dne jejich předložení příkazníkovi ke kontrole,

3.3. lhůta proprovedení kontrol zakrývání konstrukcí na Stavbě činí 3 pracovní dny odpředání

výzvy zhotovitele k provedení kontroly,

3.4. lhůta pro předání všech dokladů o Stavbě činí 10 pracovních dnů ode dne předání

a převzetí Stavby,

3.5. lhůta pro předání podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby Příkazci činí 10 pracovních

dnů od předání stavby bez vad a nedodělků, příp. od vydání kolaudačního souhlasu.

Výše uvedené lhůty jsou lhůtami maximálními. Příkazník není v prodlení, pokud by bylo

nedodržení lhůt uvedených výše způsobeno jednáním nebo opomenutím Příkazce či třetí osoby.

VIII. POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA

1. Příkazník je kdykoliv v průběhu kontroly realizace Stavby povinen upozornit Příkazce

na nevhodnost jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor úkonů Příkazce s projektovou

dokumentací pro provádění Stavby, včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb, stavebním povolením, Realizační smlouvou se zhotovitelem Stavby nebo jiným

souvisejícím dokumentem či právním předpisem.

2. Pokud v průběhu realizace Stavby nesplní Příkazce některou ze svých povinností stanovenou

Stavebním zákonem z důvodů, že k takovému úkonu neobdržel od Příkazníka řádné informace,

podklady nebo pokyny, bude toto opomenutí považováno za podstatné porušení smlouvy

ze strany Příkazníka. Uvedené obdobně platí, pokud Příkazce nesplní některou ze svých

povinností ve vztahu ke zhotoviteli Stavby.

3. Příkazník se zavazuje zachovatmlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti

s plněním Příkazní smlouvy, a to i po ukončení plnění dle této smlouvy, s výjimkou informačních

povinností uložených Příkazníkovi zvláštními právními předpisy.

4. Příkazník je povinen po celou dobu trvání Příkazní smlouvy splňovat požadavky na odbornou

způsobilost pro výkon technického dozoru stavebníka na staveništi.

5. Příkazník je povinen plnit předmět Příkazní smlouvy pouze fyzickou osobou vykonávající

technický dozor stavebníka, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, s výjimkou závažných

důvodů a jen s předchozím souhlasem Příkazce. Jiná fyzická osoba, navržená Příkazníkem

na výkon technického dozoru stavebníka, musí disponovat minimálně takovou odborností, jako

původní fyzická osoba v příloze č. 1 této smlouvy. Příkazník vydá písemný souhlas se změnou

do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů o odbornosti jiné fyzické osoby. Příkazce

nesmí souhlas se změnoufyzické osobyvykonávající technickýdozor stavebníka bezobjektivních

důvodů odmítnout, pokudmu budou Příkazníkempříslušné doklady předloženy.

IX. PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZCE

1. Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi veškeré informace, které jsou nutné k zařízení

záležitosti, pokud k zajištění těchto informací není smluvně vázán Příkazník, zejména potřebná
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pověření, projektovou dokumentaci (nejpozději 10 dnů před předáním staveniště zhotoviteli

Stavby), doklady o projednání Stavby, příp. informace o příp. změnách v Realizační smlouvě.

2. Příkazce je oprávněn vyhradit si účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu

Příkazníka, který se týká předmětu této smlouvy.

X. POJIŠTĚNÍ

1. Příkazník se zavazujemít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu

činnosti dlePříkazní smlouvy. Pojištěníbude sjednáno po celou dobu platnosti Příkazní smlouvy,

jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících.

2. Náklady na pojištění nese Příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané úplatě Příkazníka dle této

smlouvy.

3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými

parametry předloží Příkazník Příkazci na vyžádání.

4. Příkazník se zavazuje uplatnit veškerépojistné události související s poskytováním plněnídle této

smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Příkazníka

uhradit Příkazci škodu či uspokojit jiné nároky Příkazce, pokud nebudou uhrazeny z pojistné

smlouvy.

XI. SANKCE

1. V případě změny fyzické osoby vykonávající technický dozor stavebníka, která je uvedena

v příloze č. 1 této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Příkazce, je Příkazce oprávněn

po Příkazníkovi požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč (slovy pět tisíc korun

českých) za každý případ takového porušení povinností a Příkazník se zavazuje takto

požadovanou smluvní pokutu Příkazci zaplatit.

2. V případě porušení nebo nedodržení jiných povinností stanovených touto smlouvou, avšak

nespecifikovaných v předchozím odstavci, je Příkazce oprávněn požadovat na Příkazníkovi

zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každý zjištěný případ

takového porušení povinností a Příkazník se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu

Příkazci zaplatit.

3. V případě prodlení Příkazce se zaplacením faktur, je Příkazník oprávněn požadovat po Příkazci

zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,05 %

z dlužné částky, a to za každý den prodlení po termínu splatnosti faktury, a to až do doby

zaplacení dlužné částky a Příkazce je povinen takto sjednaný a účtovaný úrok z prodlení zaplatit.

4. Zaplacením smluvní pokuty ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení podkladu povinné Smluvní

straně není dotčeno právo na náhradu škody způsobenou povinnou stranou a zjednání nápravy

vedoucí k odstranění vady.

5. Způsobí-li některá ze Smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti z této

smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody straně

poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory ohledně

odpovědnosti za škodu, popř. o výši škody budou řešit strany postupem, jak je sjednáno v článku

XIV. odstavec 6. Příkazní smlouvy.
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XII. UKONČENÍ A ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Příkazní smlouva zaniká:

1.1. řádným splněním celého předmětu této smlouvy,

1.2. písemnou dohodou Smluvních stran,

1.3. odstoupením od smlouvy.

2. Příkazce je oprávněn od Příkazní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy

ze strany Příkazníka, přičemž za podstatné porušení smlouvy ze strany Příkazníka se považuje

zejména:

2.1. porušení povinností dle článku VIII. odstavce 5. Příkazní smlouvy,

2.2. opakované porušení povinnosti dle Příkazní smlouvy, a to i přes písemné upozornění

Příkazce.

3. Odstoupení od Příkazní smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé Smluvní straně.

V ostatním platí pro odstoupení od smlouvy příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

XIII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Příkazník bere na vědomí, že nesmí být zhotovitelem Stavby ani jeho poddodavatelem. Příkazník

proto prohlašuje, že není zhotovitelem Stavby ani poddodavatelem takového zhotovitele.

2. Příkazník prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by

vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Příkazník dále prohlašuje, že vůči němunení v právní

moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu

na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Příkazníka,

a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

3. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. Příkazní smlouvy odpovídají

aktuálnímu stavu, a že osobami jednajícími při uzavření Příkazní smlouvy jsou osoby oprávněné

k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.

5. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. Příkazní smlouvy, jež nastanou v době po uzavření

Příkazní smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé

Smluvní straně.

6. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené v Příkazní smlouvě

ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu,

která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Příkazník není oprávněn bez souhlasu Příkazce postoupit závazky plynoucí z Příkazní smlouvy

třetí osobě.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými

ustanoveními Občanského zákoníku a Stavebního zákona a jejich prováděcích předpisů.
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3. Smluvní strany se dohodly, že Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek

obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z obecně závazných právních

předpisů.

4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě.

5. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody Smluvních stran formou písemných

číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obouSmluvních stran.

6. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude

dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně

a místně příslušným soudem v České republice.

7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a §1805

Občanského zákoníku.

8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva

a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami

či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je

ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

9. Pro vyloučení pochybností Příkazník výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu

při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku.

10. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném doručení

do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje za doručenou

uplynutím 3. pracovního dne ode dne odeslání. Ujednání nevylučuje doručování písemností

prostřednictvím datové schránky.

11. Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti

dnem uveřejnění v registru smluv, a to v souladu s § 6 Zákonao registru smluv.

12. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1 Seznam osob

13. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.

V Brně

Příkazce Příkazník
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Příloha č. 1 Příkazní smlouvy

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Příkazníka:

Technický dozor stavebníka: Ing. Vít Ševčík.

Číslo autorizace: ČKAIT 0007370

Obory a specializace: Pozemní stavby

Telefon:

E-mail:

Kontaktní osoby a spojení na Příkazce:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Telefon:

E-mail:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:
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