Ev.C.: 7421/24-MUTU
C.j.:  OSM/24/279/KUM

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., Obc¢ansky zakonik, v platném znéni
(dale jen “Obc¢ansky zakonik®),
(dale jen“ Smlouva®)

SMLUVNi STRANY ¢lanek |

1.1. Objednatel:

Nazev Mésto Turnov

Sidlo Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov
IC: 00276227

DIC: CZ00276227

C. udtu:

Jednajici

ve smluvnich a

technickych vécech za
objednatele

dale jen (,objednatel”)

1.2. Zhotovitel:

Nazev Agral Plast, spol. s r.o.

Sidlo Chrastavska 276/46, Liberec |I-Nové Mésto, 460 01 Liberec
ICO 49097482

DIC CZ 49097482

C.a.

Zastoupen

ve smluvnich:
a technickych vécech za
zhotovitele jedna

(dale jen ,zhotovitel)

2. PREDMET SMLOUVY (dilo, &innost) &lanek Il

21. Pfedmétem smlouvy je vypracovani Projektové dokumentace pro vybér zhotovitele
(dale jen Projektova dokumentace) - Oprava rozhledny Hlavatice a autorského
dozoru pfi realizaci opravy v tomto rozsahu:

e Zaméfeni stavby bude pfedano zhotoviteli ve formatu .dwg nebo dgn a pdf.
e Zpracovani provadéci dokumentace stavebni ¢asti
e Zpracovani vyrobni dokumentace ocelovych konstrukci

e Pfed zahajenim zpracovani podrobného navrhu opravy schodisté provedeni
konzultace s méstskym architektem

e V prabéhu zpracovani projektové dokumentace (obé& ¢&asti) provadét potfebné
konzultace s Komisi rozvoje mésta a s Komisi Zivotniho prostfedi a AOPK

o Poskytovat potiebné a vyzadané podklady pro inZenyrskou €innost Odboru spravy



majetku, ktery zajisti potfebna stanoviska.

Soucinnost v ramci zadavacich fizeni bez ohledu na opakovani tohoto procesu.

Autorsky dozor v ramci zpracovavané projektové dokumentace.

Objednatel v ramci pInéni predmétu verejné zakazky pozaduje:

a)

poskytovat soucinnost pfi zadavacim fizeni v ramci vybéru dodavatele stavby
v tomto rozsahu:

— aktualizace soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér k dokumentaci
pro provadéni stavby pfed zahajenim zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby,
a to nejpozdéji do 14 dnu od vyzvy objednatele,

— poskytovani pisemnych odpovédi na dodate¢né dotazy ucastniku
k dokumentaci pro vybér zhotovitele, soupisu praci dodavek a sluzeb a to
nejpozdéji do 2 pracovnich dnt po doruceni zadosti,

— zpracovani zmén do projektové dokumentace, soupisu praci dodavek a sluzeb
v souvislosti s dodate¢nymi informacemi k zadavaci dokumentaci, a to
nejpozdéji do 2 pracovnich dnu po doruceni zadosti,

(dale jen ,soucinnost pfi zadavacim fizeni*),

b)

provést autorsky dozor za pfedpokladu, Zze bude stavba realizovana, v tomto
rozsahu:

— Uc€ast na kontrolnich dnech - pfedpoklad 1 x za tyden €i dle potfeby,

— dohled nad dodrzenim projektu s pfihlédnutim na podminky uréené projektovou
dokumentaci a poskytovanim vysvétleni pro plynulost vystavby,

— operativni zpracovani projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi
provadénim stavby a projektovou dokumentaci stavby,

— pFiprava podkladl pro pfipadna zmeénova fizeni, pokud se tykaji projektové
dokumentace,

— dopracovani konstrukci neobsazenych v projektové dokumentace a to
na zakladé pozadavku objednatele i dodavatele,

— sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového
planu vystavby,

(dale jen "autorsky dozor").

Objednatel pozaduje predat dilo v této podobé a tomto rozsahu:

a)

b)

c)

d)

dokumentaci pro_inZzenyrskou €innost OSM — stavba: 3x v tisténé podobé + 1x
v elektronické podobé (ve formatu *.pdf a *.dwg), vSechny vykresy a dokumentace
musi byt podepsané a orazitkované autorizovanou osobou,

projektovou dokumentaci pro vybérové Fizeni: 6x v tisténé podobé a 1x
v elektronické podobé (ve formatu *.pdf a *.dwg), vSechny vykresy a dokumentace
musi byt podepsané a orazitkované autorizovanou osobou,

ocenény soupis praci: 1x v tisténé podobé a 1x v elektronické podobé (format pdf a
v elektronické podobé ve formatu esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobny vystup
z rozpoctového softwaru xIm, esoupis),

neocenény soupis praci: 1x v tisténé podobé a 1x v elektronické podobé (format pdf
a v elektronické podobé ve formatu esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobny vystup
z rozpoctového softwaru xIm, esoupis).
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Kvalitativni parametry:

2.2

2.3.

2.4.

a) projektova dokumentace pro vybér zhotovitele bude zpracovana v souladu
se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecfnosti a ochrany zdravi pfi praci),
ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen zakon c. 309/2006 Sb.“);

b) projektové dokumentace musi byt provedeny v souladu se vSemi platnymi pravnimi
predpisy pro dany typ stavby, pfedevsim v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb.,
stavebnim zakonem, ve znéni pozdéjSich predpisli, s vyhlaSkou Ministerstva pro
mistni rozvoj €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu,
s vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, ve znéni pozdéjSich
pfedpisU a v souladu s vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj €. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér;

C) ocenény a neocenény soupis praci, dodavek a sluzeb musi byt podepsany
autorizovanym projektantem a ¢lenény podle jednotného ceniku stavebnich praci
v aktualni cenové urovni ve formé& ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb
(rozpoCet musi obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ pouzité
cenové soustavy);

d) ocenény a neocenény soupis praci, dodavek a sluzeb musi byt v jednom souboru,
vCetné vSech polozek stavebnich nebo montaznich praci, dodavek materiall a
sluzeb, nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu a provozniho souboru;

€) ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb musi byt zpracovan dle jednotného ceniku
stavebnich praci v cenové urovni aktualniho roku, v rozpo¢tu musi byt uveden nazev
pouzitého jednotného ceniku (cenove soustavy);

f) v ocenéném a neocenéném soupisu praci, dodavek a sluzeb nesmi byt uvedeny
soubory a komplety; pokud budou pouzity vlastni polozky, které nejsou definovany
v pouzité cenové soustaveé, uvede zhotovitel jejich pfesnou specifikaci a zplsob
jejich ocenéni; soucasti polozkového rozpoctu stavby budou také jednotkoveé ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud je jednotkova cena
uvedena projektantem vyS$si nez jednotkova cena uvedena v cenové soustave, je
nutné rozdil vysvétlit;

g) neocenény soupis praci, dodavek a sluzeb musi byt oSetfen proti moznému
pfepsani, odeméeny muzou byt pouze buriky, které je ucastnik povinen vyplnit a
soupis musi obsahovat vzorce pro vypocet kone¢né ceny bez DPH i s DPH (dle
platnych danovych predpisu).

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila, ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
dila nezbytné

Objednatel mize pozadovat v ramci realizace pfedmétu smlouvy provedeni dalSich
souvisejicich praci (tzv. viceprace) nebo naopak neprovedeni nékterych
poZadovanych praci (tzv. omezeni pfedmétu dila). Zhotovitel se zavazuje tento
pozadavek akceptovat a poZzadované viceprace ¢i méné prace zrealizovat.

V pfipadé, kdy dojde k omezeni pfedmétu dila oproti plvodni cené, odelte se
odpovidajici cena neprovedenych praci v souladu s nabidkovym rozpo¢tem od celkové
ceny dila.
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3. DOBA A MiSTO PLNENI

3.1.  Terminy pInéni

c¢lanek Il

Termin zahajeni plnéni

Neprodlené po podpisu smlouvy

Odevzdani hrubopisu projektové
dokumentace pro inzenyrskou ¢innost —
podklady pro Komise

Nejpozdéji do 1 mésicl od podpisu smlouvy

Objednatel se zavazuje provést kontrolu hrubopisu a sdélit zhotoviteli své pfipadné
pfipominky ¢i navrhy Uprav nejpozdéji do 14 dnl od predani hrubopisu

Spoluprace pfi inZenyrskeé €innosti pro
zapracovani pfipominek dotéenych organu

Prabézné

Pfedani projektové dokumentace pro vybér
zhotovitele— tzv. Cistopis

dle Ihat dot€enych organut a komisi

Pfedani projektové dokumentace pro
provedeni stavby, poloZzkového rozpoctu a
vykazu vymeér pro vybérove fizeni na
dodavatele stavby

Nejpozdéji do 3 mésicl od podpisu smlouvy

Autorsky dozor — pfedpoklad rok 2024 -
2025

Autorsky dozor bude provadén po dobu

realizace stavby az do jeji kolaudace na
vyzvy objednatele dorucené nejméné 24
hodin pfedem.

Autorsky dozor - pfedpoklad rok 2024 — 2025.

Autorsky dozor bude provadén dle potfeby na vyzvy objednatele doru¢ené nejméné 48 hodin

pfedem.

3.2. Mistem pInéni je

Mistem plInéni vefejné zakazky je pfi pfedani dila sidlo objednatele.
Misto realizace stavby — rozhledna Hlavatice, parcelni islo 693/2, katastralni tzemi Masov

u Turnova

4 CENA A PLATEBNi PODMINKY

4.1

¢lanek IV

Celkova cena dila byla stanovena na zakladé predloZzené cenové nabidky zhotovitele

a je stanovena jako nejvySe pfipustna, platna po celou dobu realizace dila ve vysi:

Predmeét dila

Cena dila bez DPH
v Ké

Cena dila véetné
DPH v K¢

Zaméfeni rozhledny
(zaméreni kombinaci fotogrammetrie,
geometrického méreni a dronu)

39.000,00 47.190,00
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4.2

4.3

4.4

4.5

Staticka Cast

(névrh profilu nového schodisté, plosiny, 8.000,00 9.680,00
zaloZeni)

Stavebni ¢ast (vykres

zaloZeni, pohledy na stény, uréeni rozsahu

pfezdéni, doplnéni zdiva, sparovani, véetné 40.000,00 48.400,00
doméreni)

Rozpocet 20.000,00 24.200,00
Vyrgbnl dokumentace schodisté a 30.000,00 36.300,00
ploSiny

Koordinace 6.000,00 7.260,00
Autorsky dozor odhadem 6x

(cesta 2*25km*6 + 3*600 = 2.100,00 K¢) 12.600,00 15.246,00
CENA DILA CELKEM 155.600,00 188.276,00
Autorsky dozor v K¢ / hodinu 600,00 726,00

Cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustna, v€éetné vSech poplatkll a veskerych
dalSich nakladl v rozsahu pfedmétu dila a jeji vySi je mozné zménit pouze pfi zméné
DPH a na zakladé pisemné dohody smluvnich stran obsazené v fadném dodatku této
smiouvy.

Hodinova sazba za AD obsahuje veSkeré naklady zhotovitele na tuto ¢innost (v€etné
cestovného, stravného apod.

Podminky pro pfekroCeni a snizeni sjednané ceny:

Nabidkova cena nesmi byt ménéna v souvislosti s inflaci Ceské meény, hodnotou
kursu Ceské mény vuci zahrani€énim ménam &i jinymi faktory s vlivem na ménovy kurs,
stabilitou mény nebo cla.

Objednatel je opravnén odecist cenu neprovedenych praci vycCislenych podle
nabidkového rozpoctu v pfipadé snizeni rozsahu praci.

Paklize se objevi v prabéhu provadéni zakazky v duasledku objektivné
nepfredvidatelnych okolnosti potfeba realizovat dodateéné prace (viceprace), které
nebyly obsaZeny v puvodnich zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla
v disledku objektivné nepfedvidatelnych okolnosti a tyto dodatecné prace jsou
nezbytné pro plnou realizaci dila, je zhotovitel povinen na tuto skuteénost objednatele
neprodlené upozornit. Obdobné bude postupovana v pfipadé ménépraci.

Platebni podminky

Po dokoné&eni a piedani jednotlivych ¢asti dokumentace pro vybér zhotovitele bude
dodavatelem vystavena faktura ve vySi sjednané ceny za tuto ¢ast dila.
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b) Autorsky dozor bude fakturovan a hrazen pribézné pocinaje skutenym datem
zahajeni realizace stavebnich Uprav na zakladé skute¢né poskytnutych sluzeb, ftj.
poctu hodin vynaloZenych ve prospéch zadavatele a sjednané hodinové sazby
odsouhlasené predem objednatelem. Pfilohou dafiového dokladu za AD bude vykaz
hodin za sledované obdobi, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatel

4.6 Splatnost darfovych dokladl odsouhlasenych povéfenym pracovnikem objednatele
bude minimalné 21 dni od data doruc€eni objednateli. Povinnost zaplatit je splnéna
dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu objednatele. Zalohy objednatel neposkytuje.

4.7 Ve faktufe bude zuctovano DPH dle platnych pfedpisu. Veskeré platby budou probihat
v K¢ a budou provadény bezhotovostnim pfevodem na bankovni uéet zhotovitele
uvedenym na faktufe — danovém dokladu.

4.8 Faktura - dafiovy doklad musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu dle § 28, odst.
2 zakona 235/2004 Sb. V pfipadé, Ze ucletni doklady nebudou mit odpovidajici
nalezitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve Ih(té splatnosti zpét k doplnéni, aniz se
tak dostane do prodleni se splatnosti; Ihdta splatnosti pocina bézet znovu
od opétovného zaslani nalezité doplnénych &i opravenych dokladu.

4.9  Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu ust. § 2 pism. e) zdkona ¢.320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve vefejné spravé, ve znéni pozdéjSich predpisll, je povinen spolupusobit
pfi vykonu financni kontroly. Tuto klauzuli o finan¢ni kontrole je zhotovitel povinen
zakotvit i do smluv svych subdodavatel(.

5. PODKLADY -ZPUSOB A PODMINKY PROVADENI DiLA élanek V

5.1. InZenyrskeé Cinnosti (pravni ukony) a projednani se spravnimi a vefejnopravnimi organy
a pro dalsi ukony bude provadéné objednatelem pro splnéni predmétu dila
ve spolupraci se zhotovitelem projektové dokumentace.

5.2. Zhotovitel se zavazuje plné a prokazatelné splnit pfedmét smlouvy, ktery je
specifikovan v €lanku Il. této smlouvy.

5.3.  Zhotovitel zodpovida za uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad
rozpocCtu a vykazu vymeér s vykresovou casti projektové dokumentace a nese plnou
odpovédnost za pfipadné nesrovnalosti a chyby, véetné tim zpusobenych vicepraci
pfi realizaci stavby ¢&i vzniklou naslednou Skodu a zavazuje se pfipadnou Skodu
objednateli uhradit v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

5.4. Dilo musi splfiovat podminky v souladu s pfislusnymi technickymi normami (CSN),
s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfedpisy pro provadéni praci danymi
charakterem a rozsahem zakazky. Budou pouzity dodavky a materialy I. jakostni tfidy.
Zhotovitel bude pfi uplatiovani norem postupovat jednotné v ramci plnéni celého
pfedmétu zakazky. V technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické
normy a predpisy.

5.5.  Zhotovitel se zavazuje v ramci plnéni pfedmétu zakazky zajistit a do nabidkové ceny
zahrnout veskeré dalsi Cinnosti, které souviseji s realizaci predmétu zakazky.

5.6. Zhotovitel bude pfi plnéni pfedmétu této smlouvy postupovat s odbornou péci.
Zavazuje se dodrzovat kvalitativni poZadavky a podminky této smlouvy.
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5.7.

5.8.

Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat v8echny objednatelem pisemné
uplatnéné pokyny, pfipominky a navrhy k provadéni dila za podminky, ze tyto pokyny,
pfipominky nebo navrhy nejsou v rozporu s pravnimi pfedpisy, touto smlouvou popf.
technickymi normami nebo technologickymi pfedpisy.

Objednatel je povinen pfedat v€as zhotoviteli bezuplatné vSechny udaje a informace,
jez jsou nezbytné nutné k fadnému splnéni pfedmétu smlouvy, pokud z jejich povahy
nevyplyva, ze je ma zajistit zhotovitel v ramci své €innosti.

6. PREDANI DILA CLANEK VI

6.1.

6.2.

6.3.

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonCenim a pfedanim
pfedmétu dila v rozsahu a terminu dohodnutém touto smlouvou (Clanek lll), a to
osobné povéfenému zastupci objednatele na adrese objednatele, pokud se smluvni
strany nedohodnou v konkrétnim pfipadé jinak.

Radné splnéni povinnosti zhotovitele provést dilo se osvédéuje protokolem o predani
a prevzeti dila podepsanym obéma smluvnimi stranami.

InZzenyrska Cinnost je ukoncena vydanim souhlasnych stanovisek dotéenych organ( a
vyjadreni jinych ucastnik(, pokud je vyzadovano, autorsky dozor pak ukoncenim
stavebnich uprav v rozsahu danym projektovou dokumentaci pro vybér zhotovitele.

7. VADY DILA, ZARUCNIi DOBA, SMLUVNI POKUTY CLANEK VII

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

V pfipadé, ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a
nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

Zaruéni doba je 60 mésicl od fadného predani dila. Zaru¢ni doba se prodluzuje
o dobu, ktera uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych
zavad.

Vady dila zjisténé béhem =zaruéni doby dle této smlouvy budou odstranény
zhotovitelem ve Ihuté podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém
se zastupcem objednatele

Zhotovitel se zavazuje, Ze vady v zaruéni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich
dnld ode dne pfevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé
povazuje zaslani datovou schrankou nebo e-mailem). V pfipadég, Ze technologické di
jiné zavazné skutecCnosti objektivné brani provést odstranéni vad v této dobé, je nutno
s odpovédnym zastupcem objednatele dohodnout jiny termin. Vady branici uzivani dila
nebo jeho €asti, to je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodlené do 48
hod. od oznameni objednatelem

Zhotovitel je povinen v pfipadé zaporného vyjadieni doteného organu statni spravy
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zménit projektovou dokumentaci
nejdéle do dvou dnl od zjisténi této vady a neprodlené odevzdat tuto zménu k novému
posouzeni a vyjadreni.

V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni se spinénim terminu pfedani dilCi ¢asti dila dle
¢lanku lll. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle
jeho vyuctovani smluvni pokutu ve vysi 1.000,- KC z ceny dila za kazdy den prodleni.
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

Z duvodu nedodrzeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni
vad dila (dle €l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1000,- K€ za kaZdou vadu a kazdy den prodleni.

PFi prodleni s uhradou penézitého plnéni dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli zakonny urok.

Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou Skodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele poZadovat nahradu Skody.

Smluvni pokuty jsou splatné ve lhaté 21 dnd po obdrzeni vyuétovani smluvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené Ihuté neuhradi
smluvni pokutu, zapocist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele vici objednateli.

8. ODSTOUPENi OD SMLOUVY CLANEK VIII

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Zhotovitel je opravnén na zakladé doru€eni pisemného oznameni odstoupit od této
Smlouvy s ucinnosti k datu doruCeni takového pisemného oznameni objednateli,
pokud objednatel bude v prodleni s pInénim svych penézitych zavazkl vyplyvajicich
pro néj z této Smlouvy vici zhotoviteli del§im nez 30 dnu a toto své prodleni nenapravi
ani pfes vyzvu zhotovitele v dodate¢né 7 denni Ih(té.

Odstoupenim od této Smlouvy neni dot€eno pravo na nahradu Skody vzniklé
porusenim Smlouvy, zaplaceni smluvni pokuty, feSeni sporu &i jina ustanoveni, ktera
podle projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maiji trvat i po ukonéeni
Smlouvy. Odstoupenim od Smlouvy nejsou rovnéz dotéena, ohledné vad vzniklych
pfed odstoupenim od Smlouvy, ujednani smluvnich stran o odpovédnosti zhotovitele
za vady Dila a o zaruce a zarucni dobé.

Shora uvedenymi ustanovenimi tohoto ¢lanku neni dotéeno ¢&i omezeno pravo
kterékoliv smluvni strany od této Smlouvy odstoupit za dalSich podminek a v dalSich
pfipadech stanovenych touto Smlouvou nebo zakonem.

Odstoupi-li od této Smlouvy opravnéné zhotovitel a neni-li v této Smlouvé ujednano
jinak, ma narok na uhradu pomérné Casti ceny Dila sjednané touto Smlouvou pouze
za prace fadné provedené do doby odstoupeni od Smlouvy. Od této ceny je objednatel
opravnén odecist hodnotu dodavek, které Ize zhotoviteli vratit, rozhodne-li se k jejich
vraceni a takové dodavky zhotoviteli vrati.

Odstoupi-li od této Smlouvy opravnéné objednatel, provedou smluvni strany ocenéni
praci uskutec¢nénych zhotovitelem do doby odstoupeni od Smlouvy s pfihlédnutim
k jejich kvalité, vadam a nedodélkim. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami do 30-ti dnd
ode dne odstoupeni k dohodé o ocenéni téchto praci a dodavek, bude rozhodujici cena
ur¢ena soudnim znalcem zvolenym objednatelem. Naklady na vypracovani znaleckého
posudku nese zhotovitel.

Odstoupi-li od této Smlouvy opravnéné objednatel pfed Fadnym dokon&enim Dila, je
opravnén zadat dokonceni Dila jinému dodavateli. Dojde-li v disledku dokonéeni Dila
jinym dodavatelem ke zvySeni ceny Dila sjednané smluvnimi stranami touto Smlouvou,
zavazuje se zhotovitel pfislusny rozdil objednateli nahradit, odstoupil-li objednatel
od Smlouvy z divodl na strané zhotovitele.
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9. ZAVERECNA USTANOVENI élanek IX

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Zhotovitel

Smlouva se bude fidit zakonem €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik v platném znéni.
Obé smluvni strany se zavazuji vynalozit veSkeré usili, aby pfipadné spory, které
mohou vzniknout v pribéhu realizace dila, byly feSeny cestou vzajemné dohody.
Reseni spord - smluvni strany se zavazuji ptipadné spory fesit predev§im dohodou
svych opravnénych zastupcu, s vynalozenim veSkerého Usili, které |ze spravedlivé
pozadovat, aby tyto spory byly feSeny smirnou cestou

Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢asteCné nebo Uplné neplnéni
smluvnich zavazkl, jestlize se tak stalo v dusledku vy$Si moci. Za vy$Si moc se
pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavieni této smlouvy v dasledku stranami
nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimofadné povahy a majici
bezprostfedni vliv na plnéni dila.

V pfipadé vyssi moci se prodluzuje Ihita ke splnéni smluvnich zavazkd podle dohody.

Smluvni strany prohlasuji, ze smlouva byla uzaviena nikoliv v tisni za napadné
nevyhodnych podminek, coz potvrzuji podpisy opravnénych zastupct smluvnich stran.

Smlouvu, stejné jako i jeji pfipadné dodatky, maji pravo podepisovat jen statutarni
organy smluvnich stran, resp. jimi zplnomocnéni zastupci. Veskeré zmény a dopliky
této Smlouvy budou provedeny pouze formou pisemnych dodatku. Osoby podepisujici
Smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych opravnéni.

Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, jedno vyhotoveni obdrzi zhotovitel,
ostatni objednatel.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a u€innosti
dnem zverfejnéni v registru smluv dle zakona 340/2015 Sb. Zvefejnéni v tomto registru
zajisti mésto Turnov.

V Turnové dne .........

Objednatel:

Ing. Tomas Hocke,
starosta mésta
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