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SMLOUVA O DÍLO 

 

„Stavební úpravy kaple sv. Michala, č. p. 69, Bludovice u Nového Jičína“ 
 

I.  

Smluvní strany   
 
OBJEDNATEL               

Město Nový Jičín     
Se sídlem:             Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  
Zastoupený:             Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a 

investic 
IČO: 00298212 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., Nový Jičín 
Číslo účtu:              326801/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a 

investic 
Zástupce ve věcech technických:     referentka Oddělení investic Odboru 

rozvoje a investic 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
ZHOTOVITEL 

FORTI OSTRAVA s.r.o. 

Se sídlem:            Novoveská 1264/9, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
Zastoupený:    Mgr. Lenkou Hudecovou    
IČO:      25888111 
DIČ:     CZ25888111 
Bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:     27-2501990267/0100 
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Lenka Hudecová 
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí):  ČKAIT 1103988 
        ČKAIT 1104048 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C 24354, 
(dále jen „zhotovitel“) 
  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na provedení stavby 
„Stavební úpravy kaple sv. Michala, č. p. 69, Bludovice u Nového Jičína“. 
 

II.  

Základní ustanovení  
 

2.1.  Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  
2.2.    Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  
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2.3.   Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.  

2.4.  Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně 
veškerých zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a 
jiné podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané 
ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení 
lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.   
2.5.   Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel 
povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením 
peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 
2.6.   Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 
veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak v oblasti BOZP a úpravy 
pracovních podmínek zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho 
subdodavatelem.  

III. 

Předmět smlouvy 

 
3.1.      Předmět smlouvy  

3.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „Stavební úpravy kaple 
sv. Michala, č. p. 69 Bludovice u Nového Jičína“ (dále jen „dílo“). 
3.1.2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech činností, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  
3.2.     Rozsah předmětu díla  

3.2.1. Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. arch. 
Tomášem Kudělkou, se sídlem Kunín 104, 742 53 Kunín, IČO 27835511, v 10/2023 a 
oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen 
„Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy. 
3.2.2. Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem projektové dokumentace a 
Položkového rozpočtu patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti:  
a) Zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů 
tvořících předmět plnění dle právních předpisů a technických norem platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů 
díla, včetně vyhodnocení provedených zkoušek. 
b) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných 
vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše v českém jazyce.  
c) Zajištění splnění podmínek vyplývajících z příslušných povolení, vyjádření a ostatních 
dokladů vydaných k realizaci stavby. 

d) Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací. 
e) Roztřídění vybouraných hmot a demontovaných materiálů na odpady dle kategorií a 
druhotné suroviny, odvoz druhotných surovin k dalšímu zpracování a předložení písemných 
dokladů o jejich předání (finanční výnos za druhotné suroviny je příjmem zhotovitele) a odvoz 
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a uložení odpadů na řízenou skládku včetně úhrady za uložení nebo jiná likvidace odpadů 
v souladu s právními předpisy a předložení písemných dokladů o jejich likvidaci.  
f) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (vnitřní prostory budovy, 
okolní prostranství, komunikace, chodníky, zeleň, ostatní plochy, atd.). Před zahájením 
stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce, uživatele) 
dotčených pozemků nebo prostorů s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací 
dotčené pozemky nebo prostory předá protokolárním způsobem všem vlastníkům 
(nájemcům).  
g) Udržování stavbou dotčených prostor budovy, zpevněných ploch, chodníků a ostatních 
ploch přilehlých k objektu v pořádku a čistotě. 
h) Závěrečný úklid prostor dotčených stavebními pracemi tzv. do čista. 
i) Průběžné provádění úklidu dotčených prostor po ukončení každé pracovní směny. 
j) Odvážení vybouraných hmot průběžně, nejpozději však v pracovní den před dnem 
pracovního volna.  
k) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními předpisy.  
l) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).  
m) Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně jeho vytýčení, označení, zajištění jeho 
napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření organizačního a 
stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla. 
n) Zajištění staveniště (objektu) proti vniku neoprávněných osob, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí.  
o) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství (např. 
zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného. 
p) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými správními 
orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, přemisťování a následné 
odstranění.  
q) Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných pro provedení díla 
(např. výrobní nebo dílenská dokumentace). 
r) Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, kde budou nově 
zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace s vyznačením změn oproti 
projektové dokumentaci. 
s) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla. 
t) Provedení průběžné fotodokumentace stavby a její dodání objednateli. 
u) Provedení podrobné pasportizace včetně fotodokumentace stávajícího stavu objektu a 
všech dotčených zařízení před zahájením stavebních prací (pasportizace bude předána 1x 
TDS na prvním kontrolním dnu v elektronické podobě). 
v) Vyhotovení a zajištění veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro řízení popř. jiný 
postup dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno po dokončení díla započít 
s trvalým užíváním stavby (např. pro vydání souhlasu s užíváním stavby).  
3.3.   Změny předmětu díla  

3.3.1. Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu 
provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. Zhotoviteli nenáleží 
finanční ani jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé změnami nebo zúžením rozsahu 
díla.  
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3.3.2. Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou 
písemného dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření příslušného 
dodatku.  

3.3.3. Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných 
okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do 
stavebního deníku. Nejpozději do 5 dnů od tohoto zápisu je povinen předložit zástupci 
objednatele změnový list s popisem změny (včetně odůvodnění) a jejího vlivu na cenu díla 
včetně návrhu změny položkového rozpočtu. Zástupce objednatele je povinen se k této změně 
vyjádřit nejpozději do 5 dnů od obdržení kompletního změnového listu. 

IV.  

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 

 

4.1.  Závazek zhotovitele provést dílo  

4.1.1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 
době, a to v souladu s projektovou dokumentací, příslušnými rozhodnutími a stanovisky 
správních orgánů a dotčených osob, které zhotovitel převzal před podpisem smlouvy 
v elektronické podobě a jejichž převzetí potvrzuje.  
4.2.   Kvalita a jakost díla  

4.2.1. Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy 
platnými v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a 
uživatelskými standardy, které vyplývají z projektové dokumentace a v souladu s pokyny 
objednatele. Všechny platné ČSN se stávají tímto závaznými pro zhotovení díla podle této 
smlouvy. 

4.2.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na příslušné části díla předložit zástupci 
objednatele ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. 
Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán při předání 
staveniště.  
4.3.   Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla 

4.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s 
odbornou péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a 
nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění 
a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.  
4.3.2. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě 
provádění díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených 
smlouvou.  

4.4.   Povinnost součinnosti  
4.4.1. Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími 
pro objednatele technický a autorský dozor a s koordinátorem BOZP určeným objednatelem a 
respektovat jimi udělené pokyny. 

4.5.      Základní povinnosti objednatele 

4.5.1.  Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a 
zaplatit za něj dohodnutou cenu.  

V. 

Doba a místo plnění 
5.1.      Termín zahájení 
5.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat do 5 dnů od předání 
staveniště objednatelem.  
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5.1.2. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy měl práce na 
díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  
5.1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým Harmonogramem postupu 
prací, který bude objednateli předložen a jím odsouhlasen při předání staveniště.  Každá 
následná změna harmonogramu musí být rovněž předem odsouhlasena a objednatelem. 
5.2.      Termín dokončení a předání díla  

5.2.1.  Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do 
3 měsíců od předání staveniště. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též 
riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což 
znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného 
díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné 
klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období 
se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a 
materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním 
podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat. 
5.2.2.  Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel 
je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 
5.3.     Přerušení prací  

5.3.1. Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.   
5.4.     Místo plnění  
5.4.1.  Místem plnění je budova kaple sv. Michala č. p. 69 (stavba občanského vybavení) 
v části Bludovice ve vlastnictví objednatele na pozemku parc. č. st. 434/1 a pozemky parc. č. 
435/1 (zeleň) a 693/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Bludovice u Nového Jičína. 

VI. 

Cena díla 

 

6.1.      Výše a obsah ceny díla  

6.1.1. Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v 
platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 

Cena bez DPH v Kč DPH (21 %) v Kč Cena s DPH v Kč 

1 060 187,97 222 639,47 1 282 827,44 

 
Slovy: jeden milion šedesát tisíc jedno sto osmdesát sedm korun českých, devadesát sedm 
haléřů bez DPH. 

6.1.2.  Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem 
v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že 
Položkový rozpočet je správný a úplný.  
6.1.3.  Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek 
a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2. smlouvy i náklady na pokuty a 
náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena obsahuje i 
předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.  
6.1.4.  Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané hodnoty 
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či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli 
veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla. 
6.2.      Platnost ceny 

6.2.1.   Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.   
6.3.      Podmínky pro změnu ceny 

6.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto 
podmínek: 
-   nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny.  Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, který 
je přílohou této smlouvy,  
- bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí 
smluveného předmětu díla, a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich zhotovitel 
nemohl vědět, ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou účtovány 
podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu. 
Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v Položkovém 
rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného 
společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto cen bude nižší; u 
víceprací, pro které neexistují položky ve výše uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se 
souhlasem objednatele cenu, která musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé, 
- dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace díla k zákonným změnám 
sazeb DPH; smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je zhotovitel povinen účtovat 
DPH v platné výši a o změně výše ceny není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. 

VII.  

Platební podmínky 

  
7.1.     Zálohy 

7.1.1.  Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
7.2.      Postup plateb 

7.2.1.  Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené 
zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH po 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, bránících užívání díla.  
7.2.2.  V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc.  
7.2.3.  Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací oceněný v souladu se 
způsobem sjednaným ve smlouvě, a to neprodleně po protokolárním předání a převzetí díla 
objednatelem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Plnění odsouhlasené objednatelem dle předloženého 
soupisu se považuje za zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, za nějž byl vyhotoven soupis. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu 
tak, aby byla doručena objednateli nejpozději do desátého pracovního dne příslušného 
měsíce. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených 
prací.  
7.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu.  
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7.3.      Zádržné (pozastávka) 
7.3.1  Měsíční fakturací dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena díla maximálně 
do výše 90% z celkové sjednané ceny díla. 
7.3.2   Zbývající část ceny za dílo ve výši minimálně 10% z celkové sjednané ceny slouží jako 
zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním 
předání díla bez vad a nedodělků. 
7.3.3   Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady poslední faktury vystavené na dílčí 
plnění tak, že část fakturované ceny ve výši 10 % z celkové sjednané ceny díla bude uhrazena 
až na základě žádosti zhotovitele po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků dle odst. 
12.3.4 této smlouvy.      

7.4.      Náležitosti a splatnost faktury   

7.4.1. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel 
povinen na faktuře uvést i tyto údaje:  
a) číslo smlouvy objednatele 

b) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné  od 
čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele 
v souladu s ust. odst. 2.5. smlouvy) 

c) faktury budou obsahovat text „Stavební úpravy kaple sv. Michala, č. p. 69, Bludovice u 
Nového Jičína“. 

7.3.2.   Přestože se jedná o výkon veřejné správy a objednatel se v souladu s ust. § 5 odst.3,  
zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, nepovažuje za osobu povinnou k dani, bude         
vystaven objednateli doklad s náležitostmi dle tohoto zákona. 
7.3.3.  Splatnost daňových dokladů (faktur) je 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 
7.3.4.  Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), 
popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před úhradou 
faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude 
provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve 
vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti 
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené 
faktury.  

7.5.   Zvláštní způsob zajištění daně 

Zhotovitel je povinen na každé faktuře (daňovém dokladu, vystaveném za podmínek této 
smlouvy) jako bankovní účet, na který má být cena za dílo a k ní příslušná DPH uhrazena, 
uvést účet, který je bankovním účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.  235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že bankovní účet zhotovitele, uvedený na 
faktuře, není či nebude v okamžiku uskutečnění platby zveřejněným účtem nebo v okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění bude správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup 
zveřejněna skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn uhradit 
cenu za dílo jen v její výši bez DPH s tím, že je zároveň oprávněn DPH, příslušnou k této 
platbě, uhradit za zhotovitele formou tzv. zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 
109 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
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VIII.  

Subdodavatelé 

  

8.1.     Vymezení, změna subdodavatele, sankce  

8.1.1. Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech 
subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se 
bude na realizaci zakázky podílet.  
8.1.2. Subdodavatelské firmy uvedené v bodu 8.1.1. musí být totožné s firmami uvedenými 
v nabídce podané do výběrového řízení na veřejnou zakázku. Před zahájením prací ani v 
průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez písemného souhlasu objednatele. 
Souhlas objednatele se změnou subdodavatele je zhotovitel povinen si vyžádat alespoň 5 dnů 
předem. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na veřejnou zakázku kvalifikaci 
prostřednictvím tohoto subdodavatele, musí nový subdodavatel prokázat kvalifikaci alespoň 
v takovém rozsahu jako původní subdodavatel. 
8.1.3. Pokud objednatel zjistí, že se v místě realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné 
subjekty, je oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla. Pokud při další 
kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, kdy se tyto 
subjekty i přes jejich vykázání objednatelem zdržují na místě realizace díla, a to na základě 
záznamu ve stavebním. 
8.2.    Vzájemné plnění závazků 

8.2.1. Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků svých subdodavatelů. 
8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
subdodavatelům, kdy se za řádné a včasné plnění považuje plné uhrazení (vyjma případně 
sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.   

IX.  

Provádění díla 

 
9.1.      Dodržování bezpečnosti, požární ochrany a hygieny práce 

9.1.1.  Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření, hygienických opatření, opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla a 
opatření k zajištění majetku provozovatele, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy.  
9.1.2.   Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména, veřejné 
prostory budovy, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti). 
9.1.3.   Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo 
zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. Zhotovitel je povinen 
v maximální míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací a zajistit denní čištění 
stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.  
9.1.4.  Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi předložený objednatelem. Rovněž je povinen řádně spolupracovat s koordinátorem 
BOZP určeným objednatelem. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem 
BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 
9.1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o 
zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, která se na provádění díla podílejí. 
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9.1.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po 
staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů.  
9.2.      Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

9.2.1.  Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z dokladů vydaných k realizaci stavby, případně vyjádření správců a vlastníků 
inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 
zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani 
v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
9.2.2.   Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, záborům komunikací a 
dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 
provádění díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu do původního stavu.  
9.3.      Zástupci zhotovitele a objednatele  

9.3.1.  Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví 
smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a odborného 
provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího není možná bez 
písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba stavbyvedoucího musí 
splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět 
díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů se 
zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí 
být přítomny v místě plnění po celou dobu provádění díla nebo jeho příslušné části. 
Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce musí být v místě realizace díla přítomni nejméně 3x týdně. 
Zhotovitel je povinen na požádání objednatele všechny výše uvedené podmínky kdykoli 
prokázat předložením příslušného dokladu. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn 
dát pokyn k zastavení výkonu stavební činnosti.  
9.3.2.  Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví 
smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby, osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka (dále též „TDS“) a osoba vykonávající autorský dozor 
projektanta. Osoby vykonávající TDS a autorský dozor projektanta sdělí objednatel zhotoviteli 
při předání staveniště.   
9.4.      Povinnost informovat objednatele  

9.4.1.   Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli zaslány 
elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele zejména:  
a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel 
je povinen navrhnout objednateli další postup, 
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady. 
9.5.      Kontrola provádění prací 

9.5.1.  Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných 
objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.  
Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby nezbytnou 
součinnost (zajištění přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, dostupnost 
projektové dokumentace a stavebního deníku, přítomnost odpovědných pracovníků 
zhotovitele, poskytnutí informací k provedení kontroly časového a finančního plnění provádění 
prací apod.). 
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9.5.2.   Osoba vykonávající TDS a funkci koordinátora BOZP na staveništi je kromě průběžné 
kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované 
zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI. této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur a kontrole 
hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské 
a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
při realizaci stavby. 

9.5.3.   Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění díla dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a doklady musí 
být na staveništi přístupné po celou dobu provádění díla. 
9.5.4.  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a 
to nejméně 3 dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 
9.5.5. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel   

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.  

9.5.6. Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního 
deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto 
případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel. 
9.6.     Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.6.1.  Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.  
9.6.2.  Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která 
vznikla při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, 
nahradit ji v penězích.  
9.6.3.  Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
9.6.4.   Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému 
a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a 
nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této 
souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody. 

X.  

Staveniště 

 

10.1.    Předání a převzetí staveniště 

10.1.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště do 10 dnů od nabytí účinnosti 
smlouvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen v 
termínu dle předchozí věty na výzvu objednatele staveniště převzít, a to nejpozději do 
3 pracovních dnů od doručení výzvy.  
10.1.2. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné 
užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:  

-          projektové dokumentace v tištěné podobě, 
-          závazných stanovisek a rozhodnutí, týkajících se stavby, 
-          plánu BOZP. 
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10.2.    Vybudování a údržba zařízení staveniště 

10.2.1. Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla.  
10.2.2. Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při 
provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  
Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům objednatele. 
10.2.3. Celý prostor staveniště bude ohrazen pomocí přenosného oplocení, aby nemohlo dojít 
k volnému přístupu nepovolaných osob na staveniště a k jejich úrazu. Přenosné oplocení bude 
doplněno výstražnými tabulemi zákazu vstupu nepovolaných osob a nebezpečí úrazu a pádu. 
Toto hrazení musí být za snížené viditelnosti osvětleno veřejným osvětlením nebo 
samostatným individuálním osvětlením.  
10.2.4. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, 
na svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy zejména předpisy o 
ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů. 
10.2.5. Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně 
odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží dodavatel při předání a převzetí 
díla. Demontovaný materiál nesmí být v žádném případě deponován na staveništi či v jeho 
blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení staveniště užívat pouze vyhrazené prostory. 
10.3.    Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
10.3.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a veřejných komunikací zajišťuje 
zhotovitel, který nese veškeré případné náklady s tím související. 
10.3.2. Objednatel jako vlastník místní komunikace na pozemku parc. č. 693/1 v  katastrálním 
území Bludovice u Nového Jičína vydává uzavřením této smlouvy zhotoviteli souhlas se 
zvláštním užíváním komunikace v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a za podmínek uvedených 
v této smlouvě. 
Souhlas města se zvláštním užíváním komunikace vyjádřený touto smlouvou nezbavuje 
zhotovitele povinnosti zajistit si vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace 
vydaného příslušným silničním správním úřadem a ohlásit zvláštní užívání veřejného 
prostranství podle příslušné obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín. Povinnost ohlásit 
zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku má i poplatník, který je od poplatku 
osvobozen. 

10.4.    Vyklizení staveniště 

10.4.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do  
3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
10.4.2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 3 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je 
objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené 
uhradí objednateli zhotovitel. 

XI.  

Stavební deník  
 

11.1.     Povinnost vést stavební deník 

11.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 
provádí, stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci staveb. 
Na stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 2 a více propisovaných kopií.  



V2024-0160/ORI 

12/18 
 

11.1.2. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel 
umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního deníku 
první průpis denních záznamů. 
11.2.     Způsob vedení a zápisu 

11.2.1. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
Zápisy musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku 
nesmí být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele. 
11.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je 
povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 
5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 
11.2.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci 
autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

XII.  

Předání a převzetí díla 

 
12.1.    Předání díla 

12.1.1. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad 
a nedodělků.  
12.2. Organizace předání díla 

12.1.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí.  
12.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a 
přejímacího řízení. 
12.3.     Protokol o předání a převzetí díla 

12.3.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis (protokol) 
podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a 
zhotovitele a osobou vykonávající TDS. 
12.3.2. Povinným obsahem protokolu jsou: 

       Označení předmětu díla. 
       Údaje o zhotoviteli a objednateli. 
       Termín zahájení a dokončení prací na díle. 
       Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne. 
       Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště. 
       Termín, od kterého počíná běžet záruční doba. 
       Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem. 
 Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se 
kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.  
12.3.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí 
díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
12.3.4. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky dle odst. 12.3.2, sepíší smluvní strany o 
odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami. 
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12.4.    Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

12.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 
tyto doklady: 

 2x vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, kde budou nově 
zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace, 
 2x zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách, 
 2x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,2x seznam 
strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze, 

provozní řády a další doklady nezbytné k provozu, a to vše v českém jazyce, 
 2x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. prohlášení o 
shodě,  
 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, v platném znění. Součástí těchto dokladů budou i „vážní lístky“ na množství odpadů 
dle položkového rozpočtu, 
      2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

      fotodokumentace prováděných prací na CD, 
      2x kopie stavebního deníku (případně deníků), 
      2x předávací protokol díla. 

Současně je povinen předat všechny doklady v elektronické verzi na CD. 
12.4.2. Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu 
bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. 
Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.  
12.5.    Zkoušky 

12.5.1. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a 
technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 
12.5.2. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, revizích, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení 
o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud 
bude potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli 
doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli 
není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 
12.5.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do 
kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

XIII.  

Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla  
 

13.1.    Odpovědnost za vady díla 

13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a 
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla 
ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu 
stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla. 
13.1.2. Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci předané 
mu objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo tuto 
provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které vzhledem ke 
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své odborné způsobilosti zjistit měl. Ustanovení § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku se 
v takovém případě neuplatní.  
13.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší 
mocí. 
13.2.    Záruční doba 

13.2.1. Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad 
a nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet 
okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.  
13.3.     Výjimky ze záruky 

13.3.1. Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně 
však v délce 24 měsíců. 

13.4.    Způsob uplatnění reklamace 

13.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, 
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 
a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části. 
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem 
ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.  
13.5.    Podmínky odstranění reklamovaných vad 

13.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu 
na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne. 
13.5.2. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení 
reklamace (oznámení). 
13.5.3. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady. 
13.6.    Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

13.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem. 
13.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie 
sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie 
musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.  
13.6.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je 
objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby.    
13.7.    Postup po odstranění vad  
13.7.1. O provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol). 
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13.7.2. Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne   
zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.2. nebo 13.3., která počíná běžet 
dnem předání opraveného díla nebo jeho části.  
13.7.3. O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se   
prodlužuje záruční doba.     

XIV.  

Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla  
 
14.1.    Vlastnictví díla 

14.1.1. Vlastnictví k částem díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení díla nezbytné, 
přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem díla okamžikem podpisu 
předávacího protokolu dle čl. XII. odst. 12.3. 
14.2.    Nebezpečí škod na díle 

14.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku, a to i těch částech, 
které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele, nese zhotovitel a to až do doby 
řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 
14.3.    Pojištění díla  

14.3.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednánu 
pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených v souvislosti s 
prováděním díla, a to s  pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. Při vzniku pojistné 
události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli. 

14.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 
14.3.3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

XV.  

Sankční ujednání   
 
15.1.    Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

15.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v čl. X., 
odst. 10.1.1. delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% 
z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.  
15.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.  
15.1.3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném 
termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2%.  
15.1.4. Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat 
smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i 
v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.  
15.1.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může 
objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s vyklizením 
staveniště.   
15.2.    Sankce za neodstranění vad 

15.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 
(příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den 
prodlení.  
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15.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý 
den prodlení. 
15.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany 
smluvní pokuty dle odst. 15.2.1. a 15.2.2. ve dvojnásobné výši. 
15.3.  Sankce za porušení bezpečnostních předpisů 

15.3.1. Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX., odst. 9.1.5., 9.1.6.  
nebo 9.1.7., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ 
porušení povinnosti. 
15.3.2. Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení 
bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  
15.3.3. Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení 
bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  
10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  
15.3.4. V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní 
správy (stavební úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
50.000 Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise 
vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1. a 15.3.2. zůstává v 
tomto případě nedotčena. 
15.3.5. Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.        
15.4.   Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo 
rozhodnutí správních orgánů  
15.4.1. Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII., odst. 8.2.2. je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti. 

15.4.2. Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. IX., odst. 9.3.1. je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti. 

15.4.3. Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIV., odst. 14.3.1. je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den, v němž porušení povinnosti 
trvalo. 

15.4.4. Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo 
nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může objednatel 
požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1.000 Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo hrozí-li objednateli či třetím 
osobám závažná újma) ve výši 10.000 Kč. Stupeň závažnosti porušení povinnosti určuje 
objednatel.  Při opakovaném porušení povinnosti či podmínky je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.  
15.5.    Společná ustanovení  

15.5.1. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.  
15.5.2. Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za 
prodlení s plněním.  
15.5.3. Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a 
bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.  
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15.5.4. Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu 
škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  
15.5.5. Objednatel je oprávněn započíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za 
plnění zhotovitele, a to i bez předchozí výzvy k úhradě smluvní pokuty doručené zhotoviteli. 
Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.  

XVI.  

Odstoupení od smlouvy   
 

16.1.    Způsob odstoupení od smlouvy 

16.1.1. Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením 
důvodu, pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
16.2.    Důvody odstoupení od smlouvy 

16.2.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména:  
a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1. této smlouvy trvající déle než 
15 dnů,  
b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení stavebních prací 
do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště, 
c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 
provádění díla, 
d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,  
e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, přičemž druhá 
výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy, 
f) porušení ustanovení odst. 8.1.2. nebo 9.3.1. smlouvy zhotovitelem.  

16.2.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:  
a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, který 
zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho 
části objednateli, 
b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu 
na právní moc tohoto rozhodnutí), 
c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.  

16.3.    Právní účinky odstoupení od smlouvy 

16.3.1. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve 
kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.  Tím není 
dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.  
16.3.2. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy 
není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na 
dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, 
které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.  
16.3.3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli 
ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k 
zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli nedokončené dílo včetně 
věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu.   
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XVII.  

Závěrečná ustanovení  
 

17.1  Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a 
podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
17.2.    Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. 

17.3.    Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou 
v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro plnění 
předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této smlouvy.   
17.4.     Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.  
17.5.     Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.     

17.6.     Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet).  
17.7.    Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, 
přičemž obě smluvní stany obdrží její elektronický originál. 
17.8.    Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, 
že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru 
smluv objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že 
tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. 
č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně příloh po 
znečitelnění osobních údajů. 

17.9.    Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.  
 

Přílohy:  
Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr       
(Položkový rozpočet) 
 

 

 

 

Za objednatele                                                                    Za zhotovitele 
 
 
 
 
 
----------------------------                                                          ------------------------- 
Ing. arch. Jitka Pospíšilová                                                 Mgr. Lenka Hudecová 
vedoucí odboru rozvoje a investic                                      jednatelka společnosti         
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 434/1 a 435/1 Datum: 7. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25888111
DIČ: CZ25888111

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2023-164
Stavební úpravy kaple sv.Michala, č.p. Bludovice u Nového Jičína

Forti Ostrava s.r.o., Novoveská 1264/9, 709 00 Ostrava

1 060 187,97

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 1 060 187,97 222 639,47
15,00% 0,00 0,00

CZK 1 282 827,44
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Mgr. 
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podepsal Mgr. 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023-164

Stavba:

Místo: p.č. 434/1 a 435/1 Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Forti Ostrava s.r.o., Novoveská 1264/9, 709 00 Ostrava Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Stavební úpravy kaple sv.Michala, č.p. Bludovice u Nového Jičína

7. 12. 2023

 
 

01 Stavební práce 1 060 187,97 1 282 827,44

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 060 187,97 1 282 827,44
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 434/1 a 435/1 Datum: 7. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Forti Ostrava s.r.o., Novoveská 1264/9, 709 00 Ostrava Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 060 187,97

HSV - Práce a dodávky HSV 637 316,35

    1 - Zemní práce 38 357,62

    2 - Zakládání 3 453,27

    4 - Vodorovné konstrukce 844,80

    5 - Komunikace pozemní 62 714,51

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 278 376,02

    8 - Trubní vedení 1 198,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 181 719,34

    997 - Přesun sutě 47 564,47

    998 - Přesun hmot 23 088,32

PSV - Práce a dodávky PSV 391 371,62

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 15 002,32

    764 - Konstrukce klempířské 55 147,25

    766 - Konstrukce truhlářské 221 890,90

    767 - Konstrukce zámečnické 2 770,48

    772 - Podlahy z kamene 5 951,35

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 9 189,60

    783 - Dokončovací práce - nátěry 81 419,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 31 500,00

01 - Stavební práce

Stavební úpravy kaple sv.Michala, č.p. Bludovice u Nového Jičína
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 434/1 a 435/1 Datum: 7. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Forti Ostrava s.r.o., Novoveská 1264/9, 709 00 Ostrava Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 060 187,97

D HSV Práce a dodávky HSV 637 316,35

D 1 Zemní práce 38 357,62

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v 
rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

m2 6,000 117,00 702,00

VV kolem okapového chodníku včetně likvidace
VV 0,5*(3,5+2,5+6,0) 6,000

2 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 30,160 101,00 3 046,16

VV 28,55+1,61 30,160

3 K 113107131

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o 
tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 5,000 690,00 3 450,00

VV 5 5,000

4 K 113107142

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
přes 50 do 100 mm

m2 4,500 200,00 900,00

VV 4,5 4,500

5 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 39,660 68,00 2 696,88

VV 30,16+4,5+5,0 39,660

6 K 113107512

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z 
kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 33,310 50,00 1 665,50

VV odstranění okapového chodníku
VV 4,76+28,55 33,310

7 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 96,700 50,00 4 835,00

VV dlažba
VV 1+10*4+5,6+3,4+1,0+2,0+1,2+1,4+3,3 58,900
VV okapový chodník
VV 9,5+0,9+1,5+13,3+2,5*2+6,6+1,0 37,800
VV Součet 96,700

8 K 132212132
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných

m3 1,168 1 400,00 1 635,20

VV výkop pro žlab před vstupem a napojení drenáže
VV 3,3*0,3*0,2+0,5*0,5*1,0+0,3*0,8*3 1,168

9 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 0,388 255,00 98,94

VV 1,168-0,3-0,48 0,388

10 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 0,776 650,00 504,40

VV 0,388*2,0 0,776

11 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 3,813 250,00 953,25

VV chodník srovnání pláně

Stavební úpravy kaple sv.Michala, č.p. Bludovice u Nového Jičína
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VV (28,55+1,61+4,5)*0,1*1,1 3,813

12 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 4,981 290,00 1 444,49

VV 1,168+3,813 4,981

13 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 
m

m3 9,962 20,00 199,24

VV 4,981*2 9,962

14 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 4,981 150,00 747,15

15 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 7,970 300,00 2 391,00

VV 4,981*1,6 7,970

16 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 39,660 24,00 951,84

VV 28,55+1,61 30,160
VV 4,5+5,0 9,500
VV Součet 39,660

17 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm

m2 48,350 150,00 7 252,50

VV chodník
VV (1+10*4+5,6+3,4+1,0+2,0+1,2+1,4+3,3)*0,5 29,450
VV okapový chodník
VV (9,5+0,9+1,5+13,3+2,5*2+6,6+1,0)*0,5 18,900
VV Součet 48,350

18 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 7,736 400,00 3 094,40

VV zajištění ornice pro terénní úpravy včetně dopravy
VV 48,35*0,1*1,6 7,736

19 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 48,350 20,00 967,00

20 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,451 68,00 98,67

VV 48,35*0,03 1,451

21 K 184818231
Ochrana kmene bedněním před poškozením 
stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky 
bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm

kus 1,000 724,00 724,00

D 2 Zakládání 3 453,27
22 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 0,300 1 720,00 516,00

VV 0,3*0,5*2,0 0,300

23 K 212755214
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 100 mm

m 2,000 74,00 148,00

VV odvodnění žlabu
VV 2 2,000

24 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 
v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 36,641 23,00 842,74

VV okapový chodník
VV (4,76+28,55)*1,1 36,641

25 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2 m2 49,911 39,00 1 946,53

VV 36,641*1,15 42,137
VV 42,137*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 49,911

D 4 Vodorovné konstrukce 844,80

26 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 0,480 1 760,00 844,80

VV obsyp potrubí
VV 0,3*0,4*(2,0+2,0) 0,480

D 5 Komunikace pozemní 62 714,51

27 K 564231011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 39,660 110,00 4 362,60

VV 4,5+5,0+28,55+1,61 39,660

28 K 564831011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 33,310 130,00 4 330,30

VV okapový chodník
VV 4,76+28,55 33,310
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29 K 564861011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 43,626 240,00 10 470,24

VV 39,66*1,1 43,626

30 K 566901134
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 
štěrkodrtí tl. 250 mm

m2 2,250 390,00 877,50

VV 0,3*(4,5+3,0) 2,250

31 K 566901161
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 
obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm

m2 2,250 1 050,00 2 362,50

32 K 573211112
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,70 kg/m2 m2 2,250 34,00 76,50

33 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy do 50 m2

m2 30,920 350,00 10 822,00

VV 4,5+5,0+28,55+1,61-8,74 30,920

34 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 31,848 300,00 9 554,40

VV 30,92*1,03 31,848

35 K 596811311

Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací 
a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, 
s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, 
velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2

m2 8,740 400,00 3 496,00

VV 8,74 8,740

36 M 59246004
dlažba plošná betonová terasová hladká 
600x400x50mm

m2 9,002 400,00 3 600,80

P
Poznámka k položce:
Spotřeba: 2,78 kus/m2

VV 8,74 8,740
VV 8,74*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 9,002

37 K 599141111
Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky 
živičnou zálivkou m 8,700 100,00 870,00

VV 0,3*2*2+4,5+3,0 8,700

38 K 637121111
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním 
povrchu z kačírku tl. 100 mm m2 33,310 357,00 11 891,67

VV okapový chodník
VV 4,76+28,55 33,310

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 278 376,02

39 K 622131101
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 287,000 80,00 22 960,00

VV fasáda  - výměry dle PD
VV věžička
VV 32 32,000
VV fasáda - neodečteny otvory - příplatek za ostění
VV 255 255,000
VV Součet 287,000

40 K 622142002
Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým provizorním 
přichycením stěn

m2 287,000 114,00 32 718,00

VV fasáda  - výměry dle PD
VV věžička
VV 32 32,000
VV fasáda - neodečteny otvory - příplatek za ostění
VV 255 255,000
VV Součet 287,000

41 K 622321141
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

m2 188,640 380,00 71 683,20

VV 287-98,36 188,640

42 K 622321191
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená 
ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn

m2 754,560 50,00 37 728,00

VV 188,64*4 754,560

43 K 622821002
Sanační omítka vnějších ploch  stěn pro vlhké zdivo, 
prováděná včetně sanačního postřiku tl. do 5 mm, tl. 
jádrové omítky do 20 mm ručně štuková

m2 98,360 700,00 68 852,00

P
Poznámka k položce:
včetně podhozu, jádra a štuku dle specifikace PD

VV
omítka s přísadou  Baurex N zajišťující jejich vysokou 
prodyšnost i dobrou přilnavost

VV 2,0*(9,36+1,0+5,77+3,15+2,45*2+5,7+3,17+5,77+1,0+9,36) 98,360
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44 K 622326191
Omítka sanační vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 
20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn

m2 295,080 65,00 19 180,20

VV 2 vrtvy a 5mm
VV 3*98,36 295,080

45 K 622822002 Příplatek za plasticitu fasády v omítce m2 28,700 250,00 7 175,00

P
Poznámka k položce:
70% plochy

VV 287*0,1 28,700
VV Součet 28,700

46 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 17,637 41,00 723,12

VV
1,04*2,08*4+1,57*2,334+0,95*2,02+pi*(0,4*0,4*2+0,35*0,35+
0,8*0,8)

17,637

47 K 629995215
Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem 
nesušeným ( metodou torbo tryskání), povrchu 
kamenného přírodního měkkého

m2 34,000 310,00 10 540,00

VV výměry dle PD
VV očištění hlavy západního schodiště
VV 5,0 5,000
VV očištění západního schodiště
VV 3,5 3,500
VV sokl 
VV 25,5 25,500
VV Součet 34,000

48 K 629995219
Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem 
nesušeným ( metodou torbo tryskání), povrchu 
betonového

m2 9,500 310,00 2 945,00

VV výměra dle PD
VV očištění stávajícího betonu - záhon, kříž
VV 5,0 5,000
VV očištění hlavy východního schodiště
VV 2,0 2,000
VV očištění východního schodiště a podesty
VV 2,5 2,500
VV Součet 9,500

49 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči, vyškrabání spár m2 43,500 89,00 3 871,50

VV 34+9,5 43,500

D 8 Trubní vedení 1 198,00

50 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110

m 2,000 599,00 1 198,00

VV odvodnění žlabu ke drenáži
VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 181 719,34

51 K 916231113

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 7,500 300,00 2 250,00

VV nájezd
VV 4,5+3,0 7,500

52 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 7,575 190,00 1 439,25

VV 7,5*1,01 7,575

53 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 96,700 244,00 23 594,80

VV chodník
VV 1+10*4+5,6+3,4+1,0+2,0+1,2+1,4+3,3 58,900
VV okapový chodník
VV 9,5+0,9+1,5+13,3+2,5*2+6,6+1,0 37,800
VV Součet 96,700

54 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 60,679 140,00 8 495,06

VV 58,9*1,01 59,489
VV 59,489*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 60,679

55 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 38,178 110,00 4 199,58

VV 37,8*1,01 38,178

56 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 
vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. přes 50 do 100 mm

m 8,700 51,00 443,70

VV 4,5+3,0+0,3*4 8,700

57 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm m 8,700 99,00 861,30

VV 4,5+3,0+0,3*2*2 8,700

58 K 935113111
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 
polymerbetonového šířky do 200 mm m 2,700 585,00 1 579,50
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59 M 56241406
čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu 
PE/PP š 100 mm kus 2,000 129,00 258,00

60 M 59227210

žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s 
můstkovým roštem Pz š 100mm a spodním odtokem 
DN 100

m 3,000 689,00 2 067,00

61 K 936124112 Montáž informační tabule se zabetonováním noh kus 1,000 3 500,00 3 500,00

62 M 74910111 venkovní vitrína jednokřídlová kus 1,000 12 000,00 12 000,00

63 K 941111121
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 
od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž

m2 90,300 60,00 5 418,00

VV lešení pro věžičku ze střechy 
VV 7,0*4,3*3 90,300

64 K 941111221

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 
od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně 
za každý den použití

m2 5 418,000 0,80 4 334,40

VV 90,3*30*2 5 418,000

65 K 941111821
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 
od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž

m2 90,300 45,00 4 063,50

66 K 941211111
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž

m2 343,600 35,00 12 026,00

VV 8,0*(10*2-4,3+1,0*2+14) 253,600
VV 4,5*10*2 90,000
VV Součet 343,600

67 K 941211112
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž

m2 55,900 55,00 3 074,50

VV prostor hlavního vstupu a věže - průčelí
VV 13*4,3 55,900

68 K 941211211

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den 
použití

m2 20 616,000 1,00 20 616,00

VV 343,6*30*2 20 616,000

69 K 941211212

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za 
každý den použití

m2 3 354,000 1,00 3 354,00

VV 55,9*30*2 3 354,000

70 K 941211811
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž

m2 343,600 25,00 8 590,00

71 K 941211812
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž

m2 55,900 30,00 1 677,00

72 K 944511111
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken montáž m2 489,800 15,00 7 347,00

VV 90,3+343,6+55,9 489,800

73 K 944511211
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití m2 29 388,000 0,10 2 938,80

VV 489,8*2*30 29 388,000

74 K 944511811
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken demontáž m2 489,800 5,00 2 449,00

75 K 965081353

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, 
teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy 
přes 1 m2

m2 4,950 255,00 1 262,25

VV podesta západní hlavní vstup
VV 1,5*3,3 4,950

76 K 968062745

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, 
zasklených nebo výkladních pevných nebo 
otevíratelných, plochy do 2 m2

m2 6,400 115,00 736,00

VV vybourání okenic věžičky
VV 4*0,8*2,0 6,400

77 K 971042261
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech 
základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 
m2, tl. do 600 mm

kus 1,000 1 340,00 1 340,00

VV vysekání pro napojení žlabu
VV 1 1,000

78 K 974042567
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s 
betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 300 
mm

m 3,300 650,00 2 145,00
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VV pro žlab západní - hlavní vstup
VV 3,3 3,300

79 K 977311113
Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení 
hloubky přes 100 do 150 mm m 3,300 328,00 1 082,40

80 K 978015391
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %

m2 287,000 10,00 2 870,00

VV výměra dle PD 
VV věžička
VV 32 32,000
VV fasáda - neodečteny otvory - příplatek za ostění
VV 255 255,000
VV Součet 287,000

81 K 985311311
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm m2 9,500 1 300,00 12 350,00

VV reprofilace 
VV očištění stávajícího betonu - záhon, kříž
VV 5,0 5,000
VV očištění hlavy východního schodiště
VV 2,0 2,000
VV očištění východního schodiště a podesty
VV 2,5 2,500
VV Součet 9,500

82 K 993111111
Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení 
řadového, na vzdálenost do 10 km m2 489,800 15,00 7 347,00

83 K 993111119
Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení 
řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 10 km přes 10 km

m2 2 449,000 4,70 11 510,30

VV 489,8*5 2 449,000

84 K 9952000
Opatření pro stavbu lešení na střeše  - pro věžičku - 
ochrana střechy soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

85 K 9952001 Ochrana laviček kus 3,000 500,00 1 500,00

D 997 Přesun sutě 47 564,47

86 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

t 18,477 500,00 9 238,50

VV 71,193 71,193
VV -(30,232+21,494+0,99) -52,716
VV Součet 18,477

87 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 71,193 51,00 3 630,84

88 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 854,316 11,00 9 397,48

VV 71,193*12 'Přepočtené koeficientem množství 854,316

89 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 71,193 193,00 13 740,25

90 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 30,232 143,00 4 323,18

VV 7,842+1,625+19,824+0,941 30,232

91 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 21,494 314,00 6 749,12

VV 11,501+9,993 21,494

92 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,990 490,00 485,10

VV 0,99 0,990

D 998 Přesun hmot 23 088,32

93 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 30,629 450,00 13 783,05

VV 102,208-71,579 30,629

94 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 71,579 130,00 9 305,27

VV 53,779 53,779
VV 1,264+0,366+12,523+2,731+0,916 17,800
VV Součet 71,579

D PSV Práce a dodávky PSV 391 371,62
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D 741 Elektroinstalace - silnoproud 15 002,32

95 K 741520000 Úprava hromovodu , kotvení, přichycení, svorky, revize soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

96 K 998741202
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 5,800 0,40 2,32

D 764 Konstrukce klempířské 55 147,25

97 K 764002821
Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do 
suti

kus 3,000 111,00 333,00

98 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
parapetů do suti m 6,000 104,00 624,00

VV 1,1*4+0,4*4 6,000

99 K 764002861
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms 
do suti

m 5,000 137,00 685,00

100 K 764004803
Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního 
k dalšímu použití m 31,940 132,00 4 216,08

VV (9,36*2+1,0*2+3,15+2,45*2+3,17) 31,940

101 K 764004863
Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu 
použití m 23,000 167,00 3 841,00

VV 5*2+6,5*2 23,000

102 K 764213652
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou střešní výlez rozměru 600 x 600 
mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou

kus 3,000 5 300,00 15 900,00

103 K 764216642
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez 
rohů rš 200 mm

m 1,600 449,00 718,40

VV věžička k okenicím
VV 0,4*4 1,600

104 K 764216644
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez 
rohů rš 330 mm

m 4,400 617,00 2 714,80

VV okna
VV 1,1*4 4,400

105 K 764218655
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou oblých ze segmentů, 
včetně rohů mechanicky kotvené rš 400 mm

m 5,000 1 200,00 6 000,00

106 K 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu m 31,940 192,00 6 132,48

107 K 764503903
Montáž provizorního odvodnění upevněním náhradních 
svodů z flexibilních PVC trubek kus 23,000 59,00 1 357,00

108 M 28611293

trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 
DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 
drenáže

m 24,150 69,00 1 666,35

VV 23*1,05 24,150

109 K 764508131 Montáž svodu kruhového, průměru svodu m 23,000 168,00 3 864,00

110 K 764508132 Montáž svodu kruhového, průměru objímek kus 10,000 63,00 630,00
VV 2*2+3*2 10,000

111 M 55344331 objímka svodu Pz 100mm trn 200mm kus 10,000 169,00 1 690,00

112 K 76452000 Úprava krytiny a krovu kus 3,000 1 590,00 4 770,00

113 K 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 5,980 0,86 5,14

D 766 Konstrukce truhlářské 221 890,90

114 K 766621012
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m m2 6,400 1 200,00 7 680,00

VV montáž okenic ve věžičce T4
VV 4*0,8*2,0 6,400

115 M 61110010R
okenice dřevěné  fixní  přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m 
včetně povrchové úpravy m2 6,400 15 500,00 99 200,00

116 K 766621210 Demontáž dřevěných oken plochy pro repasi m2 13,711 159,00 2 180,05
VV 8,653+3,401+1,657 13,711

117 K 766621436
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 obloukových nebo kulatých do zdiva, výšky 
přes 1,5 do 2,5 m

m2 8,653 1 100,00 9 518,30

VV včetně manipulace s okenními křídly T1
VV 1,04*2,08*4 8,653

118 K 766621602
Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně 
montáže rámu jednoduchých pevných do zdiva kus 1,657 746,00 1 236,12

VV nadsvětlíky
VV 1,57*0,664+0,95*0,647 1,657

119 K 766621646
Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně 
montáže rámu obloukových nebo kulatých do zdiva m2 3,401 1 130,00 3 843,13

VV kulatá okna včetně manipulace
VV pi*0,4*0,4*2+pi*0,35*0,35+pi*0,8*0,8 3,401
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120 M 61110032R

okno dřevěné špaletové otevíravé - repase včetně 
doplnění zasklení jednosklem na vnitřním i vnějším 
křídle včetně obnovení povrchové úpravy

m2 8,653 5 800,00 50 187,40

VV 1,04*2,08*4 8,653

121 M 61140041R

okno dřevěné  s fixním zasklením jednoduché sklo 
repase včetně obnovení povrchové úpravy - 
nadsvětlíky

m2 1,657 4 800,00 7 953,60

VV 1,57*0,664+0,95*0,647 1,657

122 M 61110030R

okno dřevěné  kruhové - repase včetně doplnění 
zasklení jednosklem včetně obnovení povrchové 
úpravy

m2 3,401 3 500,00 11 903,50

VV pi*0,4*0,4*2+pi*0,35*0,35+pi*0,8*0,8 3,401

123 K 766660120 Demontáž dveřních křídel pro repasi kus 3,000 300,00 900,00

124 K 766660132
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do dřevěné rámové zárubně z masivního 
dřeva jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 490,00 490,00

125 M 61173205
dveře dřevěné   repase včetně kování  a obnovení 
povrchové úpravy

m2 1,919 4 500,00 8 635,50

P
Poznámka k položce:
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 0,95*2,02 1,919

126 K 766660142
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do dřevěné rámové zárubně z masivního 
dřeva dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm

kus 1,000 490,00 490,00

127 M 61173205
dveře dřevěné   repase včetně kování  a obnovení 
povrchové úpravy

m2 3,925 4 500,00 17 662,50

P
Poznámka k položce:
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

VV 1,57*2,5 3,925

128 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 18,000 0,60 10,80

D 767 Konstrukce zámečnické 2 770,48
129 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 9,841 100,00 984,10

VV demontáž pro nátěr
VV mříž vstupních dveří
VV 2*(1,57*2,334+1,57*0,8) 9,841

130 K 767662210 Montáž mříží otvíravých m2 9,841 180,00 1 771,38
VV zpětná montáž po nátěru
VV 9,841 9,841

131 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 30,000 0,50 15,00

D 772 Podlahy z kamene 5 951,35

132 K 772524943R
Oprava  kamenné dlažby vysprávkovou hmotou - 
lokální vysprávky

m2 8,500 700,00 5 950,00

VV výměry dle PD
VV očištění hlavy západního schodiště
VV 5,0 5,000
VV očištění západního schodiště
VV 3,5 3,500
VV Součet 8,500

133 K 998772201

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 
schodišťových stupňů a soklů stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 3,000 0,45 1,35

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 9 189,60

134 K 782611114

Montáž obkladů parapetů z měkkých kamenů 
kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů 
pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně 
opakujících tl. přes 50 mm

m2 0,660 1 620,00 1 069,20

VV 1,0*0,66 0,660

135 M RMAT0002 deska z měkkého kamene m2 0,660 3 900,00 2 574,00

136 K 782611811
Demontáž obkladů parapetů z kamene do suti z 
měkkých kamenů kladených do malty m2 0,660 590,00 389,40

VV pro výměnu části hlavy západního schodiště - pravá
VV 1,0*0,66 0,660

137 K 782994922
Obklady z kamene oprava - ostatní práce nátěr 
impregnační a zpevňující m2 25,500 202,00 5 151,00

VV sokl 
VV 25,5 25,500

138 K 998782201
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 12,000 0,50 6,00
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D 783 Dokončovací práce - nátěry 81 419,72

139 K 783306801
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 
obroušením m2 9,841 99,00 974,26

VV mříž vstupních dveří
VV 2*(1,57*2,334+1,57*0,8) 9,841

140 K 783314203
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický samozákladující

m2 9,841 120,00 1 180,92

141 K 783315101
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

m2 9,841 110,00 1 082,51

142 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 9,841 113,00 1 112,03

143 K 783501233
Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru 
sklonu přes 60° okartáčováním m2 10,000 80,00 800,00

VV věžička 
VV výměra dle PD
VV 10 10,000

144 K 783501331
Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru 
sklonu přes 60° odrezivěním m2 10,000 110,00 1 100,00

145 K 783513003
Základní (napouštěcí ) nátěr krytiny krytiny plechové 
sklonu střechy do 10° jednonásobný syntetický 
samozákladující

m2 10,000 100,00 1 000,00

146 K 783517001
Krycí nátěr (email) krytiny krytiny plechové sklonu 
střechy do 10° jednonásobný syntetický standardní m2 10,000 88,00 880,00

147 K 783517111

Krycí nátěr (email) krytiny krytiny vláknocementové 
Příplatek k ceně krycího nátěru vláknocementové 
krytiny za každou další vrstvu krycího nátěru 
syntetického

m2 10,000 100,00 1 000,00

148 K 783591115
Příplatek k ceně nátěru krytiny dvojnásobného, za 
provedení ve sklonu střechy přes 60° m2 10,000 54,00 540,00

149 K 783823133
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 
1 a 2 silikátový

m2 287,000 30,00 8 610,00

VV fasáda  - výměry dle PD
VV věžička
VV 32 32,000
VV fasáda - neodečteny otvory - příplatek za ostění
VV 255 255,000
VV Součet 287,000

150 K 783827423
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

m2 287,000 220,00 63 140,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 31 500,00
151 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby komplt. 1,000 6 000,00 6 000,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vyhotovení a její předání objednateli v 
požadované formě a požadovaném počtu včetně závěrečné zprávy.

152 K 030001000 Zařízení staveniště komplt. 1,000 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vybudování zařízení staveniště včetně mobilního 
WC, provoz zařízení staveniště, odstranění zařízení staveniště.

153 K 034002000 Zabezpečení staveniště komplt. 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: náklady na ochranu staveniště před vstupem 
nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na  na  
osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz 
staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová 
směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád),

154 K 034303000 Dopravní značení na staveništi komple
t

1,000 500,00 500,00

155 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost, BOZ …kom
plet

1,000 2 000,00 2 000,00

156 K 052002000
Finanční rezerva na nepředvídané práce na stavbě, 
drobné nepřesnosti výkazu výměr, doporučeno do 5% 
z ceny zakázky

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

157 K 071103000 Provoz investora soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

158 K 091003000
Čištění komunikací  v průběhu  stavby, opatření proti 
prašnosti  platné po celou dobu výstavby soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

159 K 11002 průzkum, sondy soubor 1,000 1 000,00 1 000,00
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