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S M L O U V A    O    D Í L O    
 

č. INV-2024-0005-1001 
 

uzavřená podle § 2079 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění na stavební 
akci s názvem: 
 

 

 

 

 

 

ODDÍL I. – SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel:   Český metrologický institut  
Okružní 31, 638 00 Brno, IČO: 00177016, DIČ: CZ00177016, 
státní příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou MH ČR č.j. 521 385/92-44 ze dne 

21.12.1992 ve znění upravené zřizovací listiny vydané Rozhodnutím ministra MPO č. 72/2021, 
č.j. MPO 628289/2021/21100/01000 ze dne 9.12.2021. 
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, č. ú.: 198139621/0710 

zastoupený Ondřejem Kebrlem, odborným ředitelem pro ekonomiku 

 

(dále jen objednatel nebo ČMI) 
 

 

Zhotovitel: TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o. 
  Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 

  IČO: 28442369 

DIČ: CZ28442369   

  Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.ú: 2800378780/2010 

  Zastoupený: Danielem Jeřábkem, jednatelem  

 

(dále jen zhotovitel).        
   

 

ODDÍL I. – ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ  
 

I.1. Zástupci objednatele pověření řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným 
projednávání změn a doplňků díla: 

 

 

I.2. Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací a řešením všech problémů souvisejících s realizací 
díla (dále jen stavbyvedoucí): 

 

 

ODDÍL II. – PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
II.1.  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zrealizovat I. etapu stavební akce „Nové a úprava stávajících 

hlavních přívodů nn pro objekty A,B,C, plus dobíjecí místa pro elektromobily“ v areálu ČMI – OI Praha, 

Radiová 1136/3, 102 00 Praha 10 dle projektové dokumentace stupně DPS zpracované projektantem Petrem 
Vyžďurou BOHEMIA ELPLAN s datem 2023-11 a dle položkového rozpočtu (naceněného výkazu výměr), 
které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“) a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a 
za provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu, to vše za podmínek sjednaných v této smlouvě.   

 

Položení a zapojení NN kabelů v areálu ČMI OI Praha - I. etapa  
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II.2.  Územní rozsah I. etapy stavební akce je vyznačen žlutou barvou v situačním plánku, který je přílohou č. 2 

této smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

ODDÍL III. – ČAS PLNĚNÍ 

 
III.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla nejpozději do 11.3.2024. Nezahájí-li zhotovitel práce na 

realizaci díla do sjednaného termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit bez náhrady 

dosud vynaložených nákladů zhotovitele.  
 

III.2. Zhotovitel ukončí práce na díle včetně předání revizních zpráv nejpozději do 4 týdnů od zahájení stavebních 
prací. 

 

III.3. Přesný termín zahájení prací a postupu prací sdělí zhotovitel objednateli nejméně 3 pracovní dny předem. 
Případné změny proti termínům uvedeným v tomto oddílu III. musí být odsouhlaseny oběma smluvními 
stranami formou dodatku ke smlouvě. 

 

ODDÍL IV. – CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
IV.1. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu (naceněného výkazu výměr) zhotovitele (viz přílohu 

č. 1 této smlouvy) a prohlídky místa plnění zhotovitelem. 

  

Celková cena díla je 440 976,90 Kč bez DPH. 

  

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou maximálně přípustné a obsahují veškeré náklady a 
zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny 
a sjednány bez daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty za provedené práce bude účtováno podle 
zákona o dani z přidané hodnoty platného v době zdanitelného plnění. 

IV.2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za skutečně provedené práce oceněné jednotkovými cenami uvedenými 
v příloze č. 1 této smlouvy. Veškeré vícepráce nad rámec položek a výměr uvedených v příloze č. 1 musí 
předem písemně schválit zástupce objednatele uvedený v čl. I. 1. Vícepráce provedené zhotovitelem bez 
písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele 
takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně 
schválí. 

 

IV.3. Provedené práce budou uhrazeny na podkladě vystavené faktury – daňového dokladu. Zhotovitel je oprávněn 
vystavit fakturu za provedení díla až po podpisu protokolu o předání díla objednatelem včetně odstranění 
případných vad a nedodělků.  

 

IV.4. Splatnost faktury – daňového dokladu je 30 dnů od obdržení faktury – daňového dokladu objednatelem. Pro 

splatnost peněžního závazku objednatelem platí, že peněžitý závazek je splněn připsáním placené částky na 
účet zhotovitele u jeho banky. 

 

 

ODDÍL V. – SANKCE A POKUTY 

 
V.1. Za prodlení objednatele se zaplacením faktury – daňového dokladu bude účtován úrok z prodlení ve výši 

0,05% z ceny faktury – daňového dokladu za každý den prodlení. 
 

V.2. Při nedodržení termínu dokončení díla z viny zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu  
        ve výši 2000 Kč za každý den prodlení. 
 

 

ODDÍL VI. – ZÁRUČNÍ LHŮTY 

 
VI.1. Záruční doba činí 60 měsíců od předání a převzetí díla objednateli. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za 

vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 
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VI.2. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé mechanickým poškozením po převzetí díla objednatelem. 

 

VI.3. Výskyt event. záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci do 

3 dnů od jejího doručení. 
 

 

ODDÍL VII. – VYŠŠÍ MOC 

 
VII.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé ani na jedné ze smluvních 

stran a strany je nemohou ovlivnit: tzn. válka, mobilizace, živelná pohroma, zákonná stávka v oboru apod. 

 

VII.2. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným z titulu vyšší moci, obě strany se dohodnou na novém plnění 
této smlouvy ve vztahu k předmětu plnění, ceně a termínům plnění, příp. od smlouvy odstoupí. 

 

 

ODDÍL VIII. – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
VIII.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel 

nezahájí stavbu v termínu dle čl. III. 1., a rovněž v případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním 
hotového díla delším než 30 kalendářních dnů. 

 

VIII.2. Vzájemná práva stran vyplývající z odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením §2001 až 2005 Občanského 

zákoníku. 
 

VIII.3. Při odstoupení od smlouvy z titulu vyšší moci nebudou smluvní stany požadovat žádné finanční nebo věcné 
náhrady mimo úhradu dosud provedené prokazatelné přípravy a rozsah doposud realizovaných prací. 

 

ODDÍL IX. – BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

IX.1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož 
i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých 
činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 

IX.2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou vybaveny 
ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených. 

IX.3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provedení díla jako podzhotovitelé 
(subdodavatelé) musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní 
firmou zhotovitele resp. podzhotovitele. 

IX.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu nařízení vlády 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů a zavazuje se provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. 

IX.5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit se s riziky na místě provedení díla, případně 
na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí 
záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých 
pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob 
ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví.  

IX.6. Zhotovitel se zavazuje na staveništi umístit informace o rizicích a řádně označit a zabezpečit staveniště. 

IX.7. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, případně jeho podzhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu podle 
platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně 
úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost 
a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v 
souvislosti s provedením díla. 
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IX.8. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit prostřednictvím svého pracovníka dozor 
během a po skončení případných svářecích prací. 

ODDÍL X. – GDPR 

X.1. Obě smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje za účelem plnění předmětného smluvního vztahu, 
v souladu se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon“), a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“). 

X.2. Osobní údaje budou smluvními stranami zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedeného 
účelu a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou 
příslušnými právními a interními předpisy a v souladu s nimi. 

X.3. Každá ze smluvních stran je správcem ve smyslu ustanovení platných právních předpisů. K osobním údajům 
mají přístup pouze správce a osoby, které jsou ve vztahu k němu v pracovněprávním poměru nebo zpracovatel 
na základě smluvního vztahu se správcem a pouze za výše uvedenými účely zpracování. Přístup a nakládání 
s osobními údaji zpracovávanými každým ze správců podléhají interním předpisům daného správce. 

X.4. Smluvní strany jsou povinny seznámit subjekty údajů (např. kontaktní osoby) s tím, že jejich osobní údaje 
mohou být zpracovány za účelem plnění předmětné smlouvy. Zároveň jsou povinny informovat subjekty 
údajů o možnosti uplatnění jejich práv u správce, a to na: 

• právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a právo 
vznést námitku proti nezákonnému zpracování; 

• právo podat stížnost u dozorového úřadu. 
 

 

ODDÍL XI. – JINÁ UJEDNÁNÍ 

 
XI.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději 2 dny před zahájením stavby, nedohodnou-li 

se smluvní strany jinak. 

 

XI.2. O předání staveniště a stejně tak o převzetí díla smluvní strany sepíší zápis. Součástí plnění je předání všech 
dokumentů potřebných pro kolaudaci (pokud je kolaudace podmínkou užívání díla), a řádné a bezpečné 
užívání a udržování díla objednateli zhotovitelem. 

 

XI.3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 
a) postupovat zejména v souladu s:  

• právními předpisy ČR a technickými normami 
• technickými kvalitativními podmínkami staveb   
• směrnicí pro dokumentaci staveb  

b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem, 
c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 

(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),  
d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli 

pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení 
příslušného vlastníka nebo uživatele, 

e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené 
technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, 

f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě 
jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy 
v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. 

 

XI.4. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku.  
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XI.5. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí škody na něm. 
 

XI.6. Dokončením prací se rozumí zejména: 
- fyzické dokončení díla 

- předání všech potřebných dokladů  
 

XI.7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 3 dnů po ukončení stavby. 
 

 

ODDÍL XII. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
XII.1. Tato smlouva se řídí, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, ustanoveními občanského zákoníku. 
XII.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky potvrzenými oběma stranami. 
XII.3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu a toto potvrzují svými podpisy. 
XII.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy dle textu. 
XII.5. Smlouva je vyhotovena v elektronické formě nebo v listinné formě ve dvou výtiscích, z nichž každá strana 

obdrží jeden výtisk. 
XII.6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním smlouvy v registru 

smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Smlouva bude uveřejněna v plném rozsahu vč. příloh, ceny 

jednotlivých položek budou znečitelněny. 

 

Za Objednatele:       Za Zhotovitele: 

 

V Brně dne ………………..    V Praze dne ………………..         

 Ondřej Kebrle Daniel Jeřábek 

odborný ředitel pro ekonomiku jednatel



Příloha č. 1 Položkový rozpočet 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady
Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál
Montáž - práce
Mezisoučet 1
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost

Náklady celkem 440 976,90

Základ a hodnota DPH 21% 440 976,90 92 605,15

Základ a hodnota DPH 12% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 533 582,05

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž
Montážní materiál a práce - SO08
Montážní materiál a práce - SO19.1
Zemní práce - SO08, SO19.1
Revize plus HZS



Příloha č. 1 Položkový rozpočet 
 

 

 

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Montážní materiál a práce - SO08
ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
Jedná se o rozpojovací jisticí skříň s 8 pojistkovými lištami 
velikosti 2 do 400 A (galvanicky jsou propojené vždy pouze 2 lišty 
navzájem). Do rozváděče lze 
připojit vodiče o průřezu do 240 mm2 na W třmeny. Uzavírání 
dveří je na trojbodový pákový uzávěr s 
energetickou vložkou (dělený půlměsíc). Rozváděč je osazen na 
soklu výšky 600 mm a základu. Rozměry nadzemní části: 
výška: 1.500 mm (900 + 600) 
hloubka: 240 mm 

šířka: 1.100 mm (550 + 550) ks 1,00

VYBAVENÍ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
8 ks Pojistková lišta FSR2-3P/LW 
8 ks Přechodová svorka W10 
32 ks W třmen  
12 ks Sběrnice L1, L2, L3 Cu 30x5 mm 
1 ks Sběrnice PEN Cu 30x5 mm sum 1,00

POJISTKOVÁ PATRONA PN 
PNA2 /224A gG ks 12,00

PNA3 /224A gG ks 12,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV
AYKY-J 3x240+120 , pevně m 306,00

KONCOVKA SMRŠŤOVACÍ 1kV PRO PLASTOVÉ 
KABELY

 4x120-240 mm2 ks 12,00

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně m 50,00

SVORKA FeZn

SR2b pro pásek 30x4 mm ks 4,00

Připojovací a propojovací mat. sum 1,00

OCHRANNÉ ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY
Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 
určená pro 
mechanickou ochranu všech druhů energetických a 
telekomunikačních 
vedení pod zemí - průměr 110 barva čerena m 40,00

VÝSTAŽNÁ FÓLIE
FÓLIE VÝSTR.S BLESKEM330X0,4 ČERVEÁ 100M m 204,00

Podružný materiál

Montážní materiál a práce - SO08 - celkem

Montážní materiál a práce - SO19.1
SDĚL.KABEL CELOPLAST.,PLNĚNÝ,
STÍNĚNÍ Al, ZDVOJ. PLAST PE,PE
TCEPKPFLE 3 x 4 x 0,8 , pevně m 80,00

Teplem smrštitelná spojka laminované konstrukce se zvýšenou 
odolností proti mechanickému namáhání a působení okolního 
prostředí pro netlakované, armované kabely v telekomunikačních 
sítích ks 1,00

Podružný materiál

Montážní materiál a práce - SO19.1 - celkem

Zemní práce - SO08, SO19.1
VYTÝČENÍ TRATI
 Venkovní vedení nn v přehledném terénu km 0,07

SEJMUTÍ ORNICE
 Vrstva do 15cm,zemina tř.1 m3 12,06

SEJMUTÍ DRNU
 Nářez drnu,naložení,odvoz m2 67,00

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU
 Do rostlé zeminy bez bednění m3 0,04

VÝKOP JÁMY PRO ZÁKLAD PŘIPOJOVACÍ SKŘÍNĚ
ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ
 Zemina třídy 3-4,ručně m3 1,00

ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA
POVRCHU

 V zemine třídy 3-4 m3 1,00

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
 Zemina třídy 4, šíře 740mm,hloubka 850mm m 67,00

PILÍŘE BEZ KONCOVÉHO
DÍLU PRO SKŘÍŇ DO 
 v 105cm x š 150cm x h 240cm ks 1,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
 Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 75cm,tloušťka 22cm m 67,00

KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM
 Položení bet.žlabu vč.zakrytí ks 5,00
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FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
 Do šířky 33cm m 201,00

KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY
 Světlost do 10,5 cm m 40,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
 Zemina třídy 3, šíře 740mm,hloubka 850mm m 67,00

ODVOZ ZEMINY

 Do vzdálenosti 1 km m3 11,90

 Za každý další km m3 357,00

ÚPRAVA POVRCHU
 Položeni drnu m2 67,00

Zemní práce - SO08, SO19.1 - celkem

Revize plus HZS
Zkoušky a prohlídky elek trických rozvodů a zařízení celková 
prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních 
prací
 přes 100 do 500 tis.Kč ks 1,00

Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, kontrola 
rozváděčů nn (1 pole) silových, hmotnosti
 do 200 kg ks 1,00

Zkoušky vodičů a kabelů, izolačního kabelu silového do 1 
kV, počtu a průřezu žil
 4x185 až 240 mm2 ks 4,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Priprava ke komplexni zkousce hod 10,00

 Zkusebni provoz hod 2,00

 Zauceni obsluhy hod 2,00

 Zabezpeceni pracoviste hod 2,00

 Montaz hod 20,00

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

 zapojovani a zkouskach hod 10,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI

 S ostatnimi profesemi hod 5,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Spoluprace s reviz.technikem hod 5,00

Revize plus HZS - celkem



Příloha č. 2 Situační plánek – Územní rozsah I. etapy stavební akce 

 

 

I. etapa - výkop, pokládka kabelu, zasypání, zhutnění, výstavba/dodání RIS vč. vybavení, zapojení kabelů v RIS 

(stávajících a nových kabelů) a v trafostanici, revize 

 

 
 

 

 

 


