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OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu
posta@oikraj.cz, nebo do datové schránky qiabfmf.

Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2O24/0O233/OI/OBJ

Datum vyhotovení: 27.02.2024
Dodací lhůta : 06.11.2027

Dodavatel: Odběratel :
Ing.arch. Jiří Kováříček Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a

77900 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

IČO: 13001 116

DIČ:

Předmět objednávky Množství Cena včetně DPH

Objednáváme u vás dle cenové nabídky z 06.02.2024 na akci „Domov „Na Zámku“ Nezamyslice, příspěvková organi
vybudování výtahu“ vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu pro provádění stavby
(DPS) - dále „PD“ dle vyhl. 499/2006 Sb„ vč. BOZP, PBŘ a výkon inženýrské činnosti (IČ) pro zajištění vydání
stavebního povolení s nabytím právní moci (NPM), zajištění činnost při zadávacím řízení (ZŘ) v rozsahu 10 hodin (700
Kč/hod), autorský dozor (AD) v rozsahu 100 hodin (700 Kč/hod), který bude platný 3 roky od předání díla.
PD bude rozpracována dle studie z 05/2021, která byla projednána s KHS, HZS, odborem památkové péče Magistrátu
Prostějov.
Výtah bude řešen jako evakuační, bezbariérový, s náhradním zdrojem.
Rozpočet oceněný a neoceněný s výkazem výměr bude zpracován dle vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v aktuálním
ceníku URS. 1 x tištěný oceněný rozpočet bude v 1. paré. Digitální oceněný rozpočet bude uzavřený a otevřený pro kontrolu
objednatelem např. přesuny hmot, skládkovné suti, atp. Neoceněný rozpočet s výkazem výměr bude otevřený jen pro
vkládání jednotkové ceny.
V rámci IČ bude předáno 1 tištěné paré ověřené stavebním úřadem (SÚ) s originály rozhodnutí, vyjádření a stanovisek
správců sítí, atd., vč. dokladu o NPM a štítku stavba povolena.
Úhradu správních poplatků zajistí objednatel na základě zaslaných podkladů k platbě od zhotovitele (např. od příslušného

PD bude předáno objednateli v 6 tištěných vyhotoveních (paré) vč. kopií dokladové části. PD bude předáno v 2x v digitální
formě: výkresová část dwg, pdf; textová část v doc, pdf; dokladová část v pdf; rozpočty v xls, fotky stávajícího stavu v jpg.

Termíny plnění: předpoklad zahájení 03/2024, zaměření do 15.04.2024, předání DSP do 30.05.2024, podání žádosti o
povolení stavby do 30.07.2024, předání 6 tištěných DPS, položkového rozpočtu vč. výkazu výměru,2 digitální formy -
do 3 týdnů od vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci - předpoklad max. do 06.11.2024.

Za nedodržení termínů zapříčiněných dodavatelem, zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové
ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.

Za technickou stránku akce odpovídá:

zace -

max.

Předpokládaná cena celkem: 557 810,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

vedoucí odboru investic
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