



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8
779 00 Olomouc
IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592

Objednávka č. 4582011491 ze dne 20.2.2024

Odběratel - fakturační adresa

Univerzita Palackého v Olomouci
Správa kolejí a menz
Šmeralova 12
771 11 Olomouc
Bankovní účet: [REDACTED]

Dodavatel
SPZ DESIGN, s.r.o.
Moravská 359/13
779 00 Olomouc - Holice
Česká republika

Zboží dodejte na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci
Správa kolejí a menz
Šmeralova 12
771 11 Olomouc

IČ: 27831132 DIČ: CZ27831132
Dodavatel č.: 124960
Vyřizuje [REDACTED]
Telefon [REDACTED]
E-mail [REDACTED]

Termín dodání je **315 dní od data účinnosti**

Číslo této objednávky prosím uvádějte na Vámi vystaveném daňovém dokladu.

Měna objednávky: **CZK**

Text	Množství	Cena bez DPH
PD modern.vnitř.prost. 1.PP VŠK B.Václav		326 500,00

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace pro akci:

„PD modernizace vnitřních prostor 1.PP VŠK B.Václavka“, dle cenové nabídky ze dne 07.02.2024.

DPH bude účtováno dle platných předpisů.

Platba proběhne na základě faktury vystavené dodavatelem po předání díla se splatností 30 dní.

Smluvní pokuta ve výši 0,2% z celkové ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení se smluvně stanoveným termínem dodání služby dle této objednávky.

Celková hodnota objednávky: 326 500,00



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8
779 00 Olomouc
IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592

Objednávka č. 4582011491 ze dne 20.2.2024

Ostatní smluvní ujednání:

1. Osoby jednající za odběratele a dodavatele prohlašují, že mají oprávnění k právnímu jednání za smluvní stranu v rámci tohoto závazkového vztahu.
2. V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plnění je odběratel oprávněn bez dalšího odstoupit od této objednávky s tím, že na pozdějším plnění nemá odběratel zájem.
3. Dodavatel bere na vědomí, že odběratel má povinnost smlouvy s cenou /hodnotou předmětu plnění nad 50.000,- Kč bez DPH, tedy i nabídky a jejich akceptace, zveřejnit v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O uveřejnění smlouvy se může dodavatel přesvědčit na adrese <https://smlouvy.gov.cz>, a pokud poskytne svůj e-mail, bude informován zaslanou zprávou o zveřejnění. Teprve po uveřejnění smlouvy v registru smluv nabývá tato účinnost a je možno podle ní plnit.
4. Dodavatel prohlašuje, že v této objednávce, ani jejích přílohách, nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani důvěrné údaje či sdělení, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho zástupců nebo jeho zaměstnanců. V případě, že by přesto zveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, odpovídá dodavatel sám za újmu způsobenou jemu samému a jeho vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
5. Smluvní parametry stanovené touto objednávkou není možno měnit jinak než shodnou formou, jakou byla učiněna nabídka a akceptace.
6. Součástí smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem nejsou žádná ujednání, která nejsou výslovně uvedena v této objednávce a jejích přílohách.
7. Je vyloučeno potvrzení této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem, výhradou či odchylkou, přestože to podstatně nemění podmínky objednávky (nabídky).
8. Výše uvedená cena je konečná, obsahuje všechny náklady dodavatele.

Pověřená osoba: 1702 - 03 - 1 -

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
rektor

Potvrzujeme přijetí objednávky a souhlasíme s výše uvedenými podmínkami.

Datum potvrzení: 28.2.2024

Podpis a razítko

Potvrzenou objednávku zašlete obratem zpět.

SPZ DESIGN, s.r.o.

Moravská 359/13

779 00 Olomouc - Holice

Telefon: [REDACTED]

IČO: 27831132

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43088

Olomouc, 7.2.2024

Univerzita Palackého v Olomouci

Správa kolejí a menz

Šmeralova 1122/12

779 00 Olomouc

IČO: 61989592

Cenová nabídka projekčních prací

Název akce:

Oprava podlah a změna dispozic včetně modernizace prostor v 1.PP kolejí Bedřicha Václavka, UP Olomouc

Předmět díla:

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení rozšířený o PD pro výběr dodavatele a pro realizaci stavby navržených stavebních úprav formou modernizace vnitřních prostor v 1.PP budovy kolejí Bedřicha Václavka v Olomouci. Součástí díla bude rozpočet s výkazem výměr a výkon inženýrské činnosti. PD bude mít charakter změny stavby před jejím dokončením.

Konkrétně bude PD řešit:

- rekonstrukce podlah v 1.PP včetně obnovy hydroizolačního souvrství
- úprava vnitřních dispozic v 1.PP
- rekonstrukce vnitřních rozvodů (ZTI, VZT, UT, elektro silno a slabo proud)

Účel díla:

Účelem díla je zajištění projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení rozšířený do stupně PD pro výběr dodavatele a pro realizaci stavby. Součástí projektu pro modernizaci vnitřních prostor v 1.PP kolejí bude zpracování rozpočtu stavebních prací s výkazem výměr (a slepým rozpočtem). Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou o projektové dokumentaci staveb, doplněna potřebnými technickými a konstrukčními detaily, výpisy prvků a výkresy podrobností.

Konkrétně se bude jednat o tyto projekční práce:

cena díla bez DPH

PD v rozsahu pro stavební povolení rozšíření o PD pro výběr dodavatele a pro realizaci:

- | | |
|--|----------|
| - průzkumné práce, doměření a místní šetření | 15.000,- |
| - architektonická studie | 22.750,- |

- stavebně architektonické řešení	57.500,-
- staticko konstrukční část včetně statického výpočtu	29.250,-
- výpisy výrobků, výplní a výkresy podrobností pro realizaci stavby	26.250,-
- PD úprav vnitřní instalace (VZT, ZTI, UT)	38.000,-
- světloteknické podklady (umělé osvětlení)	15.250,-
- silnoproudé rozvody a výměna osvětlovacích těles	41.500,-
- slaboproudé rozvody (antény, datové rozvody a podobně)	27.000,-
- rozpočet	18.500,-
- požárně bezpečnostní řešení	15.500,-
- inženýrská činnost / zajištění povolení stavby – změny stavby	20.000,-
Cena celkem:	326.500,-

Projektové řešení:

Jednotlivé části díla budou dodány v rozsahu stanovené vyhláškou k stavebnímu zákonu. V ceně díla nejsou zahrnuty správní poplatky a jiné úkony a dílčí části díla, které nejsou v této cenové nabídce výslovně uvedeny. Projekt je řešen ve stupni „pro stavební povolení“, „pro výběr dodavatele“ a „pro realizaci stavby“.

Forma dodání díla:

Dílo bude dodáno v počtu celkem 3 vyhotovení tištěné a 1 vyhotovení digitální (grafické výkresy ve formátu *.pdf, rozpočet v formátu *.xls).

Termín plnění díla:


Zajištění dodání a plnění díla bude provedeno v těchto etapách:

- zajištění průzkumných prací a studie – nejpozději do 90 pracovních dnů od schválení CN
- zajištění PD pro SP a realizaci stavby včetně rozpočtu s výkazem výměr do 90 pracovních dnů od předání a odsouhlasení studie včetně inženýrské činnosti (SP do 31,12,2024)

Cena díla:

Cena díla byla stanovena na základě námi zpracovaných podkladů dodaných zadavatelem k předmětnému objektu a byla stanovena na částku:

Cena kompletního díla	326.500,- Kč bez DPH.
<i>Cena díla bez DPH</i>	326.500,- Kč
DPH 21 %	65.300,- Kč
<i>Cena díla celkem</i>	391.800,- Kč



Ing. Petr Zavadil
jednatel společnosti SPZ DESIGN, s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1801201

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: CES-61065-86711

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu JIŘINA BEKÁRKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Univerzita Palackého v Olomouci

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.03.2024 13:29:05



98ca8aa6-dced-4753-9cc6-df23afddb97e