JURERTART

Identifikator: KUMSX02XR1NV

PRIKAZNI SMLOUVA
na vykon TDS a koordinatora BOZP

I
Smluvni strany

1. Moravskoslezsky kraj

se sidlem: 28. fijna 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen: Ing. Tomasem Kotyzou, MBA, feditelem krajského Uradu
ICO: 70890692

DIC: CZ70890692

bankovni spojeni: Ceska spofritelna, a.s.

Cislo Gctu: 27-1650676349/0800

Osoba oirévnéné "ednat ve vecech realizace stavbi:

(dale jen ,prikazce")

2. Ing. Milan Balaz
podnikajici pod jménem: Ing. Milan Balaz

se sidlem: Spalov 340, 742 37
ICO: 73066567

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo Gctu:

Zapsana v Zivnostenském rejstiiku, vedeném u Méstského Ufadu Odry.
(dale jen ,prikaznik™)

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona C. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,,obCansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi pfislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku. Smluvni
strany se dohodly, ze veSkere pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy nebo souvisejici s ni
se Fidi pravem Ceské republiky.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v cl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotcenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajd
smluvnich stran vcetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Je-li prikaznik platcem DPH, prohlasuje, ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnim (c¢tem zvefejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z piidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisll (dale jen ,zédkon o DPH"). V pripadé
zmény Uctu prikaznika je prikaznik povinen dolozZit viastnictvi k novému Uctu, a to kopii
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prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; je-li prikaznik platcem DPH, musi
byt novy Ucet zverejnénym Uctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Prikaznik prohlasuje, Zze je odborné zplsobily k zajisténi pinéni svého zavazku z této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je zajist&ni dozoru nad fadnou a bezpecnou realizaci stavby ,Revitalizace
Slezského gymnazia - sanace soklového zdiva".

7. Ucelem ¢innosti technického dozoru stavebnika je zajisténi dozoru nad véasnym a kvalitnim
provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno v souladu
se smlouvou uzavienou se zhotovitelem stavby, verejnopravnimi rozhodnutimi,
s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpoltem zhotovitele stavby,
rozpoctovymi naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné
zavaznymi pravnimi predpisy.

8. Prikaznik nesmi byt zhotovitelem stavby ani osobou s nim propojenou a zaroven nesmi byt
zpracovatelem projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy ani osobou s nim
propojenou.

9. Prikaznik prohlasuje, Zze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stfetu zajm{, ve znéni pozdéjsich predpisl
(Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Gradu, v jehoz cele neni ¢len viady),
nebo jim ovladand osoba vlastni podil predstavujici alespori 25% Ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Prikaznik bere na védomi, Ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho Ucet vykonavat inzenyrskou
a investorskou cinnost pri realizaci stavby ,Revitalizace Slezského gymnazia - sanace
soklového zdiva" (dale jen ,stavba"), a to vykon technického dozoru stavebnika v souladu
se zakonem C. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»stavebni zakon"“) a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pti praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pri ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisi
(dale jen ,zakona €. 309/2006 Sb."), a to podle:

« projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,DPS") zpracovane v 08/2022
spolecnosti GRIGAR, s.r.o., U Nahonu 2832/6, 746 01 Opava, ICO: 25826638 a
ocenéného soupisu praci, ktery je soucasti nabidky zhotovitele v ramci verejné zakazky
na vybér zhotovitele dila (dale jen ,soupis praci*),

e smlouvy odilo na realizaci stavby uzaviené mezi prikazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znéni pfipadnych dodatkd (dale jen ,,smlouva o dilo"),

« predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(dale jen ,inzenyrska cinnost"). BlizSi specifikace inZzenyrské cinnosti je uvedena v odst. 2
tohoto clanku smlouvy.

2. Prikaznik je povinen pro prikazce v ramci vykonu inzenyrské Cinnosti provadét a zajistit
nize uvedené Cinnosti:
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Cinnosti TDS:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pripravuje realizace stavby,
zejména s obsahem DPS ve vSech jejich ¢astech, veskerymi ustanovenimi smlouvy
o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti a s doklady, na néz se tato
rozhodnuti odkazuiji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které ma byt dilo realizovano, s pozadavky
stavebniho zakona a souvisejicich predpisd.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel") a zabezpecleni zapisu
o predani do stavebniho deniku, popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho
nedilnou soucasti.

d) Protokolarni predani zakladnich vytyCovacich prvk{ stavby zhotoviteli.

e) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob prikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 2x tydné, a to vzdy min. 2 hodiny
(po dobu pripadného pozastaveni Ci preruseni stavby v nezbytném rozsahu, minimalné
vSak 1 x tydné, a to vzdy min. 0,5 hodin). Pfikaznik je povinen vzdy zaznamenat
do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, véetné informace o provedenych
ukonech, kontrolach ¢i jednanich.

f) PInéni povinnosti stavebnika dle § 160 odst.2 stavebniho zakona.

g) Zastupovani prikazce pfi vykonavani vsech Ukonl stavebnika a zastupovani u vsech
organl statni spravy.

h) PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zakona ¢.20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,zdkon o statni pamatkové
péci"), a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému Ustavu o zaméru provadét
stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi nalezy.

i) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelll, pfip. dalSich osob
pri realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (predevsim stavebnim
zakonem a souvisejicimi vyhlaskami).

j) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smiouvy.

k) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

[) Péce o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokoncenych ¢asti stavby.

m) Projednani dodatk( a zmén projektu. Dodatky a zmény projektu, které zvysuji naklady
stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodluzuji Ihlitu vystavby nebo zhorsuiji
parametry stavby, vyzaduji schvaleni prikazce.

n) Ucast na jednanich technicko-dokumentacni komise svolanych ptikazcem k projednani
veskerych zmén stavby.

0) Kontrola spravnosti podkladli od zhotovitele pfi stanoveni nakladd na pripadné
dodatecné prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé
o dilo. Zajisténi svého vyjadreni a stanoviska ke vSem zménovym listim zhotovitele.

p) Bezodkladné informovani prikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

q) Ucast na jednanich a konzultacich s dalsimi Ucastniky vystavby.

r) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefovacich podkladd (zjistovaci
protokoly a soupisy skutecné provedenych praci V¢. jejich elektronickych verzi tzv.
cerpani), jejich souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu se
soupisem praci, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci vybérového fizeni
na vybér zhotovitele stavby, pripadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavrenych
dodatkd ke smlouvé o dilo a jejich predkladani k Uhradé prikazci.
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s) Kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a pofizeni fotodokumentace vsech téchto Casti dodavek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

t) Odevzdani pripravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalSim zhotovitelim
pro jejich navazuijici ¢innosti.

u) Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s DPS.

v) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatreni
na odstranéni pripadnych zavad DPS.

w) Kontrola dodrZovani technologickych a pracovnich postupd, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

x) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materiall, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkl - pfikaznik se UCastni provadénych zkousek, vyZaduje
a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

y) Kontrola dokladll, které doloZi zhotovitel k tzv. ,vzorkovani vyrobkd a materidlQ",
prokazujici splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrd vyrobkd
a materiall, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobk( a materialC
do stavby.

z) Kontrola vedeni stavebnich a montdznich denikl v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

aa) Uplatiovani namétd sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby.

bb)HIaseni archeologickych nalezl v souladu s § 23 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci.

cc) Spoluprace se zhotovitelem pti provadéni opatieni na odvraceni nebo na omezeni Skod
pri ohrozeni stavby zivelnimi udalostmi.

dd)Kontrola postupu praci podle Casového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozoriovani zhotovitele na nedodrzeni termind, vcetné pfipravy podkladl
pro uplatnéni sankci.

ee) Kontrola fadného uskladnéni materialu, strojd a konstrukci.

ff) Kontrola predavané stavby nebo jeji Casti. V ramci této Cinnosti prikaznik kontroluje
a prebira od zhotovitele stavby, a nasledné predlozi prikazci dokumentaci skutecného
provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené stavby. Shodu
dokumentace skuteCného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem
na dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

gg) Priprava podklad{ pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby (dila) nebo jejich Casti
a Ucast na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokonceného dila (Casti
dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formulari prikazce.

hh) Kontrola dokladd, které doloZi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby, a to
v souladu se smlouvou o dilo, DPS a soupisem praci.

ii) Kontrola odstranovani vad a nedodélkll zjisténych pfi prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na predepsaném
formulafi prikazce.

jj) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

kk) Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi Uredné opravnénymi zemémérickymi inzenyry
a jejich cinnosti.
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Il) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim Uradem.
mm) Svolavani a fizeni kontrolnich dnii stavby vcetné zpracovani zapisid z kontrolnich

dnd. Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé prikazci
(na e-mail: , zhotoviteli, osobé vykonavajici autorsky dozor
a zastupci uZivatele (tj. Slezské gymnazium, Opava, pfispeévkova organizace, se sidlem

Zamecky okruh 848/29, 746 01 Opava 1-Predmesti, ICO: 47813075), a to nejpozdéji
nasledujici pracovni den po konani kontrolniho dne.

nn) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace plivodniho stavu)
vcetné popisu. Dokumentace bude pofizovana priibézné ode dne predani stavenisté
zhotoviteli do prevzeti hotového dila bez vad a nedodélkl pfikazcem jako
objednatelem. Pofizovana fotodokumentace bude prikazci predavana v digitalni
podobé jednou mésicné. Fotodokumentace plvodniho stavu (tj. dokumentace
zachycujici stav objektu, stavenisté a jeho bezprostiedniho okoli vcetné pifjezdovych
komunikaci v dobé prevzeti stavenisté) bude pfikazci predana do 2 tydnd od predani
stavenisté zhotoviteli.

Cinnosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti (dale

tez ,koordinator BOZP"):

00)Vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a zajisténi oznameni o zahdjeni praci a jeho doruceni pfislusSnému oblastnimu
inspektoratu prace ve smyslu ustanoveni zakona C. 309/2006 Sb. a narizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pri praci na stavenistich. Neprodlené po podani oznameni o zahajeni praci preda
pfikaznik p¥ikazci kopii oznameni s potvrzenim o jeho podani pfislusnému ufadu.

pp)Zajisténi vsech povinnosti stavebnika (pfikazce) plynoucich ze zakona ¢. 309/2006 Sb.
(mimo povinnosti piikazce vici koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti), vcetné zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti pred zahajenim praci na stavenisti a jeho aktualizace v prlbéhu stavby.
Plan bezpecCnosti a ochrany zdravi pfipraci na stavenisti musi byt zpracovan
a aktualizovan s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebam
zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu budou uvedena potfebna
opatreni z hlediska Casové potieby i zplisobu provedeni.

qq)V ramci vykonu funkce koordindtora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti povede bezpecnostni denik. Do bezpecnostniho deniku budou
zaznamenavany veskeré skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, zejména pak tyto skutecnosti:

e seznameni s mistnimi riziky za Ucelem predchazeni ohroZeni Zivota a zdravi osob,
které se s védomim zhotovitele stavby mohou zdrzovat na stavenisti (pokud
stavebni prace probihaji za provozu),

e seznameni s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

e  zapisy z pravidelnych kontrolnich dndl bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

» nedostatky zjiSténé pri pochlizkach na stavbé vcetné uloZeni opatieni k naprave,

e 0znameni o nepfijeti uloZzenych opatieni k naprave,

e koordinace stechniky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci jednotlivych
(pod)dodavatel(,

e koordinace cinnosti jednotlivych  (pod)dodavatelll s cilem  vylouceni
bezpecnostnich kolizi,

e kontrola dodrzovani Cistoty a poradku na stavenisti.

3. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadeni inZzenyrské cinnosti odménu dle ¢l. V
této smlouvy.
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4. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

IV.
Doba plnéni

Prikaznik zahaji vykon inzenyrské cinnosti ihned po nabyti Ucinnosti této smlouvy.

2. Inzenyrska cinnost bude provadéna do prevzeti hotové stavby prikazcem a odstranéni
posledni vady z prejimaciho Fizeni stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami).

V.
Odmeéna
1. Celkova odména za inZenyrskou cinnost dle této smlouvy (véetné cCinnosti koordinatora

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti) je stanovena dohodou smluvnich stran
a Cini:

odména bez DPH 439.000 K¢
DPH 92.190 K¢
odména celkem vcetné DPH 531.190 K¢
z toho:

a) odmeéna za vykon inZenyrské cinnosti pred zahdjenim realizace stavby, tj. od nabyti
ucinnosti této smlouvy do predani stavenisté zhotoviteli cini:

bez DPH 20.000 K&
DPH 4.200 K¢
vcetné DPH 24.200 K¢
b) odména za vykon inZenyrské Cinnosti béhem realizace stavby:
bez DPH 399.000 K¢
DPH 83.790 K¢
vcetné DPH 482.790 K¢

c) odmeéna za vykon inzenyrské ¢innosti po zahajeni prejimaciho fizeni dokoncené stavby
az do doby ukonceni inZzenyrské Cinnosti dle ¢l. IV odst. 2 této smlouvy cini:

bez DPH 20.000 K¢
DPH 4.200 K¢
vcetné DPH 24.200 K¢

2. Vodméné jsou zahrnuty vesSkeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazki{ z této smlouvy.

3. Odména je dohodnuta jako nejvySe pripustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy
vyjma pripad( dle nasledujiciho odstavce.

4. Pokud dojde k prodlouzeni doby realizace stavby oproti plivodné predpokladané dobé
realizace stavby na zakladé uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo, nebo v dlsledku prodleni
zhotovitele, vyhrazuje si prikazce s primérenym pouzitim § 100 odst. 1 zakona €. 134/2016
Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsSich predpisti (dale jen ,,ZZVZ") pravo
navysit prikaznikovi odménu uvedenou v odstavci 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Navyseni
odmény se v tomto pripadé vypocita jako soucin odmény dle odst. 1 pism. b) tohoto
¢lanku smlouvy a poméru prodlouzeni doby realizace stavby vici plivodni dobé realizace
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stavby. Za prodlouzeni doby realizace stavby pfitom neni povazovano preruseni praci
prikazcem (objednatelem) podle podminek uvedenych ve smlouvé o dilo (napf. vlivem
nepriznivych klimatickych podminek a dalSich) a dale prodlouzeni doby realizace stavby,
které vznikne neplnénim povinnosti prikaznika podle této smlouvy. NavySeni odmény bude
vzdy predem sjednano dodatkem k této smiouve.

5. Je-li prikaznik platcem DPH, odpovida za to, ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby
DPH, je prikazce povinen k odméné bez DPH Gctovat DPH v platné vysi. Smiuvni strany
se dohodly, Ze v pripadé zmény vySe odmeény v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek.

VI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i pInéni; dil¢i pInéni se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
Clanku smiouvy.

2. Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro Uhradu odmény faktury, které
budou mit naleZitosti dafiového dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené dalSimi
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li prikaznik platcem DPH, budou
podkladem pro GUhradu odmény faktury, které budou mit nalezitosti Ucetniho dokladu
dle zakona ¢. 563/1991 Sh., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist a naleZitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) Cislo smlouvy piikazce, ICO prikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon TDS a koordinatora BOZP pro stavbu ,Revitalizace
Slezského gymnazia - sanace soklového zdiva"“,

¢) oznaceni banky a Cislo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisSné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s €l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ih{tu splatnosti faktury,

e) jméno a podpis osoby, ktera fakturu vyhotovila v pfipadé listinného vyhotoveni véetné
jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) oznaceni Utvaru prikazce, ktery pripad likviduje (tj. ,odbor investi¢ni a majetkovy").

3. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH nebo bude-li faktura nebo jeji soucast zaslana v
elektronické podobé necitelna, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity splatnosti
vratit pfikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture prikazce vyznadi dlivod vraceni.
Prikaznik provede opravu faktury a znovu ji dorudi prikazci. Odeslanim vadné faktury zpét
prikaznikovi prestava bézet plvodni Ih(ta splatnosti. Nova |hita splatnosti bézi opét
ode dne doruceni opravené faktury prikazci. Prikaznik je povinen dorucit prikazci
opravenou fakturu do 3 dnli po obdrzeni pfikazcem vracené vadné faktury.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze po dosazeni Grovné 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %,
60 %, 70 %, 80 %, 90 % prostavénosti stavby bude prikaznikem vystavena faktura,
a to vzdy na Castku ve vysi 10 % z celkové odmény dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy (je-li
prikaznik platcem DPH, zahrnuje tato ¢astka DPH).

Procento prostavénosti stavby bude posuzovano s ohledem na vySi zhotovitelem
vystavenych a objednatelem odsouhlasenych faktur. Procento prostavénosti stavby bude
vzdy posuzovano s ohledem na aktualni cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou prislusnou
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smlouvou o dilo ve znéni pfipadnych dodatkd).

Timto zplsobem budou jednotlivé faktury (samostatna zdanitelna pInéni) ptikaznikem
vystavovany maximalné do vyse 90% celkové odmény dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy.

Zbyvajici ¢ast odmény dle Cl. V odst. 1 této smlouvy bude vyuctovana konecnou
fakturou po ukonceni vykonu inZenyrské cinnosti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy.

Lhdta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnd po jejich doruceni
prikazci.

Doruceni faktury se provede elektronicky na adresu posta@msk.cz nebo do datové
schranky prikazce, pripadné osobné na podatelné Krajského uradu Moravskoslezského
kraje nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb. Prikazce
preferuje elektronické doruceni faktury.

Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a cinnosti. Prikaznik je
povinen opravnénym zastupclm prikazce provedeni kontroly umoznit.

Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je spinéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu
prikazce.

. Je-li prikaznik platcem DPH, uplatni prikazce institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané

dle § 109a zakona o DPH a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi

v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ucet

prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadg, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencénim Fizeni, nebo

c) bankovni Ucet pFikaznika urceny k Uhradé pInéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné plnéni. Prikazce nenese odpovédnost za
pfipadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti prikazce

Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSsem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

Prikazce se zUCastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby.

Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potiebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladd, doplnujicich Udajl, upresnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz potreba
vznikne v pribéhu pInéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve lh(té
a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

Prikazce je povinen vystavit véas pfikaznikovi pro vyrizeni zalezitosti, které vyzaduji
uskutecnéni pravnich jednani jménem prikazce pisemné plnou moc.
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VIII.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je zejména povinen:
a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.
b) Uplatfovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inZzenyrské ¢innosti.
c) P¥i vykonu inZenyrské Cinnosti upozornit pfikazce na zifejmou nespravnost jeho pokynd,
které by mohly mit za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost
dozvi. Upozornéni dle predchozi véty se tyka i zfejmych nedostatkll, nespravnosti
a neuplnosti DPS dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy. V pfipadé, Ze prikazce i pres

upozornéni prikaznika na spinéni pokynl Ci provedeni realizace stavby dle neupravené
¢i nelplné DPS trva, prikaznik neodpovida za Skodu takto vzniklou.

d) Bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své ¢innosti.

e) Postupovat pfi vykonu inZzenyrské cinnosti s odbornou pédi.

f) Ridit se pfi vykonu inzenyrské ¢innosti pokyny ptikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladl oznamit prikazci veskeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce.

h) Provést kontrolu veskerych podkladt zhotovitele dle ¢l. III odst. 2 pism. r) této smlouvy

tak, aby nebyla ohroZena povinnost zhotovitele dorucit fakturu objednateli v terminu
dle prislusné smlouvy o dilo uzaviené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pissmnou formou.

j) Dodrzovat pfi vykonu inzenyrské cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni verejnopravnich organli a organizaci.

k) Dbat pfi provadéni inzenyrské Cinnosti dle této smlouvy na ochranu zivotniho prostredi
a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

3. Prikaznik nesmi bez souhlasu prikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy treti osobé.

4. Prikaznik se mlze odchylit od pokynl prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem(ze véas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokyn( odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

5. Prikaznik je opravnén vykonavat funkci technického dozoru stavebnika pouze
prostfednictvim osoby, kterd splfiuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti
dle zdkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu
povolani autorizovanych inzenyrl a technikl Cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich
predpisll (dale jen ,zdkon ¢. 360/1992 Sb.“) a disponuje autorizaci v oboru ,pozemni
stavby". Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba zaméstnavajici dalsi(ho)
TDS, je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu funkce TDS predat prikazci povéreni
konkrétni fyzické osoby, ktera bude funkci TDS za prikaznika vykonavat s tim, Ze tato osoba
musi spliiovat stanovené predpoklady odborné zpUsobilosti dle zakona ¢. 360/1992 Sb.
a disponovat vySe uvedenou autorizaci. Dojde--li v prlibéhu vykonu inZenyrské Cinnosti ke
zmeéné fyzické osoby vykonavaijici funkci TDS, je prikaznik povinen tuto zménu prikazci
predem oznamit a predat mu prislusné povéreni pro novou fyzickou osobu vykonavajici
funkci TDS. Nebude--li povérena fyzicka osoba dle véty prvni tohoto odstavce vykonavat
funkci TDS radné, ¢i nebude--li moci tato fyzicka osoba funkci TDS vykonavat, je prikaznik
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6.

povinen bezodkladné povéfit jinou konkrétni fyzickou osobu, ktera bude funkci TDS za
prikaznika vykonavat s tim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady odborné
zplsobilosti dle zakona ¢. 360/1992 Sb.

V pripadé, ze prikaznik zjisti zavazné poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, které bezprostfedné ohrozuje zivoty a zdravi osob, je prikaznik opravnén
prerusit prace do doby odstranéni zjiSténych nedostatkd.

Prikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora BOZP ve smyslu zakona
¢. 309/2006 Sb. pouze prostrednictvim osoby, ktera splfiuje stanovené predpoklady
odborné zpUsobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb. Jeli prikaznikem pravnickd osoba nebo
fyzicka osoba zaméstnavajici dalSi(ho) koordinatory(a) BOZP, je prikaznik povinen pred
zahajenim vykonu funkce koordinatora BOZP predat prikazci povéreni konkrétni fyzické
osoby, ktera bude funkci koordinatora BOZP za pfikaznika vykonavat s tim, Ze tato osoba
musi splfiovat stanovené predpoklady odborné zplsobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb.
Dojde-li v priibéhu vykonu inZenyrské Cinnosti ke zméné fyzické osoby vykonavajici funkci
koordinatora BOZP, je prikaznik povinen tuto zménu prikazci predem oznamit a predat mu
prislusné povéreni pro novou fyzickou osobu vykonavajici funkci koordinatora BOZP.
Nebude-li povérena fyzicka osoba vykonavat funkci koordinatora BOZP radné, ¢i nebude-
li moci tato fyzickd osoba funkci koordinatora BOZP vykonavat, je prikaznik povinen
bezodkladné povérit jinou konkrétni fyzickou osobu, ktera bude funkci koordinatora BOZP
za prikaznika vykonavat stim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady
odborné zpisobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

IX.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi prislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

Prikaznik odpovida za Skodu, kterad prikazci vznikne v disledku vadného plnéni, ato
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, ze musel
vynalozit naklady v dlsledku poruseni povinnosti prikaznika.

Nebude-li prikaznik vykonavat inZzenyrskou ¢innost v souladu s ustanovenimi této smlouvy
a prikazci v dlsledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZzenych pfislusnymi
spravnimi Urady), bude prikaznik povinen prikazci tuto Skodu v pIném rozsahu uhradit.

Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu realizace stavby az do okamzZiku prevzeti stavby
prikazcem a odstranéni pfipadnych vad a nedodélkli, s nimiz byla prevzata, bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spoluticasti 10 tis. K¢ (nebo s maximalni spoluticasti 1 % v pripadé, ze je spolulcast
uvedena v %).

Prikaznik je povinen zajistit trvani pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle odst. 4
tohoto ¢lanku smlouvy rovnéz v pripadech jakéhokoliv prodlouzeni doby realizace stavby
oproti plvodné predpokladané dobé realizace.

Prikaznik je povinen predat prikazci kdykoli na vyZzadani prikazce kopii pojistné smlouvy
vCetné pripadnych dodatk( na pozadované pojisténi nebo certifikat prislusné pojistovny
ne starsi jednoho mésice prokazuijici existenci pojisténi v rozsahu dle odst. 4 a 5 tohoto
¢lanku smlouvy (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni
limity a sublimity pInéni a vysi spolutiCasti), a to nejpozdéji do 10 dnil od obdrzeni prislusné
Zadosti. Naklady na pojisténi nese prikaznik a jsou zahrnuty ve sjednané odmeéné.
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X.
Sankcni ujednani

1. V pripadé, ze prikaznik porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. III, ¢l. IV nebo
v €l. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za
kazdy zjistény pripad.

2. V pripadé, ze prikaznik porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 6 této smlouvy, je
povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjiStény pripad a kazdy
i zapocaty den, ve kterém bude poruseni trvat.

3. Vpripadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zplsobi
prodlouZeni smluvné stanovené doby pInéni (Ihlty vystavby), zaplati pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 0,25 % z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodlouzeni Ih{ty vystavby.

4. Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany urok z prodleni ve vysi
stanovené obcanskopravnimi predpisy.

5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

6. Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho
radnym ukoncenim, nezanika pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo drivéjSim
porusenim povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spInénim neznamena zanik prava
na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s pInénim.

XI.
Sankce vici Rusku a Bélorusku

1. Prikaznik odpovida za to, Ze platby poskytované prikazcem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen zCasti zpfistupnény osobam, vaci kterym plati tzv. individudini
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Narizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
0 omezujicich opattenich vici nékterym osobam, subjektlim a organim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opattenich
v{ci prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstavitelim Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankcnich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou narizeni).

2. Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

3. Prikaznik je povinen prikazce bezodkladné informovat o jakychkoliv skuteCnostech, které
mohou mit vliv na odpovédnost prikaznika dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Prikaznik je
soucasné povinen kdykoliv poskytnout prikazci bezodkladnou soucinnost pro pripadné
oveéreni pravdivosti téchto informaci.

4. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je prikazce opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti prikaznika
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat divérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smiouvy.

5. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je prikaznik povinen zaplatit prikazci
smluvni pokutu ve vysi 250.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pripad poruseni.
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XII.
Zanik smlouvy

Pfikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani ddvodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu skody, se nepouzije v pripadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z divodu poruseni povinnosti pfikaznika dle této smlouvy.

Prikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména v pripadé:

a) Bylo--li prislusSnym soudem rozhodnuto o tom, zZe prikaznik je v Upadku ve smyslu
zakona C¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) Poda--li prikaznik sdm na sebe insolvencni navrh,

¢) nepreda-li prikaznik prikazci doklad na pozadované pojisténi dle ¢l. IX odst. 6 této
smlouvy.

Vypoveédi této smlouvy ani odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany
na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

XIII.
Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
nestanovi-li zakon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobé, je vyhotovena ve trech stejnopisech
s platnosti originalu, pricemz prikazce obdrzi dvé a prikaznik jedno vyhotoveni. Je-li tato
smlouva uzaviena elektronicky, obdrzi ob& smluvni strany jeji elektronicky original
opatreny elektronickymi podpisy.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu®™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 3 tydnd".

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly, ze je
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Zze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smluvni strany se dohodly, Zze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smiluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu
se zakonem prikazce.

V pripadé, Ze tato smlouva nebude uverejnéna dle predchoziho odstavce, bere prikaznik
na védomi a vyslovné souhlasi s tim, ze smlouva vcetné priloh a pfipadnych dodatkd bude
zverejnéna na oficialnich webovych strankach Moravskoslezského kraje. Smlouva bude
zverejnéna po anonymizaci provedené v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Osobni Udaje obsazené v této smlouveé budou prikazcem zpracovavany pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym uceldm nebudou tyto osobni
Udaje prikazcem pouzity. Prikazce pfi zpracovavani osobnich Udajd dodrzuje platné pravni
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predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Udajl jsou uvedeny na oficidlnich
webovych strankach Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

9. Dolozka platnosti pravniho jednani dle § 23 zakona ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské
zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpist:

V Ostraveé dne: Ve Spaélové dne:

DigitaIné podepsal Ing. Milan Balaz

L]
Elektronicky podpis - 5.3.2024 I n M I I a n DN: c=CZ,
° 2.5.4.97=NTRCZ-73066567, o=Ing.

Certifikét autora podpisu :

Tomas Kotyza
ARy Balaz, sn=Balaz, givenName=Milan,

7 v
Qualified CA 4 B a I a Z serialNumber=P690846
0s0r0b

Datum: 2024.02.28 18:29:37 +01'00"

Jméno : In, Milan Baléz, ou=1, cn=Ing. Milan

Vydal : PostS

za prikazce za prikaznika
Ing. Tomas Kotyza, MBA Ing. Milan Balaz
reditel krajského uradu

Tuto smlouvu je opravnén na zakladé svéreni radou kraje podepsat reditel krajského Uradu.
V pripadé nepritomnosti feditele krajského Gfadu podepisuje smlouvu zastupce feditele
krajského Uradu JUDr. Petr PospiSil, Ph.D., LL.M., pripadné zastupkyné reditele krajského
Uradu Ing. Ivana Durczokova, MBA.
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