
Smlouva o dílo
na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

ě. SML/2024/0105/OSIO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů 

na základě usnesení RMČ P4 Č.4R-128/2024 ze dne 28.2.2024

Smluvní strany

městská část Praha 4
se sídlem: Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4 
Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4 na základě zmocnění 
Radou MČ Praha 4 dle usnesení č.4R-128/2024 ze dne 28.2.2024

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Ivana Szántó, pověřená vedením OSIO

IČO: 00063584 
DIČ: CZ 00063584
Bankovní spojení:        
Číslo účtu:  
(dále jen „objednatel44)

1. Objednatel:

zastoupený:

2. Zhotovitel: R-Projekt 07 Praha s.r.o.
zapsaný v OR sp.zn. C232848 vedená Městským soudem v Praze 
se sídlem: Ke Strašnické 8/1795, 100 00 Praha 10 

zastoupený: Ing. Jiří Pádevětem, jednatelem

IČO: 03520358 
DIČ: CZ03520358
Bankovní spojení:  
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: 
(dále jen „zhotovitel44)

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva o dílo se řídí obchodními podmínkami městské 
části Praha 4 (dále jen OP), které jsou její nedílnou součástí.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace všech nutných 
stupňů, výkon inženýrské činnosti a vypracování zadávací projektové dokumentace k výběru
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zhotovitele stavebních prací pro akci: „Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - II. etapa,
2.část“, kde oblasti k řešení jsou:

Revitalizace dosud nezrekonstruované části areálu na pozemku parc.č. 65/1, k.ú. Lhotka
v jeho východní části lemované ulicemi Mariánská a Jílovská. V tomto prostoru by se
měla nacházet sportovní a hrací zóna pro všechny věkové kategorie s možností využití
i mimo koupací sezónu, která bude v souladu s celkovou koncepcí areálu. Všechny
návrhy budou řešeny v návaznosti na již provedené vnitroareálové komunikace a
v souladu s v současnosti navrhovaným kalovým hospodářstvím, které zabere část
prostoru u regenerační nádrže č.l. Vše s minimálním zásahem do stávající zeleně.

• V největším prostoru k řešení u ulice Mariánská bude umístěna
sportovní a hrací zóna přizpůsobená stávající ploše s využitím pro
všechny věkové kategorie, (např. workoutová zóna, ping-pongové stoly,
pétanque hřiště, minigolf, odpočinkové zálivy, apod.).

• V prostoru u ulice Jílovská bude případně umístěno beachvolejbálové
hřiště vč. sprchy nebo malá multifunkční plocha pro badminton pokud
prostorové možnosti dovolí.

• V rohu areálu u ulic Jílovská a Mariánská bude ponechán přírodní
charakter a bude zrekonstruována stávající jímka dešťové kanalizace.

- Dokončení vnitroareálových komunikací s návazností na již provedené komunikace.
Dokončení rekonstrukce areálového oplocení, provedení bočních vstupů a vjezdů do
areálu a provedení elektro přípravy pro osvětlení a ovládání těchto vstupů.
Rekonstrukce odkoupeného objektu u hlavního vstupu do areálu nacházejícího se na
pozemcích parc.č. 140/114 a 140/115, k.ú. Lhotka pro umístění provozního zázemí a
zázemí pro budoucí sauny v zimním období.

- Umístění sauny (např. Kijukiju) v prostoru areálu v blízkosti letních šaten s provozem i
v zimním období.
Terénní a sadové úpravy, vč. umístění náhradní výsadby z minulých etap revitalizace
areálu.

Zadávací projektová dokumentace bude členěna po samostatných objektech - např. sportovní
a hrací zóna, odkoupený objekt a sauna. Toto rozdělení se promítne v soupise stavebních prací,
dodávek a služeb a kontrolním rozpočtu. Toto členění může sloužit i pro případné postupné
povolování staveb. Předmět díla bude akceptovat vydané územní rozhodnutí
čj. P4/143218/16/OST/JARYze dne 2.11.2016, a to v jeho maximálních mezích.

Předmětem plnění je navržení dispozičního řešení využití prostoru pro sportovní a hrací zónu
u ulice Mariánská a Jílovská, odkoupeného objektu u hlavního vstupu a sauny, po nalezení
nejvhodnější varianty vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dílčích částí,
které ho budou vyžadovat (např. komunikace), výkon inženýrské činnosti (stavební povolení,
kácení dřevin) a vypracování zadávací projektové dokumentace k výběru zhotovitele
stavebních prací pro 2.část, ILetapy, podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v
pl. znění, platných ČSN, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr v pl. znění, zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v pl. znění a
prováděcích předpisů k tomuto zákonu a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v pl. znění, v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, a výkon inženýrské
činnosti, a to v následujícím rozsahu:
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1) získání podkladů, provedení potřebných průzkumných prací, zaměření stávajícího stavu
v potřebném rozsahu,

2) vypracování variantního dispozičního řešení prostoru sportovní a hrací zóny u ulice
Mariánská a Jílovská, odkoupeného objektu u hlavního vstupu a sauny (upozorňujeme,
že za účelem nalezení nejvhodnější varianty bude řešení několikrát ze strany zadavatele
připomínkováno a precizováno),

3) vypracování projektové dokumentace dílčích částí ke stavebnímu řízení, pokud ho
budou vyžadovat,

4) výkon inženýrské činnosti při stavebním řízení s výsledným pravomocným stavebním
povolením (příp. ohlášení), vč. povolení kácení dřevin,

5) vypracování zadávací projektové dokumentace pro provádění stavby 2.části Il.etapy vč.
soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v podrobnosti dle
prováděcí vyhl. č. 169/2016 Sb. a kontrolního rozpočtu,

6) výkon autorského dozoru během realizace předmětné veřejné zakázky v min. rozsahu
dle přílohy č.2 Honorářového řádu ČKAIT.

Předmětem díla je také účast v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v pl. znění, na výběr zhotovitele stavby v pozici přizvaného odborníka
spočívající:

a) v posouzení splnění prokázání profesní způsobilosti účastníky zadávacího řízení podle
§ 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění,

b) v posouzení splnění prokázání technické kvalifikace účastníky zadávacího řízení podle
§ 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění,

c) v posouzení nabídek účastníků zadávacího řízení podle kritéria kvality podle § 116
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění,

d) v posouzení úplnosti nabídkových rozpočtů účastníků zadávacího řízení porovnáním
s vypracovaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a
posouzení nabídkových cen ve vztahu předmětu stavební veřejné zakázky z hlediska
mimořádně nízké nabídkové ceny,

e) v přezkoumání zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny podaného účastníkem
zadávacího řízení a vyjádření se k tomuto zdůvodnění,

f) ve vyjádření se k objasnění nebo k doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů
učiněným účastníky zadávacího řízení podle § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v pl. znění,

g) ve vypracovaní vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v pl. znění, k té části zadávací dokumentace, kterou jako
zhotovitel vytvořil,
h) v posouzení důvodnosti námitek účastníků zadávacího řízení vůči té části zadávací
dokumentace, kterou jako zhotovitel vytvořil, nebo vůči postupu objednatele jako
zadavatele, který vycházel ze stanoviska zhotovitele,

i) v účasti na prohlídce místa plnění organizované objednatelem pro účastníky zadávacího
řízení
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2.2. Objednateli bude zadávací projektová dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti
dokumentace pro provádění stavby předána v 8 vyhotoveních v tištěné podobě, ve 2
vyhotoveních v digitální podobě.
Projektová dokumentace dílčích stupňů, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, položkový rozpočet stavby, provedené průzkumy, doměření stávajícího stavu a ostatní
technické podmínky stavby budou předány ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 2
vyhotoveních v digitální podobě.
V digitální podobě na flash disku budou předána následující 2 vyhotovení: Digitální
vyhotovení č.l bude verzí pro objednatele a bude obsahovat dokumentaci veřejné zakázky na
stavební práce (ve formátu .dwg, .doc. a .pdf), soupis stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr (ve formátu xls.) a kontrolní rozpočet (ve formátu .pdf) . Digitální vyhotovení
č.2 bude verzí pro zadávací řízení a bude obsahovat dokumentaci veřejné zakázky na stavební
práce (ve formátu .pdf) a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ve
formátu .xls), jednotlivé buňky budou uzamčeny s výjimkou těch, které vyplňují účastníci
zadávacího řízení).

Potřebná víceparé na projednání DOSS si zhotovitel v rámci výkonu inženýrské činnosti
zajišťuje sám na své náklady.

2.3. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však
jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.4. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo, specifikované v článku II. odst. 2.1. body
1) - 6) této smlouvy v následujících termínech:

ad bod 1) získání podkladů, provedení potřebných průzkumných prací, zaměření
stávajícího stavu v potřebném rozsahu: do 42 dnů od účinnosti SOD

ad bod 2) vypracování variantního dispozičního řešení prostoru sportovní a hrací zóny
u ulice Mariánská a Jílovská, odkoupeného objektu u hlavního vstupu a sauny:

do 84 dnů od účinnosti SOD

ad bod 3) vypracování projektové dokumentace dílčích částí ke stavebnímu řízení,
pokud ho budou vyžadovat: do 49 dnů od schválení dispozičního

řešení dle bodu 2)

ad bod 4) výkon inženýrské činnosti při stavebním řízení s výsledným pravomocným
stavebním povolením (příp. ohlášení), vč. povolení kácení dřevin:

do 217 dnů od schválení dispozičního
řešení dle bodu 2) a její vykonávání až do
právní moci rozhodnutí v daném řízení
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č.2 bude verzí pro zadávací řízení a bude obsahovat dokumentaci veřejné zakázky na stavební 
práce (ve formátu .pdf) a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ve 
formátu .xls), jednotlivé buňky budou uzamčeny s výjimkou těch, které vyplňují účastníci 
zadávacího řízení).

Potřebná víceparé na projednání DOSS si zhotovitel v rámci výkonu inženýrské činnosti 
zajišťuje sám na své náklady.

2.3. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však 
jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje 
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.4. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo, specifikované v článku II. odst. 2.1. body 
1) - 6) této smlouvy v následujících termínech:

ad bod 1) získání podkladů, provedení potřebných průzkumných prací, zaměření 
stávajícího stavu v potřebném rozsahu: do 42 dnů od účinnosti SOD

ad bod 2) vypracování variantního dispozičního řešení prostoru sportovní a hrací zóny 
u ulice Mariánská a Jílovská, odkoupeného objektu u hlavního vstupu a sauny:

do 84 dnů od účinnosti SOD

ad bod 3) vypracování projektové dokumentace dílčích částí ke stavebnímu řízení, 
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ad bod 5) vypracování zadávací projektové dokumentace pro provádění stavby 2.části
ILetapy vč. soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v podrobnosti
dle prováděcí vyhl. č. 169/2016 Sb. a kontrolního rozpočtu:

do 70 dnů od nabytí právní moci
stavebního povolení (příp. jiného povolení
dle bodu 4)

ad bod 6) výkon autorského dozoru v min. rozsahu dle přílohy č.2 Honorářového řádu
ČKAIT: po celou dobu realizace stavby

Lhůty uvedené v bodě 4) Čl. 3.1. této smlouvy se prodlužují až do dne pravomocnosti
stavebního povolení, pokud nebyly splněny bez zavinění zhotovitele.
V případě, že zhotovitel zaviní nedodržení těchto lhůt, zůstává původní lhůta uvedená v písm.
4) čl. 3.1 zachována. O toto zaviněné prodlení se zkracuje lhůta uvedená v písm. 5) čl. 3.1.

Zhotovitel provede část díla podle čl. II. odst. 2.1. bod 6) této smlouvy po celou dobu
zhotovování stsvby, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem stavby do převzetí dokončené
stavby objednatelem a do vydání kolaudačního souhlasu nebo oznámení záměru započít s
užíváním dokončené stavby stavebnímu úřadu (je-li užívání stavby zakázáno, bude prováděn
výkon dozoru do vydání písemného souhlasu, že lze stavbu užívat).

Zhotovitel provede část díla podle čl. II. odst. 2.1. písm. a)-i). této smlouvy v těchto lhůtách:

ad písm. a) - do 2 pracovních dnů od předání podkladů komisí zhotoviteli. Jsou-li komisí
předány zhotoviteli podklady k více než 5 účastníkům zadávacího řízení, tato lhůta se
prodlužuje o další pracovní den za každou další započatou pětici posuzovaných
účastníků zadávacího řízení.

ad písm. b) - do 2 pracovních dnů od předání podkladů komisí zhotoviteli. Jsou-li komisí
předány zhotoviteli podklady k více než 5 účastníkům zadávacího řízení, tato lhůta se
prodlužuje o další pracovní den za každou další započatou pětici posuzovaných
účastníků zadávacího řízení.

ad písm. c) - do 2 pracovních dnů od předání podkladů komisí zhotoviteli. Jsou-li komisí
předány zhotoviteli podklady k více než 5 účastníkům zadávacího řízení, tato lhůta se
prodlužuje o další pracovní den za každou další započatou pětici posuzovaných
účastníků zadávacího řízení.

ad písm. d) - do 2 pracovních dnů od předání nabídek komisí zhotoviteli. Je-li komisí
předáno zhotoviteli více než 5 nabídek, tato lhůta se prodlužuje o další pracovní den za
každou další započatou pětici předaných nabídek.

ad písm. e) - do 2 pracovních dnů od předání zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové
ceny komisí zhotoviteli. Je-li komisí předáno zhotoviteli více než 5 zdůvodnění
mimořádně nízké nabídkové ceny, tato lhůta se prodlužuje o další pracovní den za
každou další započatou pětici předaných zdůvodnění.
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ad písm. f) - do 2 pracovních dnů od předání objasnění nebo doplnění komisí
zhotoviteli. Je-li komisí předáno zhotoviteli více než 5 objasnění nebo doplnění, tato
lhůta se prodlužuje o další pracovní den za každou další započatou pětici předaných
objasnění nebo doplnění.

ad písm. g) - do 2 pracovních dnů od doručení žádosti objednatele zhotoviteli o
vysvětlení

ad písm. h) - do 5 pracovních dnů od předání námitky objednatelem zhotoviteli,

ad písm. i) - v termínu odsouhlaseném smluvními stranami.

3.2. Do doby zhotovení díla se nepočítá doba prodlení objednatele se splněním povinnosti,
doba, po kterou trvá zásah vyšší moci, či doba nečinnosti správního orgánu, kterou se rozumí
doba, po kterou správní orgán překročí stanovenou lhůtu pro vydání rozhodnutí či stanoviska.
O těchto překážkách při provádění díla je zhotovitel povinen objednatele informovat bez
zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně a kvalitně tak, že splní řádně veškeré
své povinnosti s tím, že řádným splněním se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle
platných právních předpisů a technických norem, jakož i ujednání v rozsahu umožňujícím
řádnou a úplnou realizaci předmětu díla. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání
všech dokladu souvisejících s řádným provedením díla objednateli.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez
zjevných vad a předáno objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení §
21 odst. 5 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších
předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho
dílčí části (t.j. dílčího plnění), a že dle ustanovení § 21 odst. 8 téhož zákona se dílčím plněním
rozumí zdanitelné plnění, které se podle této smlouvy o dílo uskutečňuje ve sjednaném rozsahu
a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na které je smlouva uzavřena,
přičemž dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě o dílo.

4.3. Rádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a
převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Předání se uskuteční
v sídle objednatele. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze vtom případě, že
obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez
zjevných vad a nedodělků. Rádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele, rozumí se
jednotlivých etap, uvedených v článku III. může být osvědčeno dílčími zápisy, jen pokud jsou
v čl. III. této smlouvy uvedeny termíny dílčích plnění zhotovitele při zhotovování díla a platby
za dílčí plnění jsou prováděny v návaznosti na převzetí dílčích plnění objednatelem a dle faktur
vyhotovených a zaslaných zhotovitelem objednateli. Nedokončené dílo, dílo s vadami a
nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo převzít. Dílo
nezohledňující podmínky stanovené v rozhodnutí stavebního úřadu je dílo s vadami.
Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy
nebo částečné užívání díla se nepovažuje za převzetí díla nebo jeho části.
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4.4. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 2 pracovní dny přede
dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

4.5. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v předávacím
protokolu, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.6.
této smlouvy či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného
plnění dle čl. IX. odst. 9.7. této smlouvy.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla je stanovena dohodou ve výši: 785.000,00 Kč bez DPH
(slovy: sedmsetosmdesátpěttisíckorunčeských)
DPH (sazba 21%) činí 164.850,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH činí 949.850,00 Kč,
jak vyplývá z cenové nabídky zhotovitele, která je Přílohou č.l a zároveň nedílnou součástí
této Smlouvy.

5.2. Cena za zhotovení díla je stanovena jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako
závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást ceny. Cena nesmí být zvýšena bez
písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě. Cena díla se nebude
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice změny mezd a platů, devalvace,
revalvace, kursových změn nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a
parametrů. Smluvní strany dohodnou změnu ceny díla a případně rozsahu díla, pokud je třeba
změnit dílo v důsledku změny právních předpisů, k nimž došlo po uzavření smlouvy. Zhotovitel
nemá nárok na zvýšení ceny díla, pokud dílo nebude v souladu s právními předpisy účinnými
v den následujícím po skončení termínu pro zhotovení příslušné části díla, přestože takové
právní předpisy byly platné již v den uzavření smlouvy.

5.3. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran
formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez
předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení
zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je
povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo
sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená
zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.4. V ceně díla nejsou zahrnuty správní poplatky a ty náklady správního řízení, jejichž
zaplacení uloží správní orgán objednateli. Tyto uhradí objednatel.

5.5. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost uvedenou v čl. VII. odst. 7.7. této smlouvy nebo
dopustí-li se jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje
na tři čtvrtiny částky uvedené v odst. 5.1. tohoto článku. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost
uvedenou v čl. VII. odst. 7.6. této smlouvy nebo dopustí-li se jednání uvedeného v čl. X. odst.
10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na polovinu částky uvedené v odst. 5.1. tohoto
článku. Cena díla se zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

5.6. Uzavřou-li smluvní strany budoucí smlouvu na základě čl. XIII. odst. 13.6. této smlouvy a
nedohodnou-li se o ceně díla jinak, objednatel zaplatí zhotoviteli po předání díla bez vad
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odměnu stanovenou hodinovou sazbou ve výši 600,00 Kč bez DPH, DPH 21 %, tj.726,00 Kč
s DPH za stejných platebních podmínek uvedených čl. VI. odst. 6.2. až 6.6. K faktuře-
daňovému dokladu zhotovitel připojí vyúčtování provedeného díla.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel provádí fakturaci na základě jím provedených a objednatelem převzatých dílčích
plnění dle čl. III. této smlouvy a objednatelem budou prováděny platby za jednotlivá plnění,
která budou osvědčena dílčími zápisy o předání a převzetí díla podepsanými oběma smluvními
stranami, přičemž zálohová platba nesmí překročit 10% z celkové ceny díla včetně DPH a bude
objednatelem proplacena jedině na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem s tím, že
zhotovitel je povinen do 15 dnů od zaplacení zálohy vystavit a neprodleně doručit objednateli
daňový doklad. Zhotovitel je povinen do 15 dnů od přijetí úplaty vystavit a neprodleně doručit
objednateli daňový doklad. Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny
díla včetně DPH. Zbývajících 10% celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude
objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. Fakturu-daňový
doklad za převzaté dílo zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 5. dne
kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného
vyhotovení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o
počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení
faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při
nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok
z prodlení dle platných právních předpisů.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou přílohou faktury-daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění,
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§
109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a
ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na
účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatelmá právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury,
tak poté.

6.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud
je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.
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6.6. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob.
Zejména je povinen přizvat ke zpracování dílčích částí projektové dokumentace další
oprávněné projektanty s příslušnou specializací, není-li způsobilý některou část projektové
dokumentace zpracovat sám.

7.2. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
Seznam poddodavatelů zhotovitele tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel může provádět
dílo pouze za pomoci těch poddodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené
právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje poddodavatele.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy
poddodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se poddodavateli.
Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá
vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit
poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna poddodavatele vyvolaná
zhotovitelem anebo změna poddodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této
smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu poddodavatele, pokud se
ukáže, že původní poddodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl
původní poddodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen poddodávky.

7.3. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů, předpisů samosprávné stavovské organizace,
jejímž je členem, ČSN, správních aktů, opatřeních obecné povahy, veřejnoprávních smluv,
výsledků zaměření a průzkumů, obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke
stavebnímu záměru objednatele. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak,
aby byly kontrolovatelné. Zadávací dokumentace musí být provedena v souladu s právními
předpisy účinnými k prvnímu dni následujícímu po skončení termínu pro zhotovení této části
díla. Zhotovitel je povinen sledovat zejména změny stavebního zákona a zákona o veřejných
zakázkách a změny či vydávání prováděcích předpisů k těmto zákonům, aby nevytvořil dílo,
které by nebylo v souladu s právními předpisy. Změny ČSN zhotovitel zohlední jen tehdy,
pokud by se postup podle staré ČSN negativně projevil v rozhodování či stanoviscích správních
orgánů, nebo tehdy, pokud na ČSN přímo odkazují právní předpisy. Odchylky od ČSN či
výjimky z ČSN jsou možné, pokud to připouští právní předpis.

7.4. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost příslušným správním orgánům.

7.5. Zhotovitel se řídí tím, že stavba musí plnit účel požadovaný objednatelem, musí být odolná
vůči opotřebení a vůči prostředí zvolením předepsaných nebo vhodných materiálů a
konstrukčního uspořádání, aby byla zajištěna předpokládaná životnost stavby. Za tímto účelem
zhotovitel usiluje o dosažení optimálních stavebních nákladů, nikoliv o nej levnější řešení,
pokud takové řešení nemůže splnit požadavky objednatele na stavbu.

7.6. Zhotovitel je povinen nejednat ve vlastním zájmu, který je ve střetu se zájmem objednatele.
Zejména nesmí jednat ve shodě s jinými osobami tak, že za odměnu uvede v dokumentaci určité
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materiály, výrobky, technologie, práce či služby, či že se bude podílet na vypracování nabídky
v zadávacím řízení na zhotovení stavby, či že zanedbá dozor nad stavbou.

7.7. Zhotovitel nesmí nadhodnotit předpokládanou cenu stavby, která má být podle
dokumentace provedena, ve srovnání s oceněním stavby podle cenové soustavy ÚRS Praha,a.s.

7.8 . Zhotovitel v dokumentaci rozliší opravy a technické zhodnocení.

7.9. Objednatel kontroluje provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit
objednateli veškeré doklady o provádění díla.

7.10. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele
třetím (na díle nezúčastněným osobám), případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

7.11. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a
místním šetřením,
všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě,
řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové dokumentace.

7.12. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech případně uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a
úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a
příjme taková opatření, aby při pozdější realizaci díla (stavby) nedošlo k jejich poškození
během prací na díle (stavbě).

7.13. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.

7.14. Vlastnické právo k předmětu díla podle této smlouvy nabývá objednatel zaplacením ceny
díla. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není
v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.15. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází
nebezpečí škody na tomto díle na objednatele.

7.16. Zhotovitel je povinen v průběhu každé etapy předložit objednateli dílo min. jedenkrát ke
schválení. V etapách dle čl.II, odst. 2.1. bod 2), 3) a 5) minimálně třikrát. Případné připomínky
je zhotovitel povinen zapracovat do prováděného díla, čímž se nezvyšuje sjednaná cena díla.
Zhotovitel je povinen dodržet objednatelem stanovenou pořizovací cenu stavby a náklady
spojené s provozem, údržbou, úpravami a opravami stavby. Zadání objednatele a případné
připomínky objednatele je zhotovitel povinen zapracovat do prováděného díla, čímž se
nezvyšuje sjednaná cena díla. Pokud by zapracování připomínek objednatele mělo dopad na
funkčnost stavby či na překročení pořizovací ceny stavby nebo nákladů spojených s provozem,
údržbou, úpravami a opravami stavby, nebo na další skutečnosti, které by měly dopad na
zhotovitelovu odpovědnost za vady, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele upozorní před
zapracováním připomínek do prováděného díla. V případě připomínky objednatele mající za
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následek překročení pořizovací ceny stavby podloží zhotovitel upozornění orientačním
položkovým rozpočtem. Zhotovitel je oprávněn odmítnout připomínky a pokyny objednatele,
jejichž splněním by zhotovitel porušil své povinnosti uvedené v tomto či. VII. smlouvy.

7.17. Objednatel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy o dílo takové právo k
nemovitosti, které jej opravňuje ke stavební činnosti na této nemovitosti podle zhotovené
projektové dokumentace.

VIII.
Součinnost (spolupůsobení) objednatele

8.1. Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od účinnosti této smlouvy veškeré výchozí
podmínky a požadavky na vytvoření díla.

8.2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádění díla zejména tak, že:

- umožní vstup na pozemek stavby oprávněným pracovníkům zhotovitele pověřeným výkonem
autorského dozoru,
- oznamuje zhotoviteli termíny kontrolních prohlídek stavby,
- jeho odpovědný zástupce ve věcech technických se bude v případě potřeby zúčastňovat na
písemné vyzvání zhotovitele (postačující je v tomto případě i výzva faxem nebo elektronickou
poštou) koordinačních jednání při zpracování dokumentace, případně při jednáních s orgány
státní správy,
- zabezpečí součinnost příslušných pracovníků objednatele.

IX.
Odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost zhotovené projektové dokumentace.
Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle
zhotovené projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i
za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní
prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že stavba bude plnit účel požadovaný objednatelem, že
bude odolná vůči opotřebení a vůči prostředí, slučitelná s prostředím, estetická, energeticky
úsporná, bude ji možno bez obtíží modernizovat či rozšířit a její provoz nebude nevýhodný.

9.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že stavba, která bude provedena podle zhotovené
projektové dokumentace za náležitého technického a autorského dozoru a podle projektové
dokumentace užívána a udržována, bude s přihlédnutím k době, kdy byla projektová
dokumentace vytvořena, splňovat požadavky na stavbu uvedené v odst. 9.1. tohoto článku 5
let od zhotovení stavby. Tj. zhotovitel nezaručuje, že stavba bude tyto požadavky také splňovat
ve srovnání s obdobnými stavbami vybudovanými později zajiné právní úpravy, za jiných ČSN
či za existence nových materiálů, technologií, pracovních a technických postupů a poznatků,
než byly známy v době vytvoření projektové dokumentace. Záruka zůstává zachována i pro
případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. V takovém případě se záruka vztahuje na
tu část stavby provedenou podle projektové dokumentace zhotovené do skončení smlouvy a
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.
9.3. Zhotovitel nahradí objednateli náklady, které objednateli vznikly v souvislosti se zjištěním
vady zadávací dokumentace nebo odstraněním takové vady.
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9.4. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vynaložené na nápravu vadného stavu stavby nebo
na preventivní opatření k zamezení vady stavby v důsledku vad projektové dokumentace, které
vyjdou najevo při provádění stavby nebo během doby uvedené odst. 9.2. tohoto článku. Dále
zhotovitel objednateli uhradí náklady vynaložené v zadávacím řízení na výběr zhotovitele
stavby v důsledku vady té části zadávací dokumentace, kterou vytvořil zhotovitel.

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud vadu díla způsobil zásah objednatele či třetí osoby
do projektové dokumentace nebo nevhodný pokyn objednatele při provádění díla, na jehož
nevhodnost byl zhotovitelem upozorněn a objednatel trval na provedení nevhodného pokynu.
Zhotovitel neodpovídá za vadu, pokud byla způsobena výhradně vadným plněním zhotovitele
stavby nebo výhradně selháním dozoru nad stavbou, pokud však dozor neprováděl zhotovitel.

9.6. Zhotovitel odstraní prokázané vady do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace
zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti
odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 pracovních dnů.

9.7. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9.6.
tohoto článku, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel uplatní
přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci a
cenu jeho plnění uhradí původní zhotovitel, nebo může objednatel od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele.

9.8. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a oznámí ji zhotoviteli,
nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl
objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel
nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože byla-li zjevná, musel o ní v době
odevzdání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.9. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou
(doporučený dopis) první smluvní stranou upozorněna.
10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění
jakéhokoliv ze smluvních termínů podle této smlouvy. Podstatným porušením smlouvy ze
strany objednatele se rozumí prodlení se zaplacením ceny díla delší než 15 dnů.

10.3. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit dílo,
c) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy ji byly dány alespoň dvě marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly,
e) porušení čl. VII. odst. 7.3., 7.4., 7.5., 7.6. nebo 7.7. této smlouvy zhotovitelem, nebo
f) porušení čl. XII. odst. 12.3., 12.4., 12.6., 12.7. nebo 12.8. této smlouvy objednatelem.
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10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu
poté, co se dozví, že strana povinná porušila své povinnosti ve smyslu ust. odst. 10.2. nebo odst.
10.3. tohoto článku. Lhůta bez zbytečného odkladu je lhůtou pořádkovou, jejíž nedodržení
nemá za následek zánik oprávnění odstoupit od smlouvy.

10.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku
(zajednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,

e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v
pl. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny
smlouvy,
h) pokud zhotovitel odmítl zapracovat připomínku či splnit pokyn objednatele, které by měly
za následek porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VII. této smlouvy, a objednatel na
jejich splnění přesto trval,
i) pokud objednatel požaduje po schválení výkonové fáze její změnu, variantu či alternativu, a
nedohodl se s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 10.3. písm. b), d) e)
tohoto článku smlouvy nebo v čl. IX. odst. 9.7. této smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy
z důvodu uvedeného v odst. 10.3. písm. d) tohoto článku se smlouva zrušuje od počátku však
pouze tehdy, pokud od smlouvy odstoupil objednatel. V ostatních případech odstoupení od
smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů účelně vynaložených na dokončení díla a
na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že objednatel vrátí zhotoviteli dokumentaci a zhotovitel objednateli vrátí
peníze za tuto dokumentaci podle cenové nabídky, která je součástí smlouvy o dílo, ve výši
částky odpovídající ceně výkonové fáze předmětu díla, jejímž předmětem bylo vyhotovení
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dané dokumentace. Objednatel nevrací exemplář vyhotovení projektové dokumentace, který je
uložen u stavebního úřadu. Objednatel nevrací ty exempláře dokumentace a CD, které poskytl
uchazečům o veřejnou zakázku na zhotovení stavby, či které archivuje podle zákona č.
134/2016 Sb. Pokud součástí výkonové fáze uvedené v cenové nabídce zhotovitele byly vedle
vyhotovení dokumentace také jiné práce, potom jsou obsaženy v ceně dokumentace a tyto
provedené práce objednatel vedle vrácení dokumentace již zvlášť neproplácí. Pokud součástí
výkonové fáze uvedené v cenové nabídce zhotovitele byly pouze práce bez vyhotovení
dokumentace, tyto objednatel zhotoviteli zaplatí, pokud je do odstoupení od smlouvy nezaplatil
a pokud byly provedeny bez vad. Pokud však byly provedeny bez vad pouze v částečném
rozsahu a smluvní strany se nedohodnou na stupni rozpracovanosti těchto prací a kdo komu
kolik ještě dluží, má se za to, že zhotovitel plnil z poloviny, a objednatel zaplatí zhotoviteli
polovinu částky odpovídající ceně výkonové fáze předmětu díla, jejímž předmětem byly
provedené práce. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na
úhradu účelně vynaložených nákladů s tím spojených.

10.10. V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění
poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze
této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem
(dokumentace a provedené práce) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby), aby
bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění
zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Dokumentace
a provedené práce jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li
bez vad. Nedohodnou-li se smluvní strany na stupni rozpracovanosti dané výkonové fáze
předmětu díla, má se za to, že ji zhotovitel splnil z poloviny, a objednatel zaplatí zhotoviteli
polovinu částky odpovídající ceně výkonové fáze předmětu díla.

10.11. Ustanovení čl. V. odst. 5.5. této smlouvy o snížení ceny díla není dotčeno ujednáními o
vypořádání uvedenými v odst. 10.9. a 10.10. tohoto článku. Pokud má objednatel nárok pouze
na sníženou cenu díla, poměrem ceny jednotlivých výkonových fází k celkové ceně uvedené
v cenové nabídce se bude řídit určení ceny jednotlivých výkonových fází při snížené ceně díla.

10.12. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká práva dílo užít, nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení
smlouvy, resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného
díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční
doby s výjimkou případu uvedeného v čl. XII. odst. 12.8. smlouvy, kdy nový zhotovitel
převezme od počátku odpovědnost a záruku za celou projektovou dokumentaci.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy,
tj. nedodrží kterýkoli termín stanovený včl.III. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele či správního
orgánu, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.
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XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, 
tj. nedodrží kterýkoli termín stanovený včl.III. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. 
V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele či správního 
orgánu, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.
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11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.4. této smlouvy a
nesplní ji ani po výzvě objednatele, tj. nebude spolupůsobit při přípravě a v průběhu
kolaudačního řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla
bez DPH za každý, byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst.
4.1. této smlouvy, nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den až do splnění této
povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. VII. odst. 7.6. nebo 7.7. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1/3 ceny díla bez DPH za každý
případ porušení povinnosti. Smluvní pokuta se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

11.5. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.6. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý, byť i jen
započatý den prodlení.

11.6. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny díla nebo její části, je
povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokud ve výši 0,5 % z dlužné částky bez DPH za každý,
byť jen započatý den prodlení.

11.7. V případě, že objednatel poruší svou povinnost podle čl. XII. odst. 12.3., 12.4., 12.6.,
12.7. nebo 12.8. této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000,00
Kč za každý případ porušení povinnosti.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši,
zejména převyšuje-li smluvní pokutu. Pokud má zhotovitel nárok jen na sníženou cenu díla
podle čl. V. odst. 5.5. této smlouvy, smluvní pokuta se počítá z této snížené ceny díla, pokud
byla uplatněna po vzniku nároku na sníženou cenu díla. V ostatním platí pro smluvní pokuty
dle této smlouvy ustanovení OP.

XII.
Licenční ujednání

12.1. Projektová dokumentace vytvořená zhotovitelem na základě smlouvy o dílo včetně jejího
návrhu, konceptu či nedokončených částí je autorským dílem.

12.2. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací)
zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, bez ohledu na to, zda stavba byla zhotovena či ne.
Objednateli náleží řádné autorizované kopie projektové dokumentace včetně
reprodukovatelných kopií pro informaci a jako návod k užívání. Pokud si objednatel vyžádá
zvlášť výrobu modelů či grafických děl a tyto zaplatí, bude si moci jejich originály ponechat.

12.3. Zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatnou licenci po dobu trvání majetkových práv
k autorskému dílu k užití projektové dokumentace k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo, tj.
z ujednání o předmětu díla a z cenové nabídky, která je součástí smlouvy, obsahující jednotlivé
výkonové fáze. Vedle toho je objednatel oprávněn užít projektovou dokumentaci pro potřeby
prezentace díla na veřejnosti či u třetích osob. Při prezentaci díla objednatel uvede jména a
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příjmení či obchodní firmu zhotovitele, název díla a údaj o jeho umístění na veřejném
prostranství.

12.4 Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění projektovou dokumentaci užít, rozmnožovat,
rozšiřovat, půjčovat a vystavovat. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít a
zhotovitel není oprávněn odstoupit od licenčního ujednání pro nečinnost objednatele.

12.5. Objednatel může oprávnění tvořící licenci poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě
k účelům uvedeným v odst. 12.3. tohoto článku.

12.6. Objednatel může licenci postoupit třetí osobě s písemným souhlasem zhotovitele.
Objednatel sdělí zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, a osobu, které licenci
postoupil.

12.7. Projektová dokumentace nemůže být bez souhlasu zhotovitele použita pro projektování
jiné stavby, než pro kterou byla vytvořena. Tento souhlas není třeba, pokud jsou z projektové
dokumentace zachovány jen rozměry stavby bez vnitřních dispozic a jiných motivů
individualizujících dílo.

12.8. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci bez souhlasu zhotovitele upravit, měnit
či spojit nebo užít v souboru s jinou projektovou dokumentací pro tutéž stavbu uvedenou v této
smlouvě smlouvy jen tehdy, pokud nový zhotovitel je osobou disponující příslušnou autorizací
a tento nový zhotovitel se zavázal objednateli, že přebírá od počátku odpovědnost a záruku za
celou projektovou dokumentaci vytvořenou zhotovitelem. Nepůjde-li o tento případ, je
objednatel oprávněn projektovou dokumentaci upravit, změnit nebo spojit či užít v souboru
s jinou projektovou dokumentací pouze se souhlasem zhotovitele. Po vyslovení souhlasu je
objednatel povinen konzultovat se zhotovitelem změny nebo úpravy podstatně pozměňující
koncepci zhotovitele a umožnit zhotoviteli dohlížet na to, že prováděné změny nebo úpravy
nesnižují hodnotu díla.

12.9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup k dokončené stavbě za účelem pořízení
fotografií interiéru a exteriéru provedeného podle projektové dokumentace, pokud to není
vyloučeno právem jiné osoby.

12.10. Toto licenční ujednání se vztahuje i na smlouvy uzavřené podle čl. XIII. odst. 13.6. této
smlouvy.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Smluvní strany prodlužují trvání subjektivní promlčecí lhůty na deset let.

13.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
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13.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již
bylo započato splněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka snepodstatnými změnami
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Zhotovitel nemůže
mít důvodné očekávání v uzavření smlouvy, dokud o uzavření smlouvy nerozhodne příslušný
orgán objednatele. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na
základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero
kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající
v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout
zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména
okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny
závazku. Riziko změny okolností se však netýká případu, kdy objednatel požaduje po schválení
výkonové fáze její změnu, variantu či alternativu.

13.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá
zhotovitel objednateli, musí být předánu či předložena v českém jazyce. Slovenština se
nepřipouští.

13.6. Zhotovitel se zavazuje, že na případnou výzvu objednatele učiněnou v době od zahájení
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby do dokončení stavby zhotovitelem stavby s ním
uzavře písemnou smlouvu o dílo na vypracování dokumentace změn nebo další projektové
dokumentace nebo na provedení jiné činnosti projektanta, jejichž potřeba provedení nad rámec
uzavřené smlouvy následně vyvstala. Jedná se zejména o případy mimořádných okolností jako
havarijní situace či potřeba zajištění případně zakonzervování rozestavěné stavby.

13.7. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. OP jsou povinnou přílohou této smlouvy,
zhotovitel se s nimi seznámil a vyslovuje s nimi souhlas. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení,
Objednatel obdrží dvě vyhotovení.

13.8. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložených OP, platí ustanovení
této smlouvy. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou
dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami
odchylující se od této smlouvy nebo OP. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat
za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle
této smlouvy nebo OP. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas
s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy nebo OP.

13.9. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí
písemnosti odmítl.
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13.10. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž 
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření 
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, 
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při 
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně 
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

13.11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své 
podpisy.

13.12. Tato smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Pokud je účinnost Smlouvy právními předpisy podmíněna uveřejněním v příslušném registru 
smluv, pak nabývá tato Smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které se zavazuje 
neprodleně zabezpečit objednatel.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele 
Příloha č.2 - Obchodní podmínky MČ Praha 4 
Příloha č.3 - Seznam poddodavatelů

V Praze dne - 5 -03- 2024

místostarosta MČ Praha 4

cÁsr

za objednatele 
Jan Hušbauer

za zhotovitele 
Ing. Jiří Padevět

jednatel R-Projekt 07 Praha s.r.o.
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PROJEKT 07 R-Projekt 07 Praha s.r.o. 
Ke Strašnické 1795/8 

100 00 Praha 10-Strašnice

   
 

IČ: 03520358 
DIČ : CZ03520358

Městská část Praha 4 
Ing. Ivana Szántó, OSIO 
Antala Staška 2059/80b 

140 46 Praha 4

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje: V Praze dne:
07-/Gr/24 Ing. J.Padevět     19.2.2024

Nabídka pro veřejnou zakázku malého Vozsahu „Revitalizace koupaliště Lhotka,
Praha 4 - II. etapa, 2.část - projektová a inženýrská činnosť“

Na základě Vaší výzvy k podání nabídky Vám nabízíme projektové práce na akci Revitalizace 
koupaliště Lhotka, Praha 4 - II. etapa, 2.část - projektová a inženýrská činnost.

A. Cenová nabídka

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů
spojených s plněním veřejné zakázky.

Celkem nabídková cena bez DPH....................................................... 785 000,- Kč
DPH 21 %.................................................................... ..........................  164 850,-Kč

Celkem nabídková cena vč. 21% DPH............................................... 949 850,- Kč

a) Získání podkladů, provedení potřebných průzkumných prací, zaměření stávajícího stavu 
v potřebném rozsahu

Nabídková cena........................................................... 89 000,- Kč bez DPH
107 690,- Kč vč. 21% DPH

b) vypracování variantního dispozičního řešení prostoru sportovní a hrací zóny u ulice 
Mariánská a Jílovská, odkoupeného objektu u hlavního vstupu a sauny (upozorňujeme, že za 
účelem nalezení nejvhodnější varianty bude řešení několikrát ze strany zadavatele 
připomínkováno a precizováno),

Nabídková cena....................................................... 95 000,- Kč bez DPH
114 000,- Kč vč. 21% DPH
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c) Vypracování projektové dokumentace dílčích částí ke stavebnímu řízení, pokud ho budou
vyžadovat

Nabídková cena 181 000,- Kč bez DPH
219 010,- Kč vč. 21% DPH

d) Výkon inženýrské činnosti při stavebním řízení s výsledným pravomocným stavebním
povolením (příp. ohlášení), vč. povolení kácení dřevin,

Nabídková cena................................................................18 000,- Kč bez DPH
21 780,- Kč vč. 21% DPH

e) Vypracování zadávací projektové dokumentace pro provádění stavby 2.části II.etapy vč.
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v podrobnosti dle prováděcí
vyhl. č. 169/2016 Sb. a kohtrolníKo. rozpočtu

Nabídková cena................................................................315 000,- Kč bez DPH
381 150,- Kč vč. 21% DPH

f) Výkon autorského dozoru během realizace předmětné veřejné zakázky v min. rozsahu dle
přílohy č.2 Honorářového řádu ČKAIT

Nabídková cena................................................................87 000,- Kč bez DPH
105 270,- Kč vč. 21% DPH

Doložení výpočtu ceny dle Honorářového řádu ČKA a ČKAIT

Předpokládaný náklad 10 mil Kč (bez DPH)
Výpočet celkového honoráře projekčních prací dle Honorářového řádu ČKA a ČKAIT (dále HR)
- honorářová zóna III
- % pro výpočet honoráře: 9,5 %

Celkový honorář -projekčních prací dle Honorářového řádu:

10 000 000 x 0,095 = 950 000,-Kč

a) Získání podkladů, provedení potřebných průzkumných prací, zaměření stávajícího stavu
v potřebném rozsahu (ceny těchto prací nejsou uvedeny v HR)

Nabídková cena 89 000,- Kč

c) Vypracování projektové dokumentace dílčích částí ke stavebnímu řízení, pokud ho budou 
vyžadovat

Nabídková cena 181 000,- Kč bez DPH 
219 010,- Kč vč. 21% DPH

d) Výkon inženýrské činnosti při stavebním řízení s výsledným pravomocným stavebním 
povolením (příp. ohlášení), vč. povolení kácení dřevin,

Nabídková cena................................................................ 18 000,- Kč bez DPH
21 780,- Kč vč. 21% DPH

e) Vypracování zadávací projektové dokumentace pro provádění stavby 2.části II.etapy vč. 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v podrobnosti dle prováděcí 
vyhl. č. 169/2016 Sb. a kohtrolníKo. rozpočtu

Nabídková cena................................................................ 315 000,- Kč bez DPH
381 150,- Kč vč. 21% DPH

f) Výkon autorského dozoru během realizace předmětné veřejné zakázky v min. rozsahu dle 
přílohy č.2 Honorářového řádu ČKAIT

Nabídková cena................................................................ 87 000,- Kč bez DPH
105 270,- Kč vč. 21% DPH

Doložení výpočtu ceny dle Honorářového řádu ČKA a ČKAIT 

Předpokládaný náklad 10 mil Kč (bez DPH)
Výpočet celkového honoráře projekčních prací dle Honorářového řádu ČKA a ČKAIT (dále HR)
- honorářová zóna III
- % pro výpočet honoráře: 9,5 %

Celkový honorář -projekčních prací dle Honorářového řádu:

10 000 000 x 0,095 = 950 000,-Kč

a) Získání podkladů, provedení potřebných průzkumných prací, zaměření stávajícího stavu 
v potřebném rozsahu (ceny těchto prací nejsou uvedeny v HR)

Nabídková cena 89 000,- Kč



b) vypracování variantního dispozičního řešení prostoru sportovní a hrací zóny u ulice
Mariánská a Jílovská, odkoupeného objektu u hlavního vstupu a sauny (upozorňujeme, že za
účelem nalezení nejvhodnější varianty bude řešení několikrát ze strany zadavatele
připomínkováno a precizováno),

Výkonová fáze 2 dle HŘ - podíl z celkového honoráře je 13 %

Výpočet dle HŘ: 950 000 x 0,13 = 123 500,- Kč

Nabídková cena...........................................................95 000,- Kč

c) Vypracování projektové dokumentace dílčích částí ke stavebnímu řízení, pokud ho budou
vyžadovat

Výkonová fáze 4 dle HŘ Jpodíl z celkového honoráře je 22 %
- z toho projektová dokumentace 20 % a inženýrská činnost 2 %

Výpočet dle HŘ: 950 000 x 0,20 = 190 000,- Kč

Nabídková cena...........................................................181 000,- Kč

d) Výkon inženýrské činnosti při stavebním řízení s výsledným pravomocným stavebním
povolením (příp. ohlášení), vč. povolení kácení dřevin

Výkonová fáze 4 dle HŘ - podíl z celkového honoráře je 22 %
- z toho projektová dokumentace 20 % a inženýrská činnost 2 %

Výpočet dle HŘ: 950 000 x 0,02 = 19 000,- Kč

Nabídková cena...........................................................18 000,- Kč

e) Vypracování zadávací projektové dokumentace pro provádění stavby 2.části Il.etapy vč.
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v podrobnosti dle prováděcí
vyhl. č. 169/2016 Sb. a kontrolního rozpočtu

Výkonová fáze 5 a 6 dle HŘ - podíl z celkového honoráře je 28 + 7 % = 35 %

Výpočet dle HŘ: 950 000 x 0,35 = 332 500,- Kč

Nabídková cena...........................................................315 000,- Kč
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f) Výkon autorského dozoru během realizace předmětné veřejné zakázky v min. rozsahu dle
přílohy č.2 Honorářového řádu ČKAIT

Výkonová fáze 8 dle HŘ - podíl z celkového honoráře je 11 %

Výpočet dle HŘ: 950 000x0,11 = 104 500,-Kč

Nabídková cena..........................................................87 000,- Kč

B. Termíny plnění

Zahájení prací: ihned po účinnosti smlouvy o dílo

Ukončení prací:

a) získání podkladů, provedení potřebných průzkumných prací, zaměření stávajícího stavu
v potřebném rozsahu: do 42 dnů od účinnosti SOD

b) vypracování variantního dispozičního řešení prostoru sportovní a hrací zóny u ulice
Mariánská a Jílovská, odkoupeného objektu u hlavního vstupu a sauny (upozorňujeme, že za
účelem nalezení nejvhodnější varianty bude řešení několikrát ze strany zadavatele
připomínkováno a precizováno),

do 84 nů od účinnosti SOD

c) vypracování projektové dokumentace dílčích částí ke stavebnímu řízení, pokud ho budou
vyžadovat: do 49 dnů od schválení dispozičního řešení dle bodu
2)

d) výkon inženýrské činnosti při stavebním řízení s výsledným pravomocným stavebním
povolením (příp. ohlášení), vč. povolení kácení dřevin:

do 217 dnů od schválení od schválení dispozičního
řešení dle bodu 2) a její vykonávání až do právní
moci rozhodnutí v daném řízení

e) vypracování zadávací projektové dokumentace pro provádění stavby 2.části II.etapy vč.
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v podrobnosti dle prováděcí vyhl.
č. 169/2016 Sb. a kontrolního rozpočtu:

do 70 dnů od nabytí právní moci stavebního
povolení (příp. jiného povolení dle bodu 4)

f) výkon autorského dozoru v min. rozsahu dle přílohy č.2 Honorářového řádu ČKAIT:
.....po celou dobu realizace stavby

Lhůty uvedené v bodě 4) čl. 3.1. této smlouvy se prodlužují až do dne pravomocnosti stavebního
povolení, pokud nebyly splněny bez zavinění zhotovitele.
V případě, že zhotovitel zaviní nedodržení těchto lhůt, zůstává původní lhůta uvedená v písm. 4)
čl. 3.1 zachována. O toto zaviněné prodlení se zkracuje lhůta uvedená v písm. 5) čl. 3.1.
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č. 169/2016 Sb. a kontrolního rozpočtu:

do 70 dnů od nabytí právní moci stavebního 
povolení (příp. jiného povolení dle bodu 4)
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Zhotovitel provede část díla podle čl. II. odst. 2.1. bod 6) této smlouvy po celou dobu
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zhotovování stavby, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem stavby do převzetí dokončené stavby 
objednatelem a do vydání kolaudačního souhlasu nebo oznámení záměru započít s užíváním 
dokončené stavby stavebnímu úřadu (je-li užívání stavby zakázáno, bude prováděn výkon 
dozoru do vydání písemného souhlasu, že lze stavbu užívat).

C. Identifikační údaje uchazeče

Uchazeč: R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Ke Strašnické 1795/8 
100 00 Praha 10

IČ:
DIČ:
Zápis v OR: 
Bankovní spojení: 
č.ú.
Telefon:
E-mail:

zastoupený Ing. Jiřím Padevětem, jednatelem
03520358
CZ03520358
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 232848 

 

     
 

Lhůta, po kterou je účastník vázán íyou nabídkou začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro 
podání nabídek a končí uzavřením smlouvy s vybraným účastníkem anebo zrušením tohoto 
výběrového řízení.

Ing. Jiří Padevět 
jednatel společnosti

R-Projekt 07 Praha, s.r.o.
Ke Strašnické 17S5/8 

100 00 Praha 10
Přílohy: Čestné prohlášení l£. 03520358

Výpis z obchodního rejstříku 
Výpis z živnostenského rejstříku 
Osvědčení o autorizaci Ing. J. Padevěta 
Návrh smlouvy o dílo

G





Příloha č. 2 ke
Smlouvě o dílo č. SML/2024/0105/OSIO

OBCHODNÍ PODMÍNKY - PRO PROJEKTY

(dále jen OP)
které ve smyslu ust. § 1751 občanského zákoníku v platném znění
určují část obsahu smlouvy o dílo

OBSAH OP

I. Materiální podklady a základní právní regulativy............................................1
II. Závazek mlčenlivosti......................................................................................2
III. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem............................................2
IV. Součinnost smluvních stran...........................................................................3
V. Provádění díla.................................................................................................4
VI. Převzetí díla nebo jeho části........................................................................5
VII. Náležitosti účetních a daňových dokladů....................................................6
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IX. Odpovědnost za vady - záruka....................................................................8
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I. Materiální podklady a základní právní regulativy

Materiální podklady pro plnění zhotovitele jsou uvedeny ve smlouvě, jejíž součást tvoří tyto
OP, základními právními regulativy jsou zejména:

• zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v pl. znění
• zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v pl. znění
• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vpl.

znění
• vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2013 Sb., o podrobnější úpravě územního

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v pl. znění
• vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl.

znění
• vyhláška č. 26/1999 Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu

v hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů, v pl. znění
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh
• nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané

stavební výrobky, v pl. znění
• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vpl. znění, a

vyhláška č. 8/2008 Sb. HMP o udržení čistoty na ulicích a jiných veřejných
komunikacích, v pl. znění

• vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

• vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby v pl. znění
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znění
• vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2013 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v pl. znění
• vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl. 

znění
• vyhláška č. 26/1999 Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu 

v hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů, v pl. znění
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh
• nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, v pl. znění
• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vpl. znění, a 

vyhláška č. 8/2008 Sb. HMP o udržení čistoty na ulicích a jiných veřejných 
komunikacích, v pl. znění

• vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

• vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby v pl. znění
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• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní

prostředí, v pl. znění
• nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a

vibrací, v pl. znění
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v pl. znění
• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v pl. znění
• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v pl. znění

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, v pl. znění

• vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v pl. znění

• zákon č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, v pl. znění
• zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v pl. znění
• zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v pl. znění
• zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,v pl. znění
• zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů, v pl. znění
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v pl. znění
• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění
• české normy obsahující technické specifikace a technická řešení, technické a

technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky,
postupy a služby vyhovují účelu předmětu díla

• a další právní předpisy vztahující se k předmětu plnění zhotovitele.

II. Závazek mlčenlivosti

Zhotovitel je zavázán mlčenlivostí v souvislosti s plněním smlouvy a dodržováním
bezpečnostních požadavků, jak jsou stanoveny a požadovány objednatelem. Zhotovitel není
oprávněn pověřit prováděním díla další osobu (poddodavatele/subdodavatele), která by před
zahájením svých plnění takový závazek vůči objednateli nepřevzala. Prohlášení o mlčenlivosti
je součástí smlouvy o dílo. V případě, že zhotovitel anebo osoba, kterou pověřil prováděním
díla (poskytováním plnění), poruší závazky uvedené v tomto článku OP, vzniká objednateli
právo od smlouvy odstoupit.

III. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem

3.1. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané podklady
a řádně prověřil místní podmínky významné pro plnění svých povinností, všechny nejasné
podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a místním
šetřením. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění zahrnul do kalkulace cen,
veškeré své požadavky na objednatele uplatnil ve smlouvě.

2

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, v pl. znění
• nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, v pl. znění
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v pl. znění
• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v pl. znění
• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v pl. znění

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, v pl. znění

• vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v pl. znění

• zákon č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, v pl. znění
• zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v pl. znění
• zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v pl. znění
• zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění
• zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů, v pl. znění
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v pl. znění
• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění
• české normy obsahující technické specifikace a technická řešení, technické a 

technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, 
postupy a služby vyhovují účelu předmětu díla

• a další právní předpisy vztahující se k předmětu plnění zhotovitele.

II. Závazek mlčenlivosti

Zhotovitel je zavázán mlčenlivostí v souvislosti s plněním smlouvy a dodržováním 
bezpečnostních požadavků, jak jsou stanoveny a požadovány objednatelem. Zhotovitel není 
oprávněn pověřit prováděním díla další osobu (poddodavatele/subdodavatele), která by před 
zahájením svých plnění takový závazek vůči objednateli nepřevzala. Prohlášení o mlčenlivosti 
je součástí smlouvy o dílo. V případě, že zhotovitel anebo osoba, kterou pověřil prováděním 
díla (poskytováním plnění), poruší závazky uvedené v tomto článku OP, vzniká objednateli 
právo od smlouvy odstoupit.

III. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem

3.1. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané podklady 
a řádně prověřil místní podmínky významné pro plnění svých povinností, všechny nejasné 
podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a místním 
šetřením. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění zahrnul do kalkulace cen, 
veškeré své požadavky na objednatele uplatnil ve smlouvě.

2



3.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost
požadovaných změn a dodatků, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či
rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní
úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové
upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění tehdy, pokud by
se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se
dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků
smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby(poddodavatele), které
v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

3.3. Objednatel je oprávněn, po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění
zhotovitele zajistit vlastním přičiněním a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto
případě se objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě
zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné
plnění předmětu smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je objednatel povinen zhotovitele
bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně
připadající na plnění zajištěné objednatelem.

IV. Součinnost smluvních stran

4.1. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro
realizaci smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to
není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy a těchto OP. Především jsou
smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a
vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku
požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti
k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou
smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým
smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují
neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a
které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde,
je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který
stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

4.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy
navrhovat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími
přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami
a zbytečnými výdaji a poskytovat objednateli a případně jeho technickému dozoru a jiným
osobám zúčastněným na smlouvě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou
součinnost.

4.4. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je
zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména
respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když
jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě
potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.
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4.5. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní
strany tyto lhůty:

3 pracovní dny pro předávání např. dožádaných stanovisek a podkladů

Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní
lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 15 pracovních dnů. Stanovené lhůty
počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena
písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené
lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky ohledně uvedené skutečnosti.

V. Provádění díla

5.1. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svého plnění, koordinovat činnost
jednotlivých svých zhotovitelů (podzhotovitelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla
v souladu se smlouvou a těmito OP. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového
postupu a kvality svých dodávek a prací.

5.2. Vybrané činnosti svého plnění bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány
dle zvláštních předpisů anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. Obnovu kulturních památek
zhotovitel provádí výhradně prostřednictvím osob, které jsou k provádění příslušných prací
oprávněny na základě povolení Ministerstva kultury ČR.

5.3. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci např. dokladů vydaných
dotčenými orgány. Potřebné doklady předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová
dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli musí být
předložena v českém jazyce.

5.4. Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetí osoby, je
povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění
jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení
majetkových sankcí.

5.5. Zhotovitel bude dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a
požární ochrany jeho zaměstnanci na staveništi (např. při místním šetření či při výkonu
autorského dozoru) v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. V případě nedodržení tohoto
ustanovení, bude uplatněna pozastávky platby (plateb) jemu náležejících. Kontrolu
dodržování BOZP a PO bude provádět pověřený pracovník objednatele.

5.6. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části
zadávací dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými nebo je-li ve vývoji nový
materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho
používání bude výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění
díla s uvedením jejich
vlivu na cenu a na budoucí provedení díla (stavby). Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby
použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla.

5.7. V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a
způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla
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sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným
způsobem v souladu se smlouvou či právními předpisy jako poslední.

5.8. V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel
ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí
kjeho provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele.
Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím
související i event, vzniklá škoda jdou k tíži zhotovitele.

5.9. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit
bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a
odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet.

5.10. Zhotovitel je dále při plnění svých závazků ze smlouvy povinen:

- postupovat tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky cenných prvků. Pokud specifikace
takových věcí není zřejmá z materiálních podkladů, které objednatel zhotoviteli podle
smlouvy předává, sdělí objednatel zhotoviteli neprodleně na jeho písemnou výzvu
podrobnosti ohledně věcí, kterých se tento závazek týká,
- upozornit objednatele na skutečnosti zakládající oznamovací nebo jinou obdobnou
povinnost objednatele nebo vlastníka věcí chráněných zákonem č. 20/1987 Sb. o státní
památkové péči ve znění pozdějších předpisů, pokud by mohly být budoucím prováděním
předmětu díla - stavby dotčeny a zákon tuto povinnost vlastníku věcí nebo jiné zodpovědné
osobě ukládá, v případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen nahradit objednateli
vzniklou škodu.

5.11. Přerušení prací:
Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a dále je oprávněn
práce přerušit v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho
provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen neodkladně
písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a
navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich
odstranění.

5.12. Kontroly:
Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy,
přípravy a realizace díla a kontrolu závěrečného vyúčtování předmětu plnění. Všichni
účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění
cenové kontroly.

VI. Převzetí díla nebo jeho části

6.1. Ukončení díla

Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně
ukončeno a protokolárně převzato, tj, bude sepsán závěrečný protokol o převzetí díla.
Zhotovitel se výslovně zavazuje, že jím zajišťovaný předmět plnění v rozsahu smlouvy bude
dokončený, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu
s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
v souladu
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s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu
s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být
prokázány dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není
objednatel povinen dílo převzít. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu
podle obecně závazných předpisů jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo
jiným porušením závazku zhotovitele.

6.2. Převzetí díla nebo jeho části

Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu.
V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla
a převzetí díla nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

6.3. Příprava k předání díla nebo jeho části

Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není
řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se
zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody
objednateli.
Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání díla v místě určeném
objednatelem, nebude-li výslovně určeno, rozumí se jím sídlo objednatele.
Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady a to zejména doklady
potřebné pro řádný průběh předání a převzetí.

6.4. Zápis (protokol) o převzetí díla

V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany pracovním pořádku
harmonogram jeho přejímek.
V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné a nedodělky, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany
v závěrečném protokolu o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou
lhůty pro jejich odstranění.
Protokol o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných
vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění.
Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich odůvodnění.
Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít nebo dílo převzal,
jednalo-li se o ojedinělé drobné vady a nedodělky, opakuje se přejímací řízení v nezbytně
nutném rozsahu . V takovém případě je možné k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém
objednatel prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad, protokol je pak uzavřen podepsáním
dodatku.

VII. Náležitosti účetních a daňových dokladů

7.1. Platby budou prováděny na základě účetních a daňových dokladů (zálohový list,
splátkový list - faktura, konečná faktura), a to v návaznosti na postup prací při provádění díla.
Účetní a daňový doklad musí obsahovat tyto náležitosti -
- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ,

den odeslání a den splatnosti,
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označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba,
konstantní a variabilní symbol,

- účtovaná částka
ve splátkovém listě a v konečné faktuře dále vyúčtování poskytnutých záloh, účtovaná
částka bez DPH, účtovaná částka včetně DPH,
důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu a konečného účetního a
daňového dokladu,
soupis příloh.

7.2. Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních
údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti
faktury-daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného
plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá
zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce
zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro
zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o
DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli
zaplacena.

VIII. Smluvní pokuty

8.1. Není-li smlouvou sjednána smluvní pokuta, jsou smluvní strany v případě porušení svých
závazků povinny hradit tyto smluvní pokuty:

Smluvní pokuta za prodlení s provedením díla činí 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.
Smluvní pokuta za nesplnění dílčího termínu plnění činí 0,5 % z ceny díla za každý den
prodlení.
Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených v čl. 4.2. nebo 4.4. nebo 4.5. činí 1000,-
Kč za každý den až do splnění povinnosti.
Smluvní pokuta za nesplnění lhůty pro odstranění vad a nedodělků činí 1000,- Kč za každý
den prodlení.

8.2. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že
dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při
přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí se sjednává
smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč.

8.3. Smluvní strany se shodly, že se smluvní pokuty nezapočítávají na náhradu škody, tj, že se
vedle smluvní pokuty hradí náhrada škody a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty
není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, jakož i náhradu škody jsou smluvní strany
oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních
stran od smlouvy.
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IX.
Odpovědnost za vady - záruka

9.1. Plnění má vady, jestliže nebylo provedeno řádně podle smlouvy. Vadami se rozumí i
nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky od zadané dokumentace, které
nemají vliv na zvýšení ceny plnění zhotovitele se nepovažují za vady či nedodělky v případě,
že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas, za předpokladu , že tyto odchylky budou řádně
vyznačeny.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti
stanovené: na základě požadavků objednatele, které byly uvedeny v zadání příslušného
výběrového řízení, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti
a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii,
materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-
li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615 občanského
zákoníku.
Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce
záruční doby. Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své
požadavky, včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že má právo:
půjde-li o vady nepodstatné (§ 2107 OZ ) na bezplatné a bezodkladné odstranění takových
vad a nedodělků - opravou opravitelných částí předmětu plnění, výměnou neopravitelných
částí, dodáním nedodaných částí anebo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla.
Půjde-li o vady podstatné (§ 2106 OZ) má objednatel, vedle nároků shora uvedených, právo
od smlouvy odstoupit, nebo žádat odstranění vady dodáním nové věci bez vady.

9.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel má právo volby způsobu odstranění
důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5ti dnů ode dne obdržení reklamace zaslat
objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí objednateli
své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění
vad díla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy neuznává-li
odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro
toto náhradní plnění nová záruční doba v délce původní záruční doby a to ode dne převzetí
nového plnění objednatelem.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě
přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či
nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat
provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu
zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto
postupu zaplatí, nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě
nezaniká.

9.5. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy zhotovitel protokolárně předá své plnění
objednateli bez vad a nedodělků a ten jej převezme.

9.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli
předanému předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky
z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
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Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nej později do konce 
záruční doby. Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své 
požadavky, včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že má právo: 
půjde-li o vady nepodstatné (§ 2107 OZ ) na bezplatné a bezodkladné odstranění takových 
vad a nedodělků - opravou opravitelných částí předmětu plnění, výměnou neopravitelných 
částí, dodáním nedodaných částí anebo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla.
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objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí objednateli 
své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění 
vad díla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy neuznává-li 
odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro 
toto náhradní plnění nová záruční doba v délce původní záruční doby a to ode dne převzetí 
nového plnění objednatelem.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě 
přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či 
nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat 
provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu 
zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 
postupu zaplatí, nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě 
nezaniká.

9.5. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy zhotovitel protokolárně předá své plnění 
objednateli bez vad a nedodělků a ten jej převezme.

9.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli 
předanému předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky 
z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
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X.Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

10.1. splněním.

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním.

10.2. dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek mohou rovněž zaniknout,
dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový
dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany,
které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

10.3.odstoupením od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Ohledně
podmínek pro odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany toto:

zmaření účelu smlouvy - pokud by z jakéhokoliv důvodu, na který smluvní strany při podpisu
smlouvy nepomyslely nebo nemohly pomyslet, mohl být zmařen její účel, jsou objednatel i
zhotovitel povinni neprodleně, nejpozději však do 14ti dnů ode dne, kdy taková skutečnost
vyjde najevo, sjednat písemný dodatek, jímž účelu smlouvy bude dosaženo. Nesplní-li
některý z nich povinnost takový dodatek uzavřít, může se druhá smluvní strana obrátit na
soud s návrhem na určení obsahu tohoto dodatku dle ust. § 1749 OZ. Za nesplnění povinnosti
uzavřít dodatek se považuje též, je-li účastník sice ochoten uzavřít, avšak za podmínek, které
by jej oproti původnímu ujednání nespravedlivě zvýhodňovaly.

jednostranné odstoupení smluvní strany - kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od
smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti přestože byla
na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.
Stánoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku náhradní
(dodatečnou) lhůtu, vniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to
neplatí jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní.
V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty
dodatečného plnění, poté, co, prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Co smluvní strany
považují za podstatné porušení smlouvy, je stanoveno ve smlouvě.
Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu více nákladů vynaložených na
dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklým prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném
rozsahu.V takovém případě bude na náklad zhotovitele operativně pořízeno a realizováno
stanovisko expertů k provedení nezbytných činností, které by alespoň částečně vyhověly
původním požadavkům objednatele. V případě, že od smlouvy odstoupí oprávněně zhotovitel,
nese úhradu nákladů dle tohoto bodu objednatel.

10.4. zrušením smlouvy zaplacením odstupného
Smlouvu lze zrušit zaplacením odstupného, pokud tak smlouva stanoví a je-li v ní upravena
výše odstupného.
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10.5. dodatečnou nemožností plnění
Pro dodatečnou nemožnost plnění se použijí příslušná ustanovení obč. z.

10.6. Pokud není ve smlouvě nebo těchto OP uvedeno jinak zanikají skončením účinnosti
smlouvy nebo jejím zánikem všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením
účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení
smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky
smluvních stran, podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze, které mají trvat i nadále nebo
u kterých tak stanoví zákon.
Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky,
nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo
jejich části jiné osobě.
Zhotovitel je v průběhu výpovědní lhůty, resp. po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel
jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.
Vypořádání bezdůvodného obohacení provede objednatel naturální restitucí a nebude-li
možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se
smlouvou do zániku smlouvy obohatil, přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací,
tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Znalce k určení výše bezdůvodného obohacení určí a zaplatí
objednatel. Zanikla-li smlouva z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel uhradí objednateli
náklady na znalce
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příloha č.3 ke Smlouvě o dílo

Seznam poddodavatelů

Zaměření - BW Precision Systems, s.r.o., Richard Win,       
 IČ: 24741957

Rozpočet - Ing. Zdeněk Beran,        IČ: 88324168

19.2.2024

Ing. Jiří Padevět, jednatel




