



město Blansko  
nám. Svobody 32/3  
678 01 Blansko



S009X01GGZK6

## OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2024/007566/SRM/DO
	Datum vyhotovení :	05.03.2024
	Termín plnění :	31.07.2024

Dodavatel :	Odběratel :
ABRAS projektový ateliér s.r.o. Dvorská 1896/28 67801 Blansko IČO: 60751151 DIČ: CZ60751151	město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: [REDACTED]

### Předmět objednávky

Město Blansko, odbor SRM, oddělení INV, na základě naší poptávky a Vaší nabídky u Vás objednává výkon autorského dozoru (dále jen "AD") při realizaci stavby s názvem Městský úřad Blansko, rekonstrukce, 1. etapa a to v oblasti stavebních prací, které jste pro tuto stavbu navrhoval.

Předmětem výkonu AD je zejména:

- účast na kontrolních dnech stavby, které budou 1x týdně,
- účast na stavbě a jednáních v případě mimořádných okolností,
- kontrola a odsouhlasování materiálů a výrobků pro jejich následné objednání zhotovitelem ve shodě s navrženým v projektové dokumentaci,
- kontrola souladu realizovaného díla s projektovou dokumentací,
- průběžné odpovídání na případné dotazy všech účastníků stavebního procesu,
- případné potřebné projekční práce apod.

Termín realizace stavby: 01.04.2024-31.07.2024

Cena za výkon AD: 750 Kč/hod bez DPH. Předpoklad 18 týdnů po 5hod, 67.500,00 Kč bez DPH.

Fakturace 1x měsíčně na základě skutečně odpracovaných hodin.

Cena plnění (včetně DPH):

[REDACTED] 81 675,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Milan Vítek  
vedoucí odboru správy a rozvoje města  
město Blansko

Vyřizuje:	Svoboda Jiří Ing.	Podpis příkazce operace:	[REDACTED]
Telefon:			
Fax:	[REDACTED]	Podpis správce rozpočtu:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]		

### Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

5.3.2024