
SMLOUVA O DÍLO č. 2024/0121

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Smluvní zástupce:
IČ:
Technický zástupce:

Bankovní spojení:

1.2. Zhotovitel:

Registrace:
Smluvní zástupce:
Zástupce pověřený vedením stavby:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Město Neratovice 
Kojetická 1028 
277 11 Neratovice
Ing. Roman Kroužecký, starosta města 
002 37 108

    
   

  
  

OK Stavby s.r.o.
Mělnická 73 
277 11 Libiš
03.03.2003 

  
 

   
 

267 63 982 
CZ26763982

      

II.
PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem plnění zakázky díla je stavební vyhotovení „Výstavba nové kanalizace 
- ul. V Předpolí, Neratovice44 zhotovitelem. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny 
a vykonány v rozsahu podle oceněného výkazu výměr včetně technické zprávy a projektové 
dokumentace.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka 
všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla a zpracování 
fotodokumentace. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, 
dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení, předání 
díla a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž zařízení staveniště, skládky, úhrada 
provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního stavu. Zajištění 
potřebných rozhodnutí, poplatků, vytýčení podzemních zařízení a dopravních opatření nutných 
k zajištění stavby včetně úhrady potřebných medií „energií44.

2.3. Použité materiály jsou základně stanoveny v zadání stavby. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba 
užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných 
dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné 
materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály 
a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebního zákona v platném 
znění.

2.4. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadání
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stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle
ČI. III. odst. 3. 2., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném
odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel
neučiní, platí, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.6. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádějí, že kanalizace, kterou bude zhotovitel
realizovat a zhotovitelem realizované plnění (např. užité stavební hmoty a výkony), je pro účely
vypořádání případných vzájemně přijatých plnění stranami z předčasně zaniklé smlouvy, dojde-li
k této skutečnosti, ve vlastnictví objednatele.

III.
CENA DÍLA

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními
stranami dohodnuta ve výši:
Celková cena bez DPH: 1 851 007,56 Kč
DPH 21%: 388 711,59 Kč
Celková cena včetně DPH: 2 239 719,15 Kč
Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek
stanovených ve smlouvě.

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy
o dílo. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami
budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.

3.3. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce, budou oceněny cenou, která
bude nižší nebo rovná cenám těchto položek podle ceníku ÚRS Praha, a.s.

3.4. Veškeré případné vícepráce znamenající změnu smlouvy musí být samostatně dohodnuty osobami
oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě.
Zhotovitel předloží změnové listy, které podléhají schválení objednatelem (vedení města).
V případě schválení bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

3.5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i například
náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, likvidace odpadu, náklady spojené se
zpracováním fotodokumentace a podobně) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu
podle čl. II. smlouvy.

3.6. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí,
že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném
vyčíslení.

3.7. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:
- V případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než
je definováno zadávací dokumentací.

- V případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši
nabídkové ceny.

IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Předání staveniště: do sedmi dnů před zahájením prací
4.2. Zahájení prací na díle: 04/2024
4.3. Ukončení díla: do 35 kalendářních dnů od zahájení prací
4.4. Vyklizení staveniště: do tří dnů od ukončení díla
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III.
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3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
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Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek 
stanovených ve smlouvě.

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy 
o dílo. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami 
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3.3. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce, budou oceněny cenou, která 
bude nižší nebo rovná cenám těchto položek podle ceníku ÚRS Praha, a.s.

3.4. Veškeré případné vícepráce znamenající změnu smlouvy musí být samostatně dohodnuty osobami 
oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě. 
Zhotovitel předloží změnové listy, které podléhají schválení objednatelem (vedení města). 
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náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, likvidace odpadu, náklady spojené se 
zpracováním fotodokumentace a podobně) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu 
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3.6. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, 
že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném 
vyčíslení.

3.7. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:
- V případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než 

je definováno zadávací dokumentací.
- V případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši 

nabídkové ceny.

IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Předání staveniště: do sedmi dnů před zahájením prací
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4.5. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací, (dále jen
“harmonogram”), který je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo. V harmonogramu musí být
uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly, dále uzlové body a u nich uveden
předpokládaný termín realizace.

4.6. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele
závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele jeho vinou k prodlení v dokončení dílčích prací
dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

5.1. Jedenkrát za měsíc zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný
podle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit
nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového
dokladu bude soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je minimálně
30 kalendářních dní od data doručení objednateli.

5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.3. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající
část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po řádném předání celého díla bez
vad a nedodělků. Ustanovení čl. 5.6 není předchozími větami dotčeno.

5.4. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve smyslu bodu 10.8. smlouvy ve
sjednaném termínu, má objednatel právo z předepsané částky ve smyslu bodu 5.3 smlouvy odečíst
částku, kterou objednatel uhradil v souvislosti s odstraněním reklamované vady třetí osobou
(specializovanou firmou), kterou odstraněním vady pověřil. Právo objednatele na zaplacení
smluvní pokuty uvedené v bodu 10.8. tím není dotčeno. Rovněž tak není dotčeno právo objednatele
požadovat zbývající částku jím uhrazenou třetí osobě při odstranění reklamované vady, která
převýší částku, jež by byla odečtena dle věty první z neuhrazené části ceny za provedení díla.

5.5. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání
atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.

5.6. V případě, že je zhotovitel s prodlením s předáním části nebo celého díla, či jej předá včas, avšak
s vadami a nedodělky, je objednatel oprávněn odepřít úhradu doručeného daňového dokladu do
doby, než bude zhotovitelem dílo předáno včas, popř. řádně bez vad a nedodělků. Pro účely
předchozí věty platí, že objednatel není v prodlení a nárok na příslušenství pohledávky zhotovitele
tomuto nevzniká. Předchozí věty platí i v případě, že objednatel ve lhůtě určené pro
splatnost faktury, vytkne zhotoviteli zjištěné vady a nedodělky předaného díla či jeho části.

VI.
MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

6.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:
6.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV. bodu 4.3. smlouvy, a to 20.000,-

Kč za každý i započatý den prodlení.
6.1.2. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. IV. bod 4.4. smlouvy, a to 10.000,- Kč za

každý započatý kalendářní den prodlení.
6.1.3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu,

a to 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
6.1.4. Za prodlení s termínem k nastoupení odstranění havárie ve smyslu bodu 11.8. smlouvy,

a to ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení.
6.1.5. Uvede-li zadavatel výslovně, že se jedná o havárii a nenastoupí-li zhotovitel k jejímu

odstranění v přiměřené lhůtě, a to 2.500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
Za přiměřenou lhůtu se považuje 1 kalendářní den.

6.1.6. Za prodlení s termínem předání uzlových bodů díla v termínu dle harmonogramu, a to
10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
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sjednaném termínu, má objednatel právo z předepsané částky ve smyslu bodu 5.3 smlouvy odečíst 
částku, kterou objednatel uhradil v souvislosti s odstraněním reklamované vady třetí osobou 
(specializovanou firmou), kterou odstraněním vady pověřil. Právo objednatele na zaplacení 
smluvní pokuty uvedené v bodu 10.8. tím není dotčeno. Rovněž tak není dotčeno právo objednatele 
požadovat zbývající částku jím uhrazenou třetí osobě při odstranění reklamované vady, která 
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atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.

5.6. V případě, že je zhotovitel s prodlením s předáním části nebo celého díla, či jej předá včas, avšak 
s vadami a nedodělky, je objednatel oprávněn odepřít úhradu doručeného daňového dokladu do 
doby, než bude zhotovitelem dílo předáno včas, popř. řádně bez vad a nedodělků. Pro účely 
předchozí věty platí, že objednatel není v prodlení a nárok na příslušenství pohledávky zhotovitele 
tomuto nevzniká. Předchozí věty platí i v případě, že objednatel ve lhůtě určené pro 
splatnost faktury, vytkne zhotoviteli zjištěné vady a nedodělky předaného díla či jeho části.

VI.
MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

6.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:
6.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV. bodu 4.3. smlouvy, a to 20.000,- 

Kč za každý i započatý den prodlení.
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každý započatý kalendářní den prodlení.
6.1.3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, 

a to 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
6.1.4. Za prodlení s termínem k nastoupení odstranění havárie ve smyslu bodu 11.8. smlouvy, 

a to ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení.
6.1.5. Uvede-li zadavatel výslovně, že se jedná o havárii a nenastoupí-li zhotovitel k jejímu 

odstranění v přiměřené lhůtě, a to 2.500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 
Za přiměřenou lhůtu se považuje 1 kalendářní den.

6.1.6. Za prodlení s termínem předání uzlových bodů díla v termínu dle harmonogramu, a to 
10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
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6.1.7. Za prodlení s převzetím staveniště dle bodu 4.1, a to ve výši 20.000,—Kč za každý
i započatý' kalendářní den prodlení.

6.1.8. Za každé jednotlivé porušení jiné povinnosti uvedené v této smlouvě 2.000,- Kč.
6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou

majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto Částku z kteréhokoliv
daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.

6.3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a jiné újmy,
které mu vzniknou porušením právní (smluvní) povinnosti zhotovitele. Rovněž tak není dotčeno
právo objednatele na náhradu Škody (či jiné újmy), způsobené zhotovitelem porušením své smluvní
povinnosti dle bodu 11.6. smlouvy, jestliže objednatel použije k odstranění vady díla třetí osobu ve
smyslu naposledy vzpomenutého bodu, a užije-li svého práva volby dle bodu 11.3.5. Rovněž také
není dotčena povinnost zhotovitele, splnit smluvní pokutou zajištěnou smluvní povinnost.

6.4. Vzniklo-li objednateli právo na smluvní pokutu před zrušením smlouvy (např. odstoupením od
této), toto jeho právozrušením smlouvy nezaniká. Rovněž není dotčeno právo objednatele na
smluvní pokutu i v případě, že tato smlouva o dílo bude neplatná od počátku, jestliže faktické
úkony zhotovitele ve smyslu plnění jeho závazku dle této smlouvy již byly tímto uskutečněny, a to
bez ohledu na neplatnost smlouvy samé. V případě, že by byla smlouva od počátku neplatná,
prohlašují výslovně smluvní strany, že touto neplatností nejsou dotčeny písemné ustanovení
smlouvy o právních vztazích tykajících se smluvních pokut a těch písemných ustanoveních
smlouvy, které upravují povinnost zhotovitele.

6.5. Ustanovení o smluvních pokutách dle ust. bodu 6.1.3. až 6.1.5. platí pro zhotovitele i tehdy, jestliže
k odstranění vad díla zhotovitel použil třetí osoby postupem dle bodů 11.3.5. a 11.6.; toto
ustanovení platí i v případě, že zhotovitel bude postupovat ve smyslu ustanovení bodu 10.9.

VII.
STAVENIŠTĚ

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni zahájení prací, pokud se strany
nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch (komunikace) zajišťuje zhotovitel a nese
veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále
zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem
provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících
objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do
původního stavu.

7.5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních
pracích apod.

7.7. Nejpozději ke dni odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej
tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu podle
čl. VI. odstavec 6.1.2. a to až do vyklizení staveniště.

7.8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve
sjednané ceně díla.
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VIII.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Tím není
dotčen právní vztah objednatele k věci a předmětu plnění dle bodu 2.6.

8.2. Objednatel nebojím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel,
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele
by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje
dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů (splňují-li
tito zhotovitelem zvolení subdodavatelé podmínku písemného souhlasu zhotovitele dle bodu 8.11.)
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen předložit.

8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající
z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo
jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady
s tím spojené nese zhotovitel.

8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného
souhlasu objednatele.

8.12. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli
zhotovitel.

8.13. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která bude krýt rizika
spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla
a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 1 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na
věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.).

8.14. Nepředložení pojistné smlouvy podle odst. 8.13. je důvodem k odstoupení od smlouvy.
8.15. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude

objednateli předána na CD při předání stavby.
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opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo 
jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel.

8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného 
souhlasu objednatele.

8.12. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli 
zhotovitel.

8.13. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která bude krýt rizika 
spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla 
a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 1 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na 
věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.).

8.14. Nepředložení pojistné smlouvy podle odst. 8.13. je důvodem k odstoupení od smlouvy.
8.15. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude 

objednateli předána na CD při předání stavby.
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IX.
STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník
v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro
plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti,
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník
končí předáním a převzetím stavby.

9.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
název, sídlo, IC zhotovitele
název, sídlo, IČ objednatele
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího
může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce,
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebojím pověřený zástupce, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že
s uvedeným zápisem souhlasí.

9.5. Objednatel nebojím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro
vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

9.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné,
průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen
deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se
odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu
realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale
přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to
možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání
zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele
musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly
a z jakého důvodu.

9.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

X.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno
k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem,
avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. Strany pro účely smluvní pokuty odkazují na body 6.2. až
6.5. smlouvy.

10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle
stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze
považovat dílo za dokončené a schopné předání.

10.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
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vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

9.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, 
průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen 
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odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu 
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zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. Strany pro účely smluvní pokuty odkazují na body 6.2. až 
6.5. smlouvy.

10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání.

10.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
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10.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. smlouvy, pokud jsou
ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. X. odstavec 10. 3.
smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu.
Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve
kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

10.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani
ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit
tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel
neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu dle čl. VI. odstavec 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady
nebo nedodělky.

10.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených zadání stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí
nedokončená práce oproti zadání stavby.

10.8. Zhotovitel je povinen v dohodnutém termínu dle věty druhé bodu 10.6. smlouvy odstranit vady a
nedodělky, i když uvádí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá; to neplatí, zvolí-li
objednatel k odstranění vad a nedodělků třetí osobu postupem dle věty první bodu 11.6. a bodu
11.3.5. smlouvy. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí
soudu zhotovitel a je povinen je objednateli uhradit do tří dnů ode dne jejich vyúčtování
doručeného zhotoviteli. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě
podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení
objednatele, sjednávají za porušení této povinnosti obě strany smluvní pokutu dle bodu 6.1.5. za
každý den prodlení s povinností zhotovitele nastoupit k odstranění vad a nedodělků. Předchozí
věta neplatí pro povinnost zhotovitele k opravě havárie ve smyslu bodu 11.8. smlouvy; pro tuto
situaci platí lhůta tam uvedená a smluvní pokuta dle odst. 6.1.4. smlouvy za každý den prodlení
s povinností zhotovitele nastoupit v režimu havárie k odstranění vad a nedodělků. O obou
smluvních pokutách jinak platí ust. bodů 6.2. až 6.5. smlouvy.

10.9. Bodem 10.8. smlouvy není dotčeno právo objednatele užít postupu dle ust. věty první bodu 10.6.
smlouvy, ve spojení s bodem 11.6.; volbou tohoto postupu není dotčeno právo objednatele na
smluvní pokutu vůči zhotoviteli dle bodu 6.5. smlouvy.

XI.
ZÁRUKY

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 36 měsíců. Po tuto dobu
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

11.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstraněním poslední vady a nedodělku
vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

11.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
11.3.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů,

apod.)
11.3.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
11.3.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
11.3.4. Odstoupení od smlouvy.
11.3.5. Odstranění vady třetí osobou pověřenou objednatelem dle bodu 11.6. smlouvy.

11.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že reklamaci objednatele
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín
nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci
uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
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10.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. smlouvy, pokud jsou 
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kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

10.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel 
neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu dle čl. VI. odstavec 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady 
nebo nedodělky.

10.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených zadání stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti zadání stavby.

10.8. Zhotovitel je povinen v dohodnutém termínu dle věty druhé bodu 10.6. smlouvy odstranit vady a 
nedodělky, i když uvádí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá; to neplatí, zvolí-li 
objednatel k odstranění vad a nedodělků třetí osobu postupem dle věty první bodu 11.6. a bodu 
11.3.5. smlouvy. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu zhotovitel a je povinen je objednateli uhradit do tří dnů ode dne jejich vyúčtování 
doručeného zhotoviteli. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě 
podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení 
objednatele, sjednávají za porušení této povinnosti obě strany smluvní pokutu dle bodu 6.1.5. za 
každý den prodlení s povinností zhotovitele nastoupit k odstranění vad a nedodělků. Předchozí 
věta neplatí pro povinnost zhotovitele k opravě havárie ve smyslu bodu 11.8. smlouvy; pro tuto 
situaci platí lhůta tam uvedená a smluvní pokuta dle odst. 6.1.4. smlouvy za každý den prodlení 
s povinností zhotovitele nastoupit v režimu havárie k odstranění vad a nedodělků. O obou 
smluvních pokutách jinak platí ust. bodů 6.2. až 6.5. smlouvy.

10.9. Bodem 10.8. smlouvy není dotčeno právo objednatele užít postupu dle ust. věty první bodu 10.6. 
smlouvy, ve spojení s bodem 11.6.; volbou tohoto postupu není dotčeno právo objednatele na 
smluvní pokutu vůči zhotoviteli dle bodu 6.5. smlouvy.

XI.
ZÁRUKY

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 36 měsíců. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

11.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstraněním poslední vady a nedodělku 
vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

11.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
11.3.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 

apod.)
11.3.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
11.3.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
11.3.4. Odstoupení od smlouvy.
11.3.5. Odstranění vady třetí osobou pověřenou objednatelem dle bodu 11.6. smlouvy.

11.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín 
nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
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11.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

11.8. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace
(oznámení).

XII.
VYŠŠÍ MOC

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání,
živelné pohromy apod.

12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době
plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII.
ZMĚNA SMLOUVY

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným
“Dodatekke smlouvě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za
změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu
smlouvy.

13.3. Strany mají právo odstoupit od této smlouvy pouze z důvodů uvedených v této smlouvě, jinak jen
v zákonem stanovených případech. Nebyl-li by ten který zákonný důvod pro odstoupení od
smlouvy v rozporu s předmětem plnění této smlouvy, musí si strany vydat vše, co jedna od druhé
obdržela před zrušením této smlouvy. V takovém případě má zhotovitel právo na vrácení
bezdůvodného obohacení vyjádřené v penězích. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro
který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení právně neúčinné a strana, která neplatně
odstoupila je nadále smlouvou plně vázána, tedy i ustanoveními o smluvních pokutách a o náhradě
škody a jiné újmy.

13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho
existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení.
Pokud tak neučiní, platí, že s důvodem odstoupení souhlasí.

13.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy' na základě ujednání z této smlouvy
vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena
cena díla,
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje “dílčí konečný daňový
doklad”,
zhotovitel vyzve objednatele k “dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel je povinen do tří
dnů po obdržení výzvy zahájit “dílčí přejímací řízení.” Po dílčím předání a převzetí
provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
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13.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou stranu.

13.7. Objednatel si vyhrazuje právo část díla postoupit k realizaci prostřednictvím třetí osoby za dodržení 
podmínek definovaných touto smlouvou o dílo. V tomto případě bude uzavřen dodatek k této 
smlouvě o dílo za účasti objednatele, zhotovitele a této třetí osoby.

13.8. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze s písemným souhlasem objednatele, to platí i pro bod 8.11. smlouvy.

XIV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
Účinnosti tato smlouva nabývá zveřejněním v registru smluv.

14.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem 
podpisu smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání 
učinily.

14.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
14.4 Tato smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
14.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh 

a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

14.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města 
Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, 
předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci 
předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou 
„GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

14.7 Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Neratovice dne 28.02.2024 č. usnesení 
RM/04/47/24, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky.

XV.
SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
oceněný výkaz výměr (rozpočet) 
harmonogram průběhu prací

V Neratovicích - 4 -03- 2024 V Libiši (ij,

za objednatelem
Ing. Roman Kroužec  

Starosta

   
    

 

  
jednatel

Smlouva o dílo č. 2024/0121 Výstavba nové kanalizace - ul. V Předpolí, Neratovice Strana 9 (celkem 9)



'
• • .?*

*
-

'

• • .■*

-
*



REKAPITULACE STAVBY
Kód: T07
Stavba: Výstavba nové kanalizace - Ulice V Předpolí

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.02.2024

Zadavatel: IC:
Město Neratovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 26763902
OK Stavby s.r.o. DIČ: CZ26763982

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Lukáš Novák DIČ:

Poznámka:soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy UKS. PoiozKy, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci (Senová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezené dálkově k dispozici na webu
Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 1 851 007,56

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základni 21,00% 1 851 007,56 388 711,59

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 2 239 719,15
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: T07

Stavba: Výstavba nové kanalizace - Ulice V Předpolí

Místo: Datum: 15.02.2024

Zadavatel: Město Neratovice Projektant:
Uchazeč: OK Stavby s.r.o. Zpracovatel: Lukáš Novák

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 851 007,56 2 239 719,15

SO 01 Kanalizace 1 851 007,56 2 239 719,15 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba nové kanalizace - Ulice V Předpolí
Objekt:

SO 01 - Kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.02.2024

Zadavatel: IC:
Město Neratovíce DIČ:

Uchazeč: IC: 26763982
OK Stavby s.r.o. DIČ: CZ26763982

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
Lukáš Novák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 851 007,56

Základ daně Sazba dané Výše dané
dph základní 1 851 007,56 21,00% 388 711,59

snížená 0.00 12,00% 0,00

jCena s DPH v CZK 2 239 719,15
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba nové kanalizace - Ulice V Předpolí
Obiekt:

SO 01 - Kanalizace
Místo: Datum: 15.02.2024

Zadavatel: Město Neratovice Projektant:
Uchazeč: OK Stavby s.r.o. Zpracovatel: Lukáš Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 851 007,56

HSV - Práce a dodávky HSV 1 749 007,56
1 - Zemní práce 743 581,35

2 - Zakládání 99 811,40

4 - Vodorovné konstrukce 26 524,08

5 - Komunikace pozemní 394 882,56

8 - Trubní vedení 346 905,98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 102 124,80

997 - Přesun suté 15 963,77

998 - Přesun hmot 19 213,62

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 98 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 50 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 8 500,00

Strana 2 z 4

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba nové kanalizace - Ulice V Předpolí
Obiekt:

SO 01 - Kanalizace

Místo: Datum: 15.02.2024

Zadavatel: Město Neratovice
Uchazeč: OK Stavby s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Výstavba nové kanalizace - Ulice V Předpolí
Obiekt:

SO 01 - Kanalizace
Místo: Datum: 15.02.2024

Zadavatel: Město Neratovice Projektant:
Uchazeč: OK Stavby s.r.o. Zpracovatel: Lukáš Novák

? PČ Typ Kódl___________ Popis J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 851 007,56

d HSV Práce a dodávky HSV 1 749 007,56
D 1 743 581,35

1 L?k 113154124 jFázování živičného podkladu nebo krytu s naloženim na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v
trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m. tloušťky vrstvy 100 mm m2

189,120 85,00 16 075.2ojcS ÚRS 2024 01

https://Dodminkv.uri.cz/ttem/CS URS 2024 01/113154124

129.45*1 129.450
59.67*1 59.670
Součet 189.120

II « 131251100 Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy :

těžítelností I skupiny 3 do 20 m3 m3 40,000 335,00 13 400.00 CS ÚRS 2024 01
https://podminkv.urs.cž/item/CS URS 2024 01/131251100

šachty
2*2*2,5*4
SoučetI 132254205 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3. 521.971 370,00 193 129,27 CS ÚRS 2024 01
htiDs://oodmlnkv.urs.aritěm/CS URS 2024 01/1322S42QS

K j 151101101 |Zřízení pažení a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedení přiložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m j m2 1 043,942 100,00 104 394,20 ?
L5 « 151101111 Odstraněni paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od -„3-

kraje vykopu přiložné, hloubky do 2 m 1 043,942 60,00 62 636.52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podmmicy.urs.Ci/item/CS URS 2024 01/^1101111
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi

6 K 162751117 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 m3 352,994 145,00 51 184,13 CS ÚRS 2024 01
do 10 000 m __ .

Online PSC https://podminkvMrs.cz/tem/CS URS 2024 01/162751117

W 40+208,978+75,648+28,368 352.994
[Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi

7 K 162751119 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k m3 3 529,940 4,00 14 119,76 CS ÚRS 2024 01
jceně za každých dalších i započatých 1 000 m
https://oodminky.urs.C7/item/CS URS 2024 01/162751119

352,994*10

l>
K *167161111 Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládáni, množství přes 100 m3.

z hornin třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 Lm3:

352.994 i 50.00 17 649,70 CS ÚRS 2024 01 ~~|

https://podminkv.ursa/itern/CS URS 2024 01/167151111

K !i7i?ni?6i Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do
i j Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 635.389 120,00 76 246,68 CS ÚRS 2024 01

httDs://podminkv.urs.Ci/item/CS URS 2024 01/171201231

« 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravenim uložené sypaniny do předepsaného
tvaru 352,994 15.00 j 5 294,911CS ÚRS 2024 01

" K 174101101 lZásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam. šachet, rýh
i nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 417,955 140,00 58 513,70 CS ÚRS 2024 01

rýhy
521,971-75,643-28.368 417,955
Součet nu 417,955

i 12 i M i 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná 376,160 j /5O00| 56 424,00 jcs ÚRS 2024 01 j

50% výměna zeminy
(521.971-75,648-28.368)72 208,978

jObsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem I
K '175151101 I připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění m3 75.648 485,00 36 689,28 CS ÚRS 2024 01

|bez prohození sypaniny L
https://D0dminkv.urs.c2/ttem/CSURS 2024 01/17S1SU01

(129.45+59,67)*0.4*1 75,648
Součet

114[M [5633/200 nm 75,648
; štěrkopísek netříděný 151,296 250,00 37 824,00 \CS ÚRS 2024 01
75.648*2 'Přepočtené koeficientem množství

2
I---- 99 811.40

5 j K 212752501 Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich i j 189,120: ,2oJcS ÚRS 2024 01
obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná PP SN 8 celoperforovaná 360° DN 150 485,00 91 723,

Online PSC httos://podminkv.ursczAtem/CS URS 2074 Q1/2127S2S01

W drenáž
w ________ (129,45+59,67)_________________ 189.120

17řÍ7Aní vrstvv 7 filtrař.ní ^pnarařní nrlvnrliViuar.í nrhranrté vv7lii7nÁ nphn nrntiprn7ní v rnvinÁ nphn
16 ; K |213141111 Zříze í vrstvy z geotextilie filtrační, sep r ční, odvodňovací. ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ?

ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m m2 189,120 25,00 4 728.00 !CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.Ci/item/CS URS 2024 01/213141111
W drenáž
W (129,45+59,67) 189.120

| 17 l M j 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 224,0/3J 15.00 I 3 360,20 : CS ÚRS 2024 01
w 189,12*1,1845 ‘Přepočtenékoeficientem množství 224.013

D 4 Vodorovné konstrukce 26 524,08
18 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 28,368 935.00 " 26 524,08 CS ÚRS 2024 01 ' J

Online PSC https://podminkv.urs.Ci/item/CS URS 2024 01/4S1S72111
W (129,45+59,67)*0,15*1 28.368w Součet 28.368

D 5 Komunikace pozemní 394 882,56
19 K '564861111 Podklad ze štěrkodrli ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 189.120 [ 235,00 44 443.20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC hrtos://oodminkv.urs.a/item/CS URS 2Q24 01/564861111

W vyspravení krytu
W (129.45+59.67)*1 189,120

20 K j565155101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a ' 'I
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 264,768 660,00 174 746,88 CS ÚRS 2024 01 J

Online PSC https://podmlnkv.urs.ci/item/CS URS 2024 01/S6S1SS101
W vyspravení krytu
w (129,45+59.67)*1.4 264.768

21 K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár. s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 73 756,80 |cS ÚRS 2024 01 '1
I). po zhutněni tl. 130 mm m2 189.120 390,00

OnKne PSC hnps://podminkv.urs.ci/item/CS URS 2024 01/567122112
W vyspravení krytu
w (129,45+59.67)‘1 189.120

22 | K [577134031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v
pruhu šířky do 1,5 m, po zhutněni tl. 40 mm m2 264,768 385,00 101 935,68 CS ÚRS 2024 01 '?

Online PSC https://podmmkv.urs.cT/ttem/CS URS 2024 01/577134031
W vyspravení krytu
w (129.45+59.67)*1,4 264,768
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Stavba:

Výstavba nové kanalizace - Ulice V Předpolí
Obiekt:

SO 01 - Kanalizace

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

■ PČ Typ Kód
l___________
Náklady soupisu

d HSV

D 1

Město Neratovice 
OK Stavby s.r.o.

Popis

celkem

Práce a dodávky HSV

1
■Lk 113154124 j Fázování živičného podkladu nebo krytu s naloženim na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v

trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m. tloušťky vrstvy 100 mm m2 189,120 85,00
https://Dodminkv.uri.cz/ttem/CS URS 2024 01/113154124
129.45*1 
59.67*1 
Součet

Datum: 15.02.2024

Projektant:
Zpracovatel: Lukáš Novák

J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 851 007,56

1 749 007,56

743 581,35  
16 075.2ojcS ÚRS 2024 01

129.450
59.670

189.120

https://podminkv. urs. cž/item/CS URS 2024 01/131251100

šachty
2*2*2,5*4 
Součet

II « 131251100 Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy : 
těžítelností I skupiny 3 do 20 m3 m3 40,000 335,00 13 400.00 CS ÚRS 2024 01

I 132254205 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3. 521.971 370,00 193 129,27 CS ÚRS 2024 01
htiDs://oodmlnkv. urs. aritěm/CS URS 2024 01/1322S42QS

K j 151101101 | Zřízení pažení a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedení přiložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m j m2 1 043,942 100,00 104 394,20 □
L5 « 151101111 Odstraněni paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje vykopu přiložné, hloubky do 2 m
-„3-

1 043,942 60,00 62 636.52 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podmmicy.urs.Ci/item/CS URS 2024 01/^1101111

6 K 162751117
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 352,994 145,00
__ .

51 184,13 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminkvMrs.cz/tem/CS URS 2024 01/162751117
W 40+208,978+75,648+28,368 352.994

7 K
[Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 

162751119 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k
jceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 3 529,940 4,00 14 119,76 CS ÚRS 2024 01

https://oodminky.urs.C7/item/CS URS 2024 01/162751119
352,994*10

l> K *167161111 Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládáni, množství přes 100 m3.
z hornin třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 Lm3 : 352.994 i 50.00 17 649,70 CS ÚRS 2024 01 ~~|

https://podminkv.ursa/itern/CS URS 2024 01/167151111

K !i7i?ni?6i Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do
i j Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 635.389 120,00 76 246,68 CS ÚRS 2024 01

httDs://podminkv. urs.Ci/item/CS URS 2024 01/171201231

« 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravenim uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru 352,994 15.00 j 5 294,911 CS ÚRS 2024 01

" K 174101101 l Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam. šachet, rýh
i nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 417,955 140,00 58 513,70 CS ÚRS 2024 01

rýhy
521,971-75,643-28.368 
Součet

i 12 i M i 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná

50% výměna zeminy 
(521.971-75,648-28.368)72

nu
417,955 
417,955 

376,160 j

208,978

/5O00| 56 424,00 jcs ÚRS 2024 01 j

j Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
K '175151101 I připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění m3

I

75.648 485,00 36 689,28 CS ÚRS 2024 01
|bez prohození sypaniny L
https://D0dminkv.urs.c2/ttem/CS URS 2024 01/17S1SU01
(129.45+59,67)*0.4*1

114 [M [5633/200
Součet

; štěrkopísek netříděný
75.648*2 'Přepočtené koeficientem množství

nm
75,648
75,648

151,296 250,00 37 824,00 \CS ÚRS 2024 01

I----
5 j K

2

212752501 Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná PP SN 8 celoperforovaná 360° DN 150

i j 189,120:
485,00

99 811.40

91 723,
,2oJcS ÚRS 2024 01

Online PSC httos://podminkv.ursczAtem/CS URS 2074 Q1/2127S2S01
W drenáž
w ________ (129,45+59,67)_________________    189.120

17řÍ7Aní vrstvv 7 filtrař.ní ^pnarařní nrlvnrliViuar.í nrhranrté vv7lii7nÁ nphn nrntiprn7ní v rnvinÁ nphn
16 ; K |213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací. ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo 

ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m m2 189,120 25,00 4 728.00 !CS ÚRS 2024 01
□

Online PSC
W
W

https://podminky.urs.Ci/item/CS URS 2024 01/213141111
drenáž
(129,45+59,67) 189.120

| 17 l M j 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 224,0/3 J 15.00 I 3 360,20 : CS ÚRS 2024 01
w 189,12*1,1845 ‘Přepočtené koeficientem množství 224.013

D 4 Vodorovné konstrukce 26 524,08
18 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 28,368 935.00 " 26 524,08 CS ÚRS 2024 01 ' J

Online PSC
W
w

https://podminkv.urs.Ci/item/CS URS 2024 01/4S1S72111
(129,45+59,67)*0,15*1
Součet

28.368
28.368

D 5 Komunikace pozemní 394 882,56
19 K '564861111 Podklad ze štěrkodrli ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 189.120 [ 235,00 44 443.20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC hrtos://oodminkv.urs.a/item/CS URS 2Q24 01/564861111
W
W

vyspravení krytu 
(129.45+59.67)*1 189,120

20 K j 565155101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm

'
264,768 660,00 174 746,88 CS ÚRS 2024 01

'I
m2 J

Online PSC https://podmlnkv.urs.ci/item/CS URS 2024 01/S6S1SS101
W
w

vyspravení krytu 
(129,45+59.67)*1.4 264.768

21 K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár. s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC
I). po zhutněni tl. 130 mm m2 189.120 390,00

73 756,80 |cS ÚRS 2024 01 '1

OnKne PSC hnps://podminkv.urs.ci/item/CS URS 2024 01/567122112
W
w

vyspravení krytu 
(129,45+59.67)‘1 189.120

22 | K [577134031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 1,5 m, po zhutněni tl. 40 mm m2 264,768 385,00 101 935,68 CS ÚRS 2024 01 '□

Online PSC https://podmmkv.urs.cT/ttem/CS URS 2024 01/577134031
W
w

vyspravení krytu 
(129.45+59.67)*1,4 264,768
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 8 Trubní vedení 346 905,98
i 23 K 871310320 Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150 m 59.670 120.00 7 160,40|CS ÚRS 2024 01

Online PSC ht1p$://Dodminkv.urs.cj/«em/CS URS 2024 01/871310320

W 4.5+4,5+6+6+4,06+5.56+4,6+5,8+4.3+4,8+4,5+5,05 59.670
j 24 28614226 trubka kanalizačníPPplnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN12 60,565 289.00 Í7 503,29 jcS ÚRS 2024 01

W 59,67*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 60,565í25 871370320 Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300 [ m 129,450 175,00 22 653,75ICSÚRS 2024 01
Onhne PSC httPi://podminky.un.ct/itetTi/CS URS J024 01/871370320

Í26 M 28614229 trubka kanalizační PPplnostěnnájednovrstvá DN 315x6000mm SN12 m 131,392 1 132,00 148735,74 CS ÚRS 2024 01
W 129.45*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 131.392

í K 877310310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček
nebo hrdlových uzávěrů DN 150 kus 12,000 270.00 3 240,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC httpf://(x>dm,nky.v,i,a/item/CS URS 2024 01/877310310

28 M 28617182 koleno kanalizační PP třívrstvé SN16DN 150x45’ kus 12,000 154,00 1 848.00 CS ÚRS 2024 01

29 K 877310330X Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného záslepek DN
150 kus 12,000 270,00 3 240,00

30 M 28611958 zátka hrdlová kanalizačníplastová PPSN16 DN 160 kus 12.000 54.00 648,00 CS ÚRS 2024 01
i 31 K 877370320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN

300 kus 12,000 295,00 3 540,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC toPf://p°4mil}kv,«rs,a/’"m/CS URi 2024 01/S77370370

[32 M 28617214 odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45’ DN 300/150 kus 12,000 1 652,00 19 824,00 CS ÚRS 2024 01
I 33 X 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 59,670 100,00 5 967,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC httDS://DOdminkv.un.ezAtem/CS URS 2024 01/892351111

! 34 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 129,450 120,00 15 534,00 CS ÚRS 2024 01
Onhne PSC httDs://004mlnkv.ws.ctfitem/CS URS 2pj4 Ol/mmul

35
izní a čističi šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního

K
R94812508 Rev

vedení) DN 1000/250 průtočné 30°. 60°. 90°, včetně obetonování kus 4,000 9 915,00 39 660,00I- izní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé
KK

894812522 Rev
hloubky 2 400 mm kus 3,000 5 065,00 15 195,00 CS ÚRS 2024 01

Onhne PSC https ://podminkv.urs.ct/tem/CS URS 202,4 01/894812522I37
K 894812523 Revizní a čističi šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná. světlé

hloubky 3 600 mm kus 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC hms://K4mll*V,m.a/lUm/CS URS 2024 01/$94B12S23

| 38 izní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za
K

894812529 Rev
uříznutí šachtové roury kus 4,000 500,00 2 000.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC httpy.//po<íminkv.urs.c/Ztem/CS URS 2024 01/894812529
[39

K 894812552 Revizni a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mřiž) litinový s přechodovým
kónusem pro třídu zatížení D400 na betonovém prstenci kus 4,000 4 620,00 18 480,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC httos://oodminkv.un cz/item/CS URS 2024 01/894812^52

[40 894812613 Revizní a čističi šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200 kus 12,000 570,00 6 840,00 |CS ÚRS 2024 01
Online PSC Mp^//pqdm[nky.utycrMrv/QS URS 2Q24 01/894812613

! 41 K 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky přes 20 do 25 cm m 189,120 15,00 2 836,80 |CS ÚRS 2024 01
Online PSC ht1py.//podminky.urs.ci/iTem/CS URS 2024 01/899722112

W 129.45+59,67 189.120
42 X R94156 Napojení kanalizace na stávající rozvod kus 1.000 5 000.00 5 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 102 124,80
?43 919122121 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru

s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubkv 25 mm « 378,240 125.00 47 280,00 CS ÚRS 2024 01
Onhne PSC htUxZ/oodrrinkv.urs.a/ttm/CS URS 2024 01/919122121

W (129.45+59,6772 378.240
[44 919735113 Řezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 378,240 145,00 54 844,80 jcS ÚRS 2024 01

htUK://codminkv.un.cl/itetn/CS URS 7074 01/91973S113

(129.45+59,67)"2

997 Přesun suté ________________ 15 963,77
45 | K ^997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 2 827,37jcs ÚRS 2024 01

! vzdálenost do 1 km 5,00 j

K Íqq7991*w> Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další ? i 3,00j 2 479,39 CS ÚRS 2024 01
započatý 1 km pres 1 km

826,462
hUDS://oodminkv.urs.ci/tem/CS URS 2024 01/997221559

43,498*10 826.462

<7Lkj Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti i.I Udil 5,00 j 1 957,41 ICS URS 2024 01

48 K
| Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do ,q„i997221645 'Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 200,00 8 699,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/iem/CS URS 2024 01/99722164S

D 998 Přesun hmot 19 213,62j« K 998225111 1Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní
1 vzdálenost do 200 m iakékoliv délkv objektu 1 640,454 30.00 19 213,62'CS ÚRS 2024 01

Onhne PSC htu>%://oodminkv.un.u/tem/CS URS 2024 01/99822S111

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 500,00
[50 K |HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV zemní a pomocné práce stavební dělník | hod | 10,0001 350,00! 3 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC htlpf://podminkv.urs.cz/ttem/CS URS 2024 01/HZS1292

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 98 500,00

0 VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00!51
K 012103000 (Geodetické práce před výstavbou | nh ( 10,000 1 000,00 10 000,001
W HZS Geodet
W 10 10,000

i 52 | K 1012203000 (Geodetické práce při provádění stavby I nh 10,000j 1 000.00 10 000.00 j

W HZS Geodet
W 10 10.000

53 K I012303000 (Geodetické práce po výstavbě - 3x paré DSPS | nh I 10,0001 1 750,00 j 17 500,00
W HZS Geodetw 10 10,000

54 K 013254000 iDokumentace skutečného provedení stavby - 3x paré I nh I 10,0001 250,00 2 500,001
w HZS technik odbornýw 10 10,000

D VRN3 Zařízeni staveniště 50 000,00
[55 x. 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl I 1,000' 5 000,00 5 000,001
| 56 K 034103000 (Oplocení staveniště (včetně zajištěni výkopu) , souhrn j 1,000; 5 000,00 5 000,00

w 1 1,000[Í7 K 034303000 }Dopravní značení na staveništi | souhrn, 1,000 35 000,00 35 000,00 j

w ocenit DIO, včetně nákladů na následné rozmístěni značek
w 1 1,000

l 58 x.034503000Informační tabule na staveništi | kus í l.ooof 5 000,00 5 000.00

D VRN4 Inženýrská činnost 8 500,00
}59 K 043134000 [Zkoušky zatěžovací [ kpl | 1.000 8 500.00 8 500,00!
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 8 Trubní vedení 346 905,98
i 23 K 871310320 Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150 m 59.670 120.00 7 160,40|CS ÚRS 2024 01

Online PSC
W

ht1p$://Dodminkv.urs.cj/«em/CS URS 2024 01/871310320
4.5+4,5 +6+6+4,06+5.56+4,6+5,8+4.3+4,8+4,5+5,05 59.670

j 24 28614226 trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN12 60,565 289.00 Í7 503,29 jcS ÚRS 2024 01
W 59,67*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 60,565

í25 871370320 Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300 [ m 129,450 175,00 22 653,75ICS ÚRS 2024 01
Onhne PSC httPi://podminky.un.ct/itetTi/CS URS J024 01/871370320

Í26 M 28614229 trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 315x6000mm SN12 m 131,392 1 132,00 148735,74 CS ÚRS 2024 01
W 129.45*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 131.392

í K 877310310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček 
nebo hrdlových uzávěrů DN 150 kus 12,000 270.00 3 240,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC httpf://(x>dm,nky.v,i,a/item/CS URS 2024 01/877310310

28 M 28617182 koleno kanalizační PP třívrstvé SN16DN 150x45’ kus 12,000 154,00 1 848.00 CS ÚRS 2024 01

29 K 877310330X Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného záslepek DN
150 kus 12,000 270,00 3 240,00

30 M 28611958 zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 160 kus 12.000 54.00 648,00 CS ÚRS 2024 01

i 31 K 877370320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN
300 kus 12,000 295,00 3 540,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC toPf://p°4mil}kv,«rs,a/’"m/CS URi 2024 01/S77370370
[32 M 28617214 odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45’ DN 300/150 kus 12,000 1 652,00 19 824,00 CS ÚRS 2024 01

I 33 X 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 59,670 100,00 5 967,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC httDS://DOdminkv. un.ezAtem/CS URS 2024 01/892351111

! 34 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 129,450 120,00 15 534,00 CS ÚRS 2024 01
Onhne PSC httDs://004mlnkv.ws.ctfitem/CS URS 2pj4 Ol/mmul

35 K R94812508 Revizní a čističi šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 1000/250 průtočné 30°. 60°. 90°, včetně obetonování kus 4,000 9 915,00 39 660,00

I- KK 894812522 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé 
hloubky 2 400 mm kus 3,000 5 065,00 15 195,00 CS ÚRS 2024 01

Onhne PSC https ://podminkv. urs.ct/tem/CS URS 202,4 01/894812522
I37

K 894812523 Revizní a čističi šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná. světlé 
hloubky 3 600 mm kus 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC hms://K4mll*V,m.a/lUm/CS URS 2024 01/$94B12S23

| 38 K 894812529 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za 
uříznutí šachtové roury kus 4,000 500,00 2 000.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC httpy.//po<íminkv.urs.c/Ztem/CS URS 2024 01/894812529
[39

K 894812552 Revizni a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mřiž) litinový s přechodovým 
kónusem pro třídu zatížení D400 na betonovém prstenci kus 4,000 4 620,00 18 480,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC httos://oodminkv.un cz/item/CS URS 2024 01/894812^52
[40 894812613 Revizní a čističi šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200 kus 12,000 570,00 6 840,00 |CS ÚRS 2024 01

Online PSC Mp^//pqdm[nky.utycrMrv/QS URS 2Q24 01/894812613
! 41 K 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky přes 20 do 25 cm m 189,120 15,00 2 836,80 |CS ÚRS 2024 01

Online PSC ht1py.//podminky. urs.ci/iTem/CS URS 2024 01/899722112
W 129.45+59,67 189.120

42 X R94156 Napojení kanalizace na stávající rozvod kus 1.000 5 000.00 5 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 102 124,80

■43 919122121 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru 
s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubkv 25 mm « 378,240 125.00 47 280,00 CS ÚRS 2024 01

Onhne PSC htUx Z/oodrrinkv. urs. a/ttm/CS URS 2024 01/919122121
W (129.45+59,6772 378.240

[44 919735113 Řezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 378,240 145,00 54 844,80 jcS ÚRS 2024 01

997
45 | K ^997221551

htUK://codminkv.un.cl/itetn/CS URS 7074 01/91973S113
(129.45+59,67)"2

Přesun suté ________________
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

! vzdálenost do 1 km 5,00 j
15 963,77

2 827,37jcs ÚRS 2024 01

K Íqq7991*w> Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další
započatý 1 km pres 1 km

■ i
826,462 3,00j 2 479,39 CS ÚRS 2024 01

<7Lkj
hUDS://oodminkv.urs.ci/tem/CS URS 2024 01/997221559
43,498*10 
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

826.462

i. I Udil 5,00 j 1 957,41 ICS URS 2024 01

48 K 997221645
| Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do ,q„i
'Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 200,00 8 699,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC httos://oodminkv. urs.cz/iem/CS URS 2024 01/99722164S

D 998 Přesun hmot 19 213,62
j« K 998225111 1 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní

1 vzdálenost do 200 m iakékoliv délkv objektu 1 640,454 30.00 19 213,62'CS ÚRS 2024 01

On hne PSC htu>%://oodminkv.un.u/tem/CS URS 2024 01/99822S111

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 500,00
[50 K |HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV zemní a pomocné práce stavební dělník | hod | 10,0001 350,00! 3 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC htlpf ://podminkv. urs. cz/ttem/CS URS 2024 01/HZS1292

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 98 500,00

0 VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00
!51 K 012103000 (Geodetické práce před výstavbou | nh ( 10,000 1 000,00 10 000,001

W HZS Geodet
W 10 10,000

i 52 | K 1012203000 (Geodetické práce při provádění stavby I nh 10,000j 1 000.00 10 000.00 j
W HZS Geodet
W 10 10.000

53 K I012303000 (Geodetické práce po výstavbě - 3x paré DSPS | nh I 10,0001 1 750,00 j 17 500,00
W HZS Geodet
w 10 10,000

54 K 013254000 i Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x paré I nh I 10,0001 250,00 2 500,001
w HZS technik odborný
w 10 10,000

D VRN3 Zařízeni staveniště 50 000,00
[55 x. 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl I 1,000' 5 000,00 5 000,001

| 56 K 034103000 (Oplocení staveniště (včetně zajištěni výkopu) , souhrn j 1,000; 5 000,00 5 000,00
w 1 1,000

[Í7 K 034303000 } Dopravní značení na staveništi | souhrn, 1,000 35 000,00 35 000,00 j
w ocenit DIO, včetně nákladů na následné rozmístěni značek
w 1 1,000

l 58 x.034503000 Informační tabule na staveništi | kus í l.ooof 5 000,00 5 000.00

D VRN4 Inženýrská činnost 8 500,00
}59 K 043134000 [Zkoušky zatěžovací [ kpl | 1.000 8 500.00 8 500,00!
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Harmonogram stavby: "Město Neratovice - Výstavba nové kanalizace - ul. V Předpolí
rok 2024

měsíc duben j květen
týden 16 17 18 19 20

Objekt
Kanalizace
Zemni práce
Zakládáni
Vodorovné konstrukce
Komunikace pozemní
Trubni vedeni
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Přesun sutě
Přesun hmot
HZS - Hodinové zúčtovací sazby
VRN Vedlejší rozpočtové náklady
Průzkumné, geodetické a projektové práce
Zařízeni staveniště
Inženýrská činnost

Harmonogram stavby: "Město Neratovice - Výstavba nové kanalizace - ul. V Předpolí
rok 2024

měsíc duben j květen

týden 16 17 18 19 20

Objekt
Kanalizace

Zemni práce

Zakládáni

Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Trubni vedeni

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce

Zařízeni staveniště

Inženýrská činnost




