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SMLOUVA O DÍLO 

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO 
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

 

I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel 

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov 
Zastoupená:  RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem 
Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710 
IČO: 629 335 91 
DIČ: neplátce DPH 
Kontaktní adresa: Kaplanova 1931, 14800 Praha 11 
Telefon: 724 313 746 
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a 
k převzetí díla: Ing. Kateřina Římalová Ph.D. 
 

(dále jen „objednatel”) 
A 

 

1.2 Zhotovitel 

RNDr. David Pithart  
Sídlo: Lutová 5, 378 06 Chlum u Třeboně 

IČO:  40724697  
DIČ: neplátce DPH  
Zastoupený: Davidem Pithartem  
Bankovní spojení:  
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: David Pithart, 
email: tel.:  

(dále jen „zhotovitel”) 
  



II. Předmět smlouvy 

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí 
dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 

2.2 Dílem se rozumí: 

Technické zajištění realizace záchranného programu pro perlorodku říční v 
povodí Malše, protierozní opatření, vyhledávání a předcházení rizik - monitoring 
stavu povodí. 
Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla popfk-
440a/16/23. 

(dále jen „dílo“) 

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. 

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla 
v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních 
prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně 
snížena jeho cena.  

2.5 Zadavatel může tuto smlouvu vypovědět v případě, že dílo ve stejném rozsahu a 
objemu bude zasmluvněno z programu Interreg. 

III. Cena díla a platební podmínky 

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy: 

Cena bez DPH:  270 600 Kč 

DPH 21 %:             0 Kč 

Cena bez DPH:  270 600 Kč 

Zhotovitel není plátce DPH.  

Ceny pro jednotlivé roky platnosti této Smlouvy jsou obsaženy v Příloze č. 1 - Rozpočet 
a specifikace díla popfk-440a/16/23. 

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při 
změně zákonných sazeb DPH. 

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně 
díla. 

3.4 Cena za příslušnou část díla bude vyúčtována po provedení této části díla. Zhotovitel 
je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 
pracovních dnů po předání a převzetí příslušné části díla (v žádném případě však ne 
později než do 11.11. v roce 2024, v roce 2025 do 10.9.2025) na základě předávacího 
protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle čl. 6.2) na adresu: Kaplanova 
1931/1, 148 00 Praha 11. 

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle 
platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) 
a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky 
zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno 
a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání 
dokladu a lhůta splatnosti. 



3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po 
jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data 
jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta 
splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu 
(faktury). 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby. 
Objednatel souhlasí s možností dílčí fakturace. 

IV. Doba a místo plnění 

4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.8.2025. Závazné termíny předání částí díla 
jsou: 31.10.2024 (zúčtovací období: od účinnosti – 31.10.2024) a 31.8.2025 (zúčtovací 
období 1.11.2024 – 31.8.2025). 

4.2 Pokud zhotovitel dokončí příslušnou část díla před dohodnutým termínem, zavazuje se 
objednatel, že tuto část díla převezme v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude 
bez vad a nedodělků. 

4.3 Místem plnění je povodí řeky Malše, zejména NPP Horní Malše. 

V. Další ujednání 

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato 
smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou 
dobu provádění díla dbát pokynů objednatele. 

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost 
upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. 

5.3 Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti: Manipulaci s perlorodkami po vyšších 
průtocích – vracení případných vyplavených jedinců zpět do koryta a sběr 
uhynulých jedinců (dále jen „činnosti“). Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody 
příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné 
uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo 
udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště 
chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek 
stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 20 písm. b) ve spojení s § 78 odst. 
11 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen 
„ZOPK“) se pro kalendářní rok 2024, nevztahují zákazy a omezení dle § 5a odst. 1, § 
7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29 a 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 
1 až 3, § 44 odst. 3, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2. Při výše uvedených 
činnostech v kalendářním roce 2025 je zhotovitel povinen disponovat výjimkou dle 
§56 zákona 114/1992 Sb. vydanou příslušným orgánem ochrany přírody, tedy 
Krajským úřadem Jihočeského kraje. 

VI. Předání a převzetí díla 

6.1 O předání každé části díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný 
oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť 
drobné vady či nedodělky. 

6.2 V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany 
vyhotoví předávací protokol dle článku 6.1. Další možností je, že objednatel na základě 



prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno 
a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.  

6.3 Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní příslušné části. V tom 
případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném 
objednatelem uvedeném v předávacím protokolu. 

6.4 V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen 
zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo 
převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla 
nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení 
rozsahu příslušné části díla podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu 
a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně 
prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v 
předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručený zhotoviteli. 
Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv 
(v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv podle zákona o registru smluv). 

VII. Odpovědnost za vady 

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo nebo jeho část v době předání objednateli, 
byť se vady projeví až později. 

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, 
jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění 
vad. 

7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního 
plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. 

7.4 Zhotovitel poskytuje na každou část díla záruku v délce 0 měsíců. V případě, že délka 
záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 se neuplatní. 

7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání příslušné části díla, popř. dnem odstranění 
poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu. 

7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat 
u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady 
popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě 
požaduje odstranění vad 

7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, 
opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu 
nápravy náleží objednateli. 

VIII. Sankce 

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení některé části díla anebo termín 
odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny připadající na příslušnou část 
díla bez DPH za každý den prodlení. 

8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. 



8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany 
požadovat náhradu škody v plném rozsahu. 

8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší 
moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje 
zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky 
uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

IX.  Vyšší moc 

9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, 
že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní 
strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této 
smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. 
povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo 
epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii. 

9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní 
strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla 
tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti. 

9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o 
výskytu vyšší moci písemně informovat. 

9.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich 
odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní 
strana druhou stranu písemně informovat. 

X. Závěrečná ustanovení 

10.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě 
uvedeno jinak. 

10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo 
jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše 
uvedených právních předpisů souhlasí. 

10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis 

10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 
strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci 
díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva 
povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, 
nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou 
vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat. 



10.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich 
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva 
nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace díla popfk-440a/16/23. 

 

 

 

V Praze dne ................... V ................... dne ................... 

Objednatel Zhotovitel 
  

RNDr. František Pelc David Pithart 
 

 



Příloha č.1 - Rozpočet a specifikace díla Číslo: popfk-440a/16/23

Číslo jednací: 21109/SOPK/23

Ne

Rok: 2024 - 2025

Rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

ID Kód Opatření a činnost Množství M.J.
Jednotková 

cena*
Celková cena

32001PD03

PD03e Speciální opatření pro druh 410 ks   330,00  135 300,00

Cena bez DPH  135 300,00

Cena s DPH  135 300,00

ID Kód Opatření a činnost Množství M.J.
Jednotková 

cena*
Celková cena

32002PD03

PD03e Speciální opatření pro druh 410 ks   330,00  135 300,00

Cena bez DPH  135 300,00

Cena s DPH  135 300,00

* Jednotkovou cenu zadávat bez DPH.

Souhrnný rozpočet:

Cena bez DPH výše DPH Cena s DPH

 135 300,00   0,00  135 300,00

 135 300,00   0,00  135 300,00

 270 600,00   0,00  270 600,00

Specifikace díla:

32001 PD03

PD03e

Popis opatření:

Speciální opatření pro druh

Odkaz na mapové dílo

2024

NPP Horní Malše

Péče o biotop ohrožených druhů vč. jeho vytváření a zlepšování stavu  135 300,00

2024   0,00

2025   0,00

Celkem

Péče o biotop ohrožených druhů vč. jeho vytváření a zlepšování stavu

2025

NPP Horní Malše

Péče o biotop ohrožených druhů vč. jeho vytváření a zlepšování stavu

Rok sazba DPH %

Zhotovitel: David Pithart 

Plátce DPH:

2024

NPP Horní Malše



Přírodní památka (PP) Horní Malše (okres Český Krumlov) je jedním z mála míst výskytu perlorodky říční (Margaritifera 

margaritifera (Linnaeus, 1758), dále jen perlorodka) v Česku. Horní Malše byla hodnocena v Záchranném programu 

perlorodky (ZP) jako lokalita II. kategorie, ale nedávný průzkum zjistil, že se jedná pro přežití druhu o perspektivní 

lokalitu, jelikož zde byli nalezeni mladí jednici pocházející z přirozené reprodukce. V letech 2017–2020 se v horní části 

PP Horní Malše realizoval projekt Interreg ATCZ37 Malsemuschel, který byl prvním obdobím intenzivní realizace ZP na 

Malši. Na projekt navazuje pětileté období udržitelnosti. V projektu byl zmapován stav lokality a populace perlorodky v 

horní části PP nad Dolním Dvořištěm, byly odchovány mladé perlorodky pro posílení populace, pořádaly se semináře a 

byl najat terénní pracovník k provádění kontrol lokality na sledování aktivit s potenciálním vlivem na životní prostředí a 

populaci perlorodky. Práce terénního pracovníka odpovídala práci garanta lokality podle ZP (kapitola 3.3.2) a opatření 

ZP „Řízení rizik“ (kapitola 3.6.2). Práce terénního pracovníka je důležitá proto, že se pohybuje na lokalitě a je proto 

schopen vznikající problémy odhalit dříve, než dojde k nevratným škodám a zprostředkovává i kontakt s místními 

vlastníky, hospodáři a samosprávou v rozsahu, který se jinak těžko udržuje.





Prioritní oblastí působení zhotovitele budou oblasti v horní části PP Horní Malše, kde se nachází reprodukční prostředí 

perlorodek. Pravidelně bude kontrolována oblast vymezenou hraničními kameny III/34-6O a III/33, umístěných v řece 

Malši, kde bude zhotovitel podle potřeby kontrolovat stav vody (výška hladiny, množství jemnozrnného sedimentu) v 

místech výskytu perlorodek v souvislosti s bobřími aktivitami. V případě, že se vyskytne bobří hráz v této oblasti, která 

bude zvyšovat riziko přežití perlorodek, bude úkolem zhotovitele ji již v zárodku odstranit. Pokud bude hráz již většího 

charakteru, bude kontaktovat příslušný orgán ochrany přírody, KÚ JČK, a poté ve spolupráci se správcem toku (Povodí 

Vltavy) bude konzultovat podmínky či zásady při odstraňování hráze a bude přítomen při samotném odstraňování 

hráze. Pokud bude přítomen při odstraňování hráze jiná příslušná osoba (zástupce z AOPK či z KÚ JČK), nemusí být při 

odstraňování hráze přítomen.





Při kontrolách zhotovitel vyhledává závady potenciálně ohrožující populaci a životní prostředí perlorodky říční. Jedná 

se například o eroze a splachy, znečištění vod, pohyb dobytka či techniky ve vodotečích, nevhodné aplikace hnojiv a 



a pesticidů, stav pramenišť apod.                                                                                               
rámci terénních pochůzek bude sledován stav koryta toků, břehových porostů, brodů a pastevních ploch v okolí 

vodotečí a způsob hospodaření v přilehlých lesních porostech či stavební činnost v povodí. Při těžbě v lesích sleduje 

zhotovitel umístění a stav svážnic a dopravních tras včetně zabezpečení proti kontaminaci nejen trvalých, ale i 

dočasných vodních cest (příkopy, dočasné stoky apod.). Kontrolovaná místa vybírá zhotovitel sám tak, aby během roku 

byla pokryta co největší plocha a kontroly byly přizpůsobeny sezónnosti rizik. AOPK ČR si vyhrazuje právo určit, která 

místa, činnosti nebo jevy budou v daném termínu kontrolovány v rozsahu smluvené časové náročnosti.





V opodstatněných případech zhotovitel při kontrolách provádí měření vodivosti, pH, teploty (a v případě nutnosti i 

zákalu) v tekoucí vodě v navštívených lokalitách. Měření slouží k identifikaci případného znečištění. V případě zjištění 

hodnot závažně překračujících limity stanovené Záchranným programem, provede ihned konduktometrii jednotlivých 

přítoků až ke zdroji kontaminace a pokusí se identifikovat příčinu znečištění, závadu. AOPK ČR může v rámci 

monitoringu stanovit vodoteče ke kontrole, a to i k dlouhodobému monitoringu až po celé období trvání této smlouvy. 

Výsledky měření zhotovitel průběžně zaznamenává a data předá v souhrnné zprávě způsobem, který umožňuje zpětné 

hodnocení vlivu povětrnostní situace, způsobů provádění ochranářské péče i dalších vlivů, které ovlivňují funkci 

přirozených i podpůrných složek biotopu. Zjištěné závady zhotovitel fotograficky dokumentuje a bezodkladně hlásí 

AOPK ČR, koordinátorovi ZP a příslušnému pracovníkovi RP Jižní Čechy, a zároveň příslušnému orgánu ochrany přírody, 

Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále jen „OOP Jihočeský kraj“). 


V případě vážného ohrožení habitatu nebo populace perlorodky zhotovitel okamžitě kontaktuje objednatele a zároveň 

příslušný OOP Jihočeský kraj a po dohodě s objednatelem se podílí na potřebných opatřeních k odvrácení možných 

škod na chráněných částech přírody.


Kontroly v povodí bude zhotovitel provádět ideálně třikrát v měsíci.





Pokud OOP Jihočeský kraj požádá zhotovitele o konzultaci a účast na jednání týkajícím se zjištěných závad, zhotovitel 

poskytne veškerou součinnost. Zhotovitel tedy poskytuje konzultace OOP Jihočeskému kraji a také vlastníkům ve věci 

ochrany perlorodky říční týkající se dobré zemědělské, lesnické a rybářské praxe, stavebních záměrů apod.

Ve svých vyjádřeních se bude říit stanoviskem objednatele a zájmy ochrany perlorodky říční a jejího záchranného programu.



perlorodky říční týkající se dobré zemědělské, lesnické a rybářské praxe, stavebních záměrů apod. Ve svých 

vyjádřeních se bude řídit stanoviskem objednatele a zájmy ochrany perlorodky říční a jejího záchranného programu. 

Objednatel může pověřit zhotovitele, aby jej zastoupil na schůzce nebo jednání s vlastníky nebo OOP Jihočeským 

krajem, kterých se objedantel nebude moci sám zúčastnit. Zhotovitel následně vyhotoví zápis shrnující téma jednání, 

stanoviska zúčastněných a dosažené závěry, který bez prodlení předá objednateli a který bude i součástí souhrnné 

zprávy za daný rok.





V případě, že budou v průběhu činnosti zhotovitele nalezeni jedinci perlorodky říční, bude jejich výskyt zaznamenán do 

Nálezové databáze AOPK ČR (dostupné na Portálu Informačního systému ochrany přírody (http://portal.nature.cz)) 

formou záznamu odpovídajícímu utajení dat o citlivém druhu (skryté nálezy). O místech nálezů jedinců perlorodky říční 

budou vedeny přesné záznamy. Záznam má podobu jednoduchého faunistického záznamu s přesně lokalizovatelným 

místem nálezu pomocí GPS souřadnic. Záznam obsahuje: datum nálezu, determinaci druhu, stádium, počet jedinců 

(rozlišují se odhadnuté či spočtené), metodu sběru a popis lokality. Záznam může být doplněn fotografií druhu nebo 

stádií a lokality.


Pokud budou na zájmovou oblast v NPP Horní Malše instalovány sondy pro kontrolu kvality vody, fotopasti či jiné 

přístroje podporující monitoring oblasti v zájmu perlorodky říční, zhotovitel jednou za měsíc zkontroluje stav tohoto 

zařízení, případně zajistí jednoduchou běžnou údržbu. V případě instalace telemetrické stanice do zájmové území, 

bude zhotovitel příjemce varovných SMS a bude jeho povinností na základě varovné SMS kontrolovat situaci, případně 

učinit nutné kroky k minimalizaci rizika pro perlorodky říční v toku. V případě instalace fotopastí bude zhotovitel 

jedním z příjemců pořízených fotografií.


V případech, kdy zhotovitel nalezne živé perlorodky mimo vodní tok, například po velkých průtocích či zabudované v 

bobří hrázi apod., je v jeho působnosti tyto perlorodky vrátit do vodního toku. V případě nálezu uhynulých jedinců 

předá jejich lastury AOPK ČR.


Podkladem k fakturaci za provedenou práci bude vypracování souhrnné zprávy z monitoringu


stavu povodí za každé období.








V roce 2025 bude pracovní náplň stejná jako v roce 2024.



