
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03  Hradec Králové
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2024/00346
Objednatel: Dodavatel:

Královéhradecký kraj IRBOS s.r.o.

Fakturu zašlete na: IČO: 25933094

Královéhradecký kraj, DIČ: CZ25933094

Pivovarské náměstí 1245, Adresa: Čestice 115

500 03 Hradec Králové Kostelec nad Orlicí

51741

IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546

Číslo účtu: / Číslo účtu: 115-7333050227/0100

Objednáváme u Vás:

zajištění technického dozoru stavebníka a zajištění činnosti koordinátora BOZP na akci:
 „Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu – osoby s PAS, Rychnov nad Kněžnou (stavební práce)“ objekt SO 07 – par. č.
2610/19 - dle nabídky z dne 23.2.2024.

Předpokládaný termín zahájení prací: březen 2024.
Termín ukončení činnosti TDS a koordinátora BOZP: Den, kdy je možné užívat stavbu dle kolaudačního rozhodnutí nebo jiného povolení –
předpoklad do 15 týdnů od předání staveniště. 

Místo plnění – Rychnov nad Kněžnou
Splatnost faktury: do 30 kalendářních dnů po jejím doručení do sídla objednatele
Smluvní pokuta:  v případě nesplnění termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve  výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každý
den prodlení. 

Maximální cena je stanovena na 99 946,- Kč s DPH

Předání podkladů pro výkon činnosti TDS a BOZP:
- Projektová dokumentace  od firmy Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. IČO 252 97 066 ve stupni DPS z 11/2023. 
- Smlouva o dílo a rozpočet zhotovitele stavby REVIST s.r.o., Kurzova 2202/20, 155 00 Praha Stodůlky, ve věcech technických ing. Martin Choutka
, tel. 777 756 639
- Stavební povolení

Osoba pověřená jednat jménem příkazce ve věcech technických: Ing. Ladislav Satorie, lsatorie@kr-kralovehradecky.cz, mob.:  604 235 224
Za uživatele stavby: David Lepka, reditel@domečky-rk.cz, tel. 603 806 111

Termíny realizace stavebních prací dle smlouvy o dílo se zhotovitelem díla.
Dokončení stavebních prací:    nejdéle do 10 týdnů od předání a převzetí staveniště 
Předání řádně dokončeného díla (stavby) včetně předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí:    nejdéle do 4 týdnů
od dokončení stavebních prací

Minimální požadavky pro činnost technického dozoru:
Minimálně kontrola stavby 2 x týdně 2 hod. během provádění stavebních prací včetně průběžné kontroly na stavbě
Organizování kontrolních dnů 1x14 dní (kontrolní den bude uskutečněn v době kontroly stavby)
Ohlášení zahájení prací všem dotčeným orgánům – dílo je na pozemku kulturní památky
Spolupráce na podkladech pro kolaudační prohlídku
Minimální požadavky pro činnost koordinátora BOZP:
Ohlášení zahájení prací všem dotčeným orgánům 
Součástí objednávky jsou Obchodní podmínky – standardy při výkonu práce TDS a BOZP.

Předmět dodávky Množství Předpokládaná cena

Celková částka včetně DPH nepřesáhne

Objednávku vystavil: Vančurová Jitka Bc. dne: 27.02.2024

Termín dodání: 00.00.0000

Finanční krytí:

NS SU AU ODPA POL UZ ORJ ORG Částka v Kč

Osoby finanční kontroly Datum podpisu

Schvalující referent Vachata Jan RNDr., INV-EKO-x-VODD 27.02.2024



Kontrola správnosti Satorie Ladislav Ing., INV-PRST-x-REF6 27.02.2024

Příkazce operace Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB 27.02.2024

Správce rozpočtu Fáberová Kateřina, EK-RF-x-REF4 27.02.2024

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele
(potvrzuji dne, podpis a razítko).


