

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2024/00346

Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: /	Dodavatel: IRBOS s.r.o. IČO: 25933094 DIČ: CZ25933094 Adresa: Čestice 115 Kostelec nad Orlicí 51741 Číslo účtu: 115-7333050227/0100
--	---

Objednáváme u Vás:

zajištění technického dozoru stavebníka a zajištění činnosti koordinátora BOZP na akci:

„Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu – osoby s PAS, Rychnov nad Kněžnou (stavební práce)“ objekt SO 07 – par. č. 2610/19 - dle nabídky z dne 23.2.2024.

Předpokládaný termín zahájení prací: březen 2024.

Termín ukončení činnosti TDS a koordinátora BOZP: Den, kdy je možné užívat stavbu dle kolaudačního rozhodnutí nebo jiného povolení – předpoklad do 15 týdnů od předání staveniště.

Místo plnění – Rychnov nad Kněžnou

Splatnost faktury: do 30 kalendářních dnů po jejím doručení do sídla objednatele

Smluvní pokuta: v případě nesplnění termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.

Maximální cena je stanovena na 99 946,- Kč s DPH

Předání podkladů pro výkon činnosti TDS a BOZP:

- Projektová dokumentace od firmy Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. IČO 252 97 066 ve stupni DPS z 11/2023.

- Smlouva o dílo a rozpočet zhotovitele stavby REVIST s.r.o., Kurzova 2202/20, 155 00 Praha Stodůlky, ve věcech technických ing. Martin Choutka, tel. 777 756 639

- Stavební povolení

Osoba pověřená jednat jménem příkazce ve věcech technických: Ing. Ladislav Satorie, lsatorie@kr-kralovehradecky.cz, mob.: 604 235 224

Za uživatele stavby: David Lepka, reditel@domecky-rk.cz, tel. 603 806 111

Termíny realizace stavebních prací dle smlouvy o dílo se zhotovitelem díla.

Dokončení stavebních prací: nejdéle do 10 týdnů od předání a převzetí staveniště

Předání řádně dokončeného díla (stavby) včetně předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí: nejdéle do 4 týdnů od dokončení stavebních prací

Minimální požadavky pro činnost technického dozoru:

Minimálně kontrola stavby 2 x týdně 2 hod. během provádění stavebních prací včetně průběžné kontroly na stavbě

Organizování kontrolních dnů 1x14 dní (kontrolní den bude uskutečněn v době kontroly stavby)

Ohlášení zahájení prací všem dotčeným orgánům – dílo je na pozemku kulturní památky

Spolupráce na podkladech pro kolaudační prohlídku

Minimální požadavky pro činnost koordinátora BOZP:

Ohlášení zahájení prací všem dotčeným orgánům

Součástí objednávky jsou Obchodní podmínky – standardy při výkonu práce TDS a BOZP.

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		

Objednávku vystavil: Vančurová Jitka Bc. dne: **27.02.2024**

Termín dodání: 00.00.0000

Finanční krytí:

NS SU AU ODPA POL UZ ORJ ORG Částka v Kč

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Vachata Jan RNDr., INV-EKO-x-VODD	27.02.2024
----------------------	-----------------------------------	------------

Kontrola správnosti	Satorie Ladislav Ing., INV-PRST-x-REF6	27.02.2024
Příkazce operace	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	27.02.2024
Správce rozpočtu	Fáberová Kateřina, EK-RF-x-REF4	27.02.2024

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).