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Příkazní smlouva č. UPZ2024/2501001 

o výkonu činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci 

uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

Příkazce:    Česká republika – Úřad práce České republiky 

sídlo:     Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 

zastoupena:    Mgr. Miriam Majdyšová,  

ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně  

IČO:     72496991 

kontaktní a fakturační adresa: ÚP ČR – Krajská pobočka ve Zlíně,  

Čiperova 5182, 760 42 Zlín 

bankovní spojení:    Česká národní banka 

číslo účtu:     37828661/0710 

ID datové schránky:   iqqzpzd 

(dále jen „Příkazce“)  

a 

Příkazník:    IS Projekt, s.r.o.   

sídlo:      Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod 

zastoupena:    Ing. Ivanou Sušilovou, jednatelkou 

IČO:      277 44 442 

kontaktní a fakturační adresa: kontaktní: Na Chmelnici 2166, 688 01 Uherský Brod 

     fakturační: Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod 

bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:    1420768379/0800 

ID datové schránky:   wdqcxfx 

(dále jen „Příkazník“)  

 

Výše uvedený Příkazce a Příkazník uzavírají společně tuto Příkazní smlouvu o výkonu činnosti 

technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 

„Smlouva“). 
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I. 

Předmět této Smlouvy 

1.1 Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na 

služby s názvem „ÚP ČR - Zlín - výměna oken, Čiperova 5182 – TDI a BOZP“ systémové 

číslo N006/24/V00001049 a v souladu s nabídkou Příkazníka a rozhodnutím Příkazce 

jako zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.  

1.2 Touto Smlouvou se zavazuje Příkazník provést pro Příkazce na své náklady 

a nebezpečí, s potřebnou péčí a v čase sjednaném v článku II. této Smlouvy služby 

vymezené níže v tomto článku a Příkazce se zavazuje zaplatit za řádně provedené 

služby Příkazníkovi cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku III. této Smlouvy. 

1.3   Předmětem plnění dle této Smlouvy je  

a) spolupráce s Příkazcem v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, 

b) výkon technického dozoru investora (dále je „TDI“) v souladu s právními předpisy 

účinnými v době odpovídající době výkonu TDI při realizaci stavby „ÚP ČR – Zlín 

 – výměna oken, Čiperova 5182“, 

c) výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále je „BOZP“) na 

staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění pozdějších předpisů, při realizaci stavby „ÚP ČR – Zlín - 

výměna oken, Čiperova 5182“. 

1.4 Obsah a vymezení jednotlivých činností: 

1.4.1 Spolupráce s Příkazcem v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

stavby, a to v rozsahu: 

a) součinnost při zpracování zadávacích podmínek, 

b) součinnost při zpracování písemných odpovědí na žádosti o vysvětlení 

zadávací dokumentace, 

c) součinnost při kontrole a vyhodnocení podaných nabídek po odborné stránce, 

zejména dodržení projektové dokumentace, včetně výkazu výměr, a to 

i v případě, že se zadávací řízení na zhotovitele stavby bude konat opakovaně, 

d) písemné vyjádření, resp. stanovisko k činnostem uvedeným výše, 

e) další činnosti výše neuvedené, nutné k úspěšnému ukončení zadávacího řízení 

na zhotovitele stavby.  

1.4.2 Výkon technického dozoru investora v souladu s platnou legislativou: 
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a) seznámení se s veškerými podklady, zadávací dokumentací a podepsanou 

smlouvou o dílo ke stavbě, stavebním povolením a dalšími souvisejícími 

dokumenty, 

b) příprava a zajištění úkonů při předání staveniště zhotoviteli stavby včetně účasti 

a vyhotovení protokolárního zápisu o předání staveniště, 

c) dozor nad technickou kvalitou prováděných prací, kontrola souladu 

s projektovou dokumentací, dále jen „PD“ (v součinnosti s autorským dozorem), 

s rozhodnutími a opatřeními stavebního úřadu, obecnými požadavky na 

výstavbu, právními a technickými předpisy  

a technickými normami,  

d) kontrola kvality přípravy a realizace dodávek u účastníků stavby a jejich 

vybavení doklady o jakosti v souladu s příslušnými právními předpisy  

a technickými normami,  

e) kontrola kvality přípravy a provádění prací na staveništi (stavebních či 

montážních) a souvisejících služeb a jejich dokladů o kvalitě v souladu 

s příslušnými předpisy, s technickými normami a doporučenými standardy,  

f) sledování, jestli zhotovitel díla provádí předepsané a dohodnuté zkoušky 

materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, 

které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, 

g) kontrola respektování ustanovení stavebního zákona, jeho prováděcích 

vyhlášek a dalších souvisejících předpisů, technických norem, doporučených 

standardů a ujednání v příslušných smlouvách o dílo, včetně závěrů ze 

správních řízení a závěrů z provedených kontrol,  

h) kontrola a přejímaní těch částí dodávek a stavby, které budou v dalším postupu 

výstavby zakryty, evidence dokumentace dokončených částí stavby, pořizování 

fotodokumentace o průběhu díla,  

i) kontrola kvality skladování materiálu ve vyhrazených prostorách a kontrola 

čistoty a pořádku na stavbě a na přilehlých plochách, 

j) projednání případných změn projektu s projektantem a zhotovitelem stavby, 

které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůty stavebních prací  

a nezhoršují parametry stavby, u ostatních předkládání s vlastní stanoviskem 

Příkazci, 

k) bezodkladné informování Příkazce o všech závažných okolnostech, které se 

vyskytnou v průběhu stavby, 

l) kontrola řádného, úplného a průběžného vedení stavebního deníku v souladu 

s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a právními předpisy,  
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m) kontrola postupu prací podle harmonogramu stavby a podle příslušných 

ustanovení smlouvy o dílo a upozorňování zhotovitele díla na nedodržení 

termínů,  

n) kontrola plnění závazků účastníků stavby vyplývajících z příslušných smluv, 

včetně kontroly oprávněnosti a správnosti faktur, sledování a porovnávání 

nákladů stavby v jejím průběhu s dohodnutou smluvní cenou díla nebo jeho 

částí, potvrzování soupisů provedených prací a kontrola věcné a cenové 

správnosti případných změnových listů či dodatků ke smlouvě, 

o) spolupráce s projektantem, resp. autorským dozorem, 

p) spolupráce s pracovníky zhotovitele díla při provádění opatření na odvrácení 

nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, 

q) kontrola zhotovitele stavby při zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých 

stavební činností, včetně kontroly potvrzení o likvidaci odpadů v souladu se 

smlouvou a právními předpisy,  

r) organizace a účast na kontrolních dnech, pořízení zápisu z kontrolních dnů, 

s) organizace a účast na předání a převzetí dokončené stavby, příprava podkladů 

k předání a převzetí stavby, kontrola dokladů, které budou předložené 

zhotovitelem stavby Příkazci, včetně DSPS, vyhotovení protokolárního zápisu 

o převzetí dokončeného díla, 

t) příprava soupisu vad a nedodělků, resp. výhrad ke zhotovené stavbě, včetně 

návrhů přiměřených lhůt a termínů k jejich odstranění, spolupráce se 

zhotovitelem,  

u) kontrola odstraňování vytčených vad a nedodělků zjištěných při předání a 

převzetí stavby ve stanovených termínech, 

v) kontrola vyklizení staveniště a uvedení přilehlých ploch do původního stavu 

zhotovitelem stavby, 

w) příprava a předání podkladů Příkazci pro závěrečné vyhodnocení investiční 

akce, 

x) pokud výše uvedený výčet činností neobsahuje některé činnosti, které jsou 

povinně vykonávány na základě právního předpisu, má se zato, že jsou 

obsahem výše uvedeného výčtu.  
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1.4.3 Výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na 

staveništi v souladu s platnou legislativou: 

a) zajištění oznámení o zahájení stavby příslušnému Oblastnímu inspektorátu 

práce nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli díla, vyžaduje-li to 

právní předpis, 

b) zpracování právních předpisů vč. přehledu rizik vztahujících se ke stavbě, 

c) zpracování plánu bezpečnosti práce dle platné legislativy v písemné a grafické 

podobě se všemi nutnými a potřebnými požadavky a jednotlivými pracovními 

postupy při realizaci, 

d) celkové posouzení zajištění BOZP a PO při pracovních postupech, 

e) ověření, že bylo prováděno vstupní školení dodavatelů či poddodavatelů na 

stavbu, tj. seznámení se s plánem BOZP na stavbu, seznámení s riziky  

a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnicemi BOZP a PO na stavbě, 

s Plánem organizace výstavby atd., 

f)   podílení se na přípravě harmonogramu jednotlivých prací, 

g) zpracování a vedení dokumentace BOZP na staveništi, 

h) koordinace bezpečnosti při práci zhotovitele, všech poddodavatelů a 

spolupracovníků, 

i) kontrola celkového zabezpečení staveniště, oplocení, včetně vstupů a vjezdů 

na staveniště, aby byl zamezen přístup nepovolaným osobám, 

j) sledování a dokumentování dodržování zpracovaného plánu BOZP, příp. 

aktualizace plánu BOZP, 

k) provádění kontrolní činnosti, identifikace nebezpečí a hodnocení rizik možného 

ohrožení života a zdraví pracovníků na staveništi,  

l) provádění zápisů nedostatků a nápravných opatření do deníku BOZP, 

popřípadě do stavebního deníku, 

m) vyhledávání nedostatků a navrhování jejich odstranění či minimalizace 

nebezpečí a rizik, 

n) informování zhotovitele stavby o bezpečnostních rizicích, která vznikla 

v průběhu stavebních prací, 

o) upozornění zhotovitele díla a Příkazce na nedostatky v uplatňování požadavků 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, vyžadování zjednání nápravy, a to 

vždy v písemné formě, sledování nápravných opatření, 

p) spoluúčast na vyšetřování pracovních úrazů, 

q) poskytování poradenské činnosti v oblasti BOZP na staveništi, 

r) příprava a organizace kontrolních dnů BOZP, 

s) pokud výše uvedený výčet činností neobsahuje některé činnosti, které jsou 
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3.3 Cena za služby dle této Smlouvy bude Příkazcem uhrazena v české měně na základě 

daňového dokladu – faktury.  

3.4 Příkazník vystaví daňový doklad, na základě kterého je oprávněn fakturovat částku dle 

této Smlouvy do 10 dnů ode dne splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

Splatnost daňového dokladu je smluvními stranami sjednána na 30 dnů ode dne předání 

daňového dokladu Příkazci.  

3.5 Faktury budou Příkazníkem zasílány elektronicky na adresu 

podatelnazl@uradprace.cz. 

3.6 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a název akce: „ÚP ČR – Zlín – 

výměna oken, Čiperova 5182“ - Registrace akce i.č. 013V932007502. 

3.7 Příkazce má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit 

Příkazníkovi, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, není-li v souladu s příslušnými 

právními předpisy. Nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů počne plynout ode dne doručení 

opraveného daňového dokladu Příkazci. 

3.8 Peněžní závazek Příkazce se považuje za včas splněný dnem odepsání příslušné částky 

z účtu Příkazce ve prospěch účtu Příkazníka. 

3.9 Příkazce neposkytuje zálohy. 

 

IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1 Příkazník je povinen plnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy s náležitou péčí a 

v zájmu Příkazce. 

4.2 Příkazník potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle 

této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

nezbytné k realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy a že disponuje takovou kapacitou 

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro předmět plnění dle této Smlouvy za 

dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě. 

4.3 Příkazník se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této Smlouvy bude mít účinnou 

pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné 

smluvní činnosti s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 2 mil. Kč, kterou 

kdykoliv na požádání předloží Příkazci k nahlédnutí. Příkazník se zavazuje uplatnit 

veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této Smlouvy u 

pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

4.4 Příkazník se zavazuje řídit se písemnými a ústními pokyny Příkazce. Od pokynů 

Příkazce se může odchýlit jen, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu Příkazce a Příkazník 

nemůže včas získat jeho souhlas. 

4.5 Příkazník je kdykoliv v průběhu realizace stavby povinen upozornit Příkazce na 

mailto:podatelnazl@uradprace.cz
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nevhodnost jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor úkonů Příkazce s 

projektovou dokumentací pro provádění stavby, smlouvou o dílo se zhotovitelem díla 

nebo jiným souvisejícím dokumentem nebo právním předpisem. Příkazník odpovídá za 

škodu, která vznikla v důsledku porušení povinností stanovených v tomto odstavci. 

4.6 V případě, že v důsledku vadného provádění předmětu této Smlouvy Příkazníkem 

vznikne Příkazci škoda, řídí se odpovědnost za škodu příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů s tím, že náhradu 

škody uhradí Příkazník bezhotovostním převodem, a to do 30 dnů ode dne doručení 

vyúčtování náhrady škody. 

4.7 Příkazník bez souhlasu Příkazce nebude rozhodovat o jakékoliv finanční a materiálové 

změně včetně postupu prací mající vliv na změnu ceny díla za stavební práce dle 

smlouvy o dílo se zhotovitelem díla. 

4.8 Příkazník se zavazuje doporučit Příkazci převzetí díla pouze v případě, že toto dílo bude 

provedeno zhotovitelem díla řádně a v souladu se smlouvou o dílo. Příkazník je povinen 

připojit na písemný protokol o předání a převzetí díla své vyjádření, zda má k převzetí 

díla Příkazcem připomínky a tyto blíže specifikovat. 

4.9 Příkazce je povinen předat Příkazníkovi včas podklady a informace a poskytnout 

potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění povinností Příkazníkem z této Smlouvy 

vyplývajících. 

4.10 Příkazce si vyhrazuje právo na jednostranné omezení nebo pozastavení účinnosti této 

Smlouvy v případě přerušení realizace stavby v jakékoliv fázi. 

4.11 Vyvstanou-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy Příkazníkem skryté překážky, 

které nemohl Příkazce ani Příkazník předjímat, zavazují se obě smluvní strany, že 

dohodnou prostřednictvím dodatku k této Smlouvě odpovídající řešení a učiní kroky k 

odstranění překážek. 

 

V. 

Smluvní pokuty 

5.1 Pokud Příkazník poruší jakoukoliv z povinností uvedených v této Smlouvě, zavazuje se 

uhradit Příkazci na jeho písemnou výzvu za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu 

ve výši 1 000 Kč, a to i opakovaně. 

5.2 Příkazník se zavazuje ke smluvní pokutě za závažné porušení povinností vyplývajících 

ze Smlouvy ve výši 10 000 Kč. Závažným porušením povinností vyplývajících ze 

Smlouvy se rozumí absolutní neprovádění plnění dle této Smlouvy, tj. situace, kdy 

Příkazník bez účinnosti řádného ukončení Smlouvy zcela přestane zajišťovat plnění 

požadované Smlouvou.  

5.3 Za porušení bodu 1.5 Smlouvy se Příkazník zavazuje k úhradě smluvní pokuty ve výši 
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10 000 Kč. Za porušení bodu 1.6 Smlouvy se Příkazník zavazuje k úhradě smluvní 

pokuty ve výši 1 000 Kč. 

5.4 Při nedodržení termínu splatnosti faktury je Příkazník oprávněn požadovat od Příkazce 

úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 

určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, ve znění 

pozdějších předpisů 

5.5 Smluvní sankce je splatná do třiceti dnů od prokazatelného doručení výzvy k plnění této 

smluvní sankce. 

5.6 Smluvní pokuty je Příkazce oprávněn započíst proti pohledávce Příkazníka. 

 

VI. 

Odpovědnost   

6.1 Příkazník odpovídá za vady plnění z této Smlouvy. 

6.2 Za škodu způsobenou vadným provedením předmětu této Smlouvy nebo jeho části nese 

Příkazník odpovědnost v plném rozsahu až do dne ukončení záruční doby na dílo. 

 

VII. 

Ukončení smluvního vztahu 

7.1 Účinnost této Smlouvy může být ukončena: 

a)   písemnou dohodou obou smluvních stran, 

b) písemným jednostranným odstoupením od této Smlouvy z důvodu podstatného 

porušení této Smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením této 

Smlouvy se rozumí na straně Příkazníka:  

- nedodržení dohodnutého předmětu plnění příkazníkem, tzn. opakované 

nevykonávání povinností uvedených v bodě 1.4, 

- nedodržení bodu 1.5 nebo 1.6 Smlouvy, 

- prodlení s plněním závazků vyplývajících ze smlouvy po dobu delší než 15 dnů, 

  a na straně Příkazce:  

7.2 Smlouva může být Příkazcem ukončena jednostranným odstoupením v případě 

nepřidělení finančních prostředků na stavební akci. Příkazníkovi bude uhrazena 

poměrná část prokazatelně provedených prací dle bodů 1.4 této Smlouvy.  

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

8.1 Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, není-li 

v této Smlouvě výslovně dohodnuto jinak. 



 
  

 

10 
 

8.2 Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně 

číslovaných dodatků, výslovně prohlášených za dodatky k této Smlouvě a podepsaných 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

8.3 Pokud pozbude některé ustanovení této Smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost 

Smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým 

platným, které se bude co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran 

a účelem této Smlouvy. 

8.4 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu druhé smluvní strany a účinnosti 

dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu v registru smluv 

uveřejní Příkazce bez zbytečného odkladu.  

8.5 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a její autentičnost stvrzují jejich oprávnění 

zástupci svými podpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………..                                    ………………………… 

Příkazce       Příkazník  
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