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Smlouva o dilo na zhotoveni

Projektové dokumentace pro povoleni
stavby, vcetne hodnoceni ekonomickeée
efektivnosti, Projektové dokumentace
pro provadeéni stavby a autorského
dozoru projektanta pri realizaci stavby

Nazev zakazky: ,Rekonstrukce mostu v km
55,529 na trati Horazdovice pf. - Klatovy"

Smluvni strany
Objednatel:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, DIdzdéna 1003/7, PSC 110 00

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
Provozni jednotka: Stavebni sprava zapad

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupend I (cditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:
a) ve vécech smluvnich: sszpravni@spravazeleznic.cz

b) ve vécech technickych: I

c) autorizovany zemémeéticky inzenyr: | KEGcNENGNGNGNGNININININE
|

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad, Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin

Datova schranka: uccchjm

E-mailova adresa: ePodatelnassz@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasilani danovych dokladi - faktur:
Sprava zeleznic, statni organizace
Centralni finanéni uétarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
Datova schranka: uccchjm
(dale jen ,objednatel™)

¢islo smlouvy: [E618-5-286/2024]
¢islo jednaci: [628/2024-S7-SSZ-0OVZ]
ISPROFOND: 3273214993/5323530078
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Zhotovitel:

nazev: TOP CON SERVIS s.r.o.

se sidlem Varsavska 30, 120 00 Praha 2

1CO: 452 749 83 DIC: Cz452 749 83

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka oddil C, vlozka 9396
zastoupena Ing. Liborem Markem, jednatelem

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smiuvnich: I

b) ve vécech technickych: I

¢) ufedné opravnény zemémericky inzenyr:
I

Bankovni spojeni: |
Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Ke Stirce 1824/56, 182 00 Praha 8
(dale jen ,zhotovitel™)

¢islo smlouvy: 9-24

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladn& zmé&ny tdajli uvedenych této smlouvé, a
to doporuc¢enym dopisem nebo elektronicky prostiednictvim datové schranky s tim, Zze k tomuto
oznameni musi byt ptilozena kopie listiny dokladajici odbornou zp(sobilost, v pfipadé, e byla
zadavaci dokumentaci vyzadovana, aniz by bylo potieba uzavirat dodatek k této smlouvé.

Clanek 1 - Predmét smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeéi nize uvedené dilo a objednatel
se zavazuje provedené dilo prevzit a zaplatit za n&j zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.2. Dilem se rozumi zpracovani Projektové dokumentace pro povoleni stavby (dale jen
,DUSP"), véetné hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale jen ,EH") a souhrnného
rozpoctu (ddle jen ,SR"), Projektové dokumentace pro provadéni stavby (dadle jen
,PDPS"), ¢innosti koordinatora BOZP v pripravé a provadéni autorského dozoru (dale
jen ,AD") stavby ,Rekonstrukce mostu v km 55,529 na trati Horazd'ovice pr. - Klatovy"
v rozsahu stanoveném zaddvaci dokumentaci a predlozenou nabidkou zhotovitele, véetné
zajisténi komplexniho inZzenyringu pro vydani povoleni zadméru dle zakona ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon (dale jen ,dilo").

Clanek 2 - Zavazné podklady k provedeni dila
2.1. Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:

a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:
I. Vyzva ke zpracovani nabidky ¢&j. 562/2024-S7-SSZ-OVZ ze dne 1.2.2024 v¢&. ptiloh

II.  Smlouva o dilo, v¢. priloh

b) Nabidka zhotovitele v souladu s Vyzvou, kterd byla objednatelem prijata Rozhodnutim a
oznamenim zadavatele o vybéru dodavatele

c) Smérnice SZ SM053 Zadavani verejnych zakézek, v platném znéni
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d) Smérnice SZ SM011 - Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném
znéni
e) Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladd staveb statni organizace

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

f) Smérnice SZDC SM62 Postupy v pripravé investi¢nich staveb statni organizace Spravy
zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

g) Smérnice SZDC ¢&. 32 Zasady rekonstrukce regionalnich drah, v platném znéni
h) Pravidla ,Clenéni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO)*

i) Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, v platném znéni

j)  Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni

k) Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni

) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen ,TKP
staveb™)

m) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v piislusnych
kapitolach  TKP staveb a v Technickych kvalitativnhich podminkach staveb pozemnich
komunikaci (dale také jen ,TKP PK"“) - pristupné na http://typdok.tudc.cz

n) zdkon &. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni
o) vyhlaska ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni

p) vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném
znéni

q) zakon &. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, v planém znéni
r) vyhldaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni

s) aktuadlni cenovd databaze Statniho fondu dopravni infrastruktury - Cenové databaze
dopravnich staveb (CDDS) pristupné na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/cenove-databaze/

t) aktudlni cenova soustava URS pristupna na https://www.urs.cz/software-a-data/cenova-
soustava-urs - pouzije se pouze v pripadé smlouvy, jejimz predmétem jsou budovy
(pozemni objekty) a v takovém pripadé se nepouzije cenova databaze dle pism. t) tohoto
odstavce

u) VsSeobecné technické podminky VTP/DOKUMENTACE/06/23 (dale jen ,VTP")

v) Zvlastni technické podminky.

Zhotovitel je povinen disledné dodrzovat predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k
zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pri ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci, v platném znéni,
a Predpis SZ Bp3 Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci na stavbach a pii stavebnich ¢innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném znéni. Dale se zhotovitel zavazuje
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfti provadéni dila pohybovat na draze nebo
v obvodu drahy na mistech verejnosti nepristupnych, mély povoleni v souladu s predpisem
SZDC ob 1 Dil II ,, Vydani povoleni ke vstupu do mist verejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.
3.2.
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subjekt", schvaleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod ¢&.j.: 10583/2019-GR-030, s tcinnosti od
1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provadét kontrolu v souladu se smérnici objednatele ¢. 120
¢.j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017 ,Dodrzovani zékazu koufeni, poZivani
alkoholickych ndpojd a uzivani jinych navykovych latek™ v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpis objednatele uvedenych v ¢&l. 2.1 pism. m)
a norem, které se tykaji dila a jeho soucasti, i pokud k nim dojde béhem provadéni dila a pokud
mu budou objednatelem oznameny.

Zhotovitel prohlasuje, ze vySe uvedené dokumenty mu byly predany pred podpisem této
smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, ze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je
pron&j zavazny. Objednatel umoZzfiuje zhotoviteli pristup k internim predpisim
prostiednictvim http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,,O nas" -
> Vnitfni predpisy" odkaz ,Dokumenty a predpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla-
metodiky-a-ceniky/metodiky/.

Naklady stavby budou oceriované dle aktudlnich cenovych databazi Statniho fondu dopravni
infrastruktury nebo URS (dle toho zda se pouzije odst. 2.1 pism. t) nebo pism. u), pfi¢emz
v dobé odevzdani zhotovitelem objednateli musi byt naklady stavby ocenény dle cenovych
databdzi, které jsou aktudini v dobé odevzdani. Objednatel si analogicky dle § 100 odst. 1
zadkona €. 134/2016, o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni vyhrazuje nasledujici
zménu zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku: v piipad&, ze po odevzdani nakladd stavby
oceriovanych dle cenovych databdzi Statniho fondu dopravni infrastruktury nebo URS (dle toho
zda se pouzije odst. 2.1 pism. t) nebo pism. u) a pred tim nez dojde k zahajeni zadavaciho
fizeni na verejnou zakdzky na stavebni prace, popf. zahdjeni vybérového rizeni dle smérnice
S7 SM053, dojde ke zméné téchto cenovych databazi a tato smlouva nadale trva, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli pfecenéni naklad( stavby dle aktudlnich cenovych databazi
za jednotkovou cenu dle polozky €. 7 uvedené v ¢l. 5.2. V takovém pripadé spolu smluvni

strany uzavfou dodatek k té smlouvé ve Ih(té 14 dn( od pisemné vyzvy objednatele.

Dale se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou
o dilo, v¢. jejich priloh. Zhotovitel bere na védomi, Ze VSeobecné technické podminky a Zvlastni
technické podminky obsahuji terminologii dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a
stavebnim rfadu (stavebni zdkon), pricemz kde je pozadovana Dokumentace pro spole¢né
povoleni je dle zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon pozadovana Dokumentace pro povoleni
zaméru.

Clanek 3 - Lhity k provedeni dila
Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila ihned po nabyti ucinnosti smlouvy o dilo

Zhotovitel bude pinit dilo v nasledujicich dil¢ich etapach:
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Harmonogram plnéni

Etapa Termin plnéni Popis c¢innosti Podminky
provadénych v dilci etapé dokonceni dilCi
(nejzazsi termin pro etapy
predani prislusné Casti
dila)
1. diléi etapa do 8 mésict od DUSP, v¢. EH a SR, Predavaci
nabyti aéinnosti SOD PDPS protokol podepsany
- - obé&ma stranami
k pripominkam
2. dilci etapa do 10 mésici od Cistopis DUSP k podani Predavaci
nabyti aéinnosti SOD 74dosti o povoleni zaméru, |Protokol podepsany
v&. EH a SR, PDPS obé&ma stranami
s kompletni dokladovou .
&sti, specifikaci pro vybér Kopie Zadosti o
zhotovitele stavby, povoleni ~ zameru
ocenéného a neocenéného | POtvrzena mistne
soupisu praci s vykazem | Pfislusnym
vymér, véetné véeobecného |stavebnim uradem
objektu
3. diléi etapa do 13 mésict od Kompletni majetkové Predavaci
nabyti aéinnosti SOD protokol podepsany

vyporadani;
Povoleni zaméru
v pravni moci

obéma stranami

Povoleni zaméru
véetné dolozky o
nabyti pravni moci

4. dilci etapa

- ukonceni dila

8 mésici
(predpoklad
04/2025 -

12/2025)

Autorsky dozor projektanta
pri realizaci stavby;
zhotovitel se zavazuje
provadét AD ode dne
zahajeni realizace stavby do
ukonceni realizace stavby
v predpokladané délce 8
mésicd

Vykaz
poskytnutych sluzeb
(1x za Ctvrtleti) -
stru¢ny popis vykond
a specifikace vykonu
autorského  dozoru
projektanta

4.1.
4.2,

4.3.
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Clanek 4 — Pfedani dila

Projedndni a odevzdani dokumentace upravuji VTP.

Zhotovitel je povinen predat dilo respektive jeho ¢ast dle prislusné dilci etapy v misté plnéni,
kterym je misto adresy smluvni korespondence uvedené v zahlavi této smlouvy a osobé
uvedené jako kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych. Predani a prevzeti se uskutecni
formou stanovenou v odst. 3.2. O dokonceni dila (dle jednotlivych dilCich etap) a terminu jeho
predani vyrozumi pisemné zhotovitel objednatele nejméné 5 pracovnich dni predem.

Preddvaci protokol podepiSe kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zahlavi
smlouvy. V pripadé, Ze dilo vykazuje pii predani zjevné vady nebo nedostatky, je objednatel
opravnén odepfit prevzeti dila. V takovémto pripadé neni spinén termin dil¢i etapy uvedeny
v ¢l. 3.2. této smlouvy a zhotovitel se nachazi v prodleni. V pripadg, ze dilo vykazuje pfi predani
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dle tohoto ¢lanku zjevné vady nebo nedostatky, neni zhotovitel opravnén vystavit danovy
doklad - fakturu za prislusnou dil¢i etapu. Zhotovitel je opravnén ji opétovné vystavit az po
odstranéni zjevnych vad nebo nedostatkd, a to do 15 dni od pisemného potvrzeni objednatele
o tom, Ze zjevné vady nebo nedostatky byly odstranény.

4.4. Do 30 dnl od podpisu predavaciho protokolu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
provede kontaktni zameéstnanec ve vécech technickych uvedeny v zdhlavi této smlouvy
obsahovou kontrolu dila, resp. ¢asti dila, ¢imz se rozumi, Ze dilo obsahuje ty ¢asti, které stanovi
obecné zdvazny pravni predpis. V pripadé, ze objednatel zjisti (aniz by se tim vzdaval prava
na uplatnéni vad v zaru¢ni dobé), ze predavané dilo, resp. jeho ¢ast, vykazuje po provedené
kontrole vady nebo nedostatky, objednatel tyto sdéli pisemnou formou zhotoviteli (postaci e-
mailem osobam opravnénym jednat ve vécech technickych a smluvnich uvedenych v zahlavi
smlouvy), urdi termin k odstranéni vad nebo nedostatk( a informuje kontaktniho zaméstnance
ve vécech smluvnich uvedeného v zahlavi této smlouvy a ekonoma stavby objednatele.
V pripadé, ze zhotovitel neodstrani nedostatky dila, resp. ¢asti dila, ve stanoveném terminu
nebo dilo vykazuje i naddle vady, je objednatel opravnén uplatnit pravo ze zaruky za
odstranéni vad dila dle ¢l. 7 této smlouvy a smluvni pokuty dle ¢l. 8 této smlouvy.

Clanek 5 - Cena za provedeni dila
5.1. Cena za fadné zhotovené dilo cini:
a) Celkova cena dila bez DPH 1.120.500,- K¢
b) DPH (zakladni sazba) 235.305,- K&
c) Celkova cena dila v€etné DPH 1.355.805,- K¢

5.2. Rozdéleni ceny dle jednotlivych casti dila (bez DPH):

x . Mérna g Jednotkova Cena
)

Polozka Popis jednotka Mnozstvi cena ) celkem ¥
1* Zajisténi mapovych podkladi km - — I
2* Geodetické préce km || [ [
3% Dopliujici geotechnicky pruzkum pro Zelezniéni km - — [r—

spodek
T — = —
4% EEQF ujici—geotechnicky —a—stavebné—technicky hod - - -
— S 7 —— 5 ;
Sx iné—pruz Y trap f’ Stecheky —pruzic hod - - -
Zpracovani Projektové dokumentace a
dokumentace pro povoleni zdméru, PDPS, vyjma
nakladd stavby, dokladové &asti pro spravni tizeni,
6 doklady-objednatele a kompletni geodetické Zasti, hod - b —
véetné vsech dil¢ich odevzdani, dle Smérnice SZ
SMO011, v platném znéni, a dle poZzadavku ZTP
Stanoveni nakladd stavby v rozsahu poloZkovych
rozpottl jednotlivych SO a PS a souhrnného fr— [r—
7 rozpo¢tu stavby (dle Smeérnice SZ SMO11, hod =
v platném znéni, a dle poZzadavku ZTP)
8 Zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti hod [ | | [ ]
Definitivni odevzdani dokumentace, dle SOD [r— [r—
v listinné formé (dle pozadavku ZTP) ks .
Definitivni odevzdani dokumentace, dle SOD fr— fr—
10 v _elektronické formé (dle pozadavku ZTP) ks .
Zajisténi technickych podkladd pro vypracovani
11 zadavaci dokumentace na vybér zhotovitele stavby hod | ] |
dle pozadavku ZTP
Kompletni geodetickd ¢ast (dle Smérnice SZ
SMO011, v platném znéni, a dle pozadavku ZTP),
12 véetné inzenyrské cinnosti a zpracovani znaleckych hod | ] |
posudkl, vietné kompletniho  majetkového
vyporadani
13 Zajisténi VY'danl vosvedcenl o shodé notifikovanou hod = — [—
osobou v pfipravé
14 Koordinator BOZP v pfipravé hod [ ] ] I
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Kompletni dokladova ¢ast (dle Smérnice SZ SM011,
15 v platném znéni, a dle pozadavku ZTP), vietné
inzenyrské cinnosti a zajisténi vydani spole¢ného
povoleni s nabytim pravni moci

hod ]

16 Spravni poplatky 1

Rozsah ¢innosti pfi vykonu AD projektanta v ramci
17 : . hod [
realizace stavby dle zadavaci dokumentace

5.3.

5.4.

VysSe uvedena celkova cena za zhotoveni dila je nejvySe pripustna a zahrnuje veskeré naklady
potiebné ke zhotoveni dila a souvisejici ndklady s provedenim dila. Cenu uvedenou v ¢l. 5 odst.
5.1. Ize ménit pouze na zdkladé zmény rozsahu zadani dila, kterou si vyzada objednatel.

Objednatel si vyhrazuje pravo z jakéhokoliv diivodu i bez uvedeni divodu ukonéit kdykoli
plnéni dila pisemnou vypovédi bez vypovédni Ih(ity, kterd nabyva Gcinnosti doru¢enim, které
bude zaslano do datové schranky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné
doruceni do datové schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat uhradu skutecné provedenych
praci na dile podle miry rozpracovanosti ke dni ukonceni smlouvy a podle jednotkovych cen
uvedenych v ¢l. 5.2. bez ohledu na jednotlivé dil¢i etapy, pokud z harmonogramu plnéni
vyplyva, ze paralelni prace na dil¢ich etapach jsou mozné.

5.5. Objednatel si vyhrazuje pravo smlouvu vypovédét v pripadé, ze v jejim pInéni nelze pokracovat,

aniz by byla poruéena pravidla uvedend ve smérnici SZ SMO053 v ¢&. 46, a to pisemnou
vypovédi bez vypovédni Ihiity, které nabyva Géinnosti doru¢enim. Vypovéd bude zasldna do
datové schranky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné doruceni do datové
schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat uhradu skutecné provedenych praci na dile podle
miry rozpracovanosti ke dni ukonceni smlouvy a podle jednotkovych cen uvedenych v ¢l. 5.2.
bez ohledu na jednotlivé dilci etapy, pokud z harmonogramu plnéni vyplyva, Ze paralelni prace
na dil¢ich etapach jsou mozné.

5.6. Smluvni strany se analogicky v souladu s ustanovenim § 222 odst. 2 v ndvaznosti na ustanoveni

6.1.
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§ 100 odst. 1 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale
jako ,ZZVZ") dohodly, Ze v ptipadé&, e primérny roéni index spottebitelskych cen vyhlasovany
Ceskym statistickym Grfadem ke kalendainimu mésici odpovidajicimu mésici, v némz nabyla
tato smlouva ucinnosti, vzroste/klesne o vice nez 3 %, zvySi/snizi se neuhrazena ¢ast ceny za
provedeni dila dle ¢l. 5.1 této smlouvy o vySi tohoto indexu, a to v kazdém roce trvani smlouvy.
Ke zvyseni/snizeni dochazi od prvniho dne kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, na
ktery pripada vyroci ucinnosti smlouvy. K upravé ceny dle tohoto ustanoveni je vzdy trfeba
uzavrit dodatek ke smlouvé. Zhotovitel nemda narok na zvySenou uhradu &asti ceny za
provedeni dila v pfipad&, kdy je v prodleni a z divodu na strané& zhotovitele nedojde k
dokonceni dila nebo &asti dila dle podminek uvedenych v ¢&l. 3.2 této smlouvy.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada ceny dila bude provedena na zakladé dariovych dokladl - faktur vystavenych
zhotovitelem, jejichz prilohou bude vzdy dokument/y uvedeny v ¢l. 3.2 smlouvy. Darovy
doklad - faktura musi obsahovat nalezitosti pro tento druh dokladu vyzadované obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy. V pripadé, Ze danovy doklad - faktura nebude mit vSechny
nalezitosti vyZzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pripadé vystavit
neprodlené novy danovy doklad - fakturu a dorucit ji na adresu pro dorucovani dariovych
dokladl uvedenou v zahlavi smlouvy. Opravné&nym vracenim darfiového dokladu - faktury
prestava bézet Ihlta splatnosti, celd Ihdta bé&%i znovu ode dne doruceni opraveného dariového
dokladu - faktury.

~Rekonstrukce mostu v km 55,529 na trati Horazd'ovice pf. - Klatovy"
Smlouva o dilo na zhotoveni DUSP, EH, SR, PDPS, BOZP, AD



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

8/23

V ndvaznosti na plnéni termin pro zpracovani dila dle &l. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude
zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 1. diléi etapa pInéni - fakturace Rl z ceny dila
bez AD (polozka €. 17 odst. 5.2. smlouvy), tj. ¢astka ve vySi I, - K¢ (bez DPH)

b) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - bez fakturace

c) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 3. diléi etapa plnéni - fakturace Illll z ceny dila
bez AD (polozka €. 17 odst. 5.2. smlouvy), tj. ¢astka ve vySi I KC (bez DPH)

d) PInéni dle odst. 3. 2. smlouvy - 4. dilci etapa plnéni- fakturace ceny za AD dle polozky
¢. 17 odst. 5.2. smlouvy, tj. ¢astka ve vySi - KC (bez DPH)

Dan z pridané hodnoty (dale jen ,,DPH") bude zhotovitelem u¢tovana v souladu s prislusnymi
ustanovenimi zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni (ddle jen
»,zakon o DPH"Y).

Splatnost darovych dokladd je s ohledem na povahu zévazku 60 dnl od data doruéeni fadného
darflového dokladu objednateli. Den Uhrady je vzdy dnem odepsani predmétné ¢astky z uctu
objednatele. Neni-li touto smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel povinen vystavit dariovy
doklad do 15 dnli ode dne, kdy vznikla povinnost ptiznat DPH, nebo pfiznat uskute¢néni plnéni,
a dorucit jej neprodlené objednateli a objednatel se zavazuje predmétnou ¢astku uhradit.

Objednatel miZe poskytnout zhotoviteli zalohu. Na poskytnuti zalohy vdak neméa zhotovitel
narok. Celkovou vysi zdlohy, poCet a naCasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna),
pouzité mény, splatnost a ostatni podminky zalohy je objednatel opravnén jednostranné
stanovit v souladu s jeho moznostmi takovou zdlohu poskytnout.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zdkona o DPH, nebo
danovy doklad zhotovitele bude obsahovat Cislo bankovniho G¢tu, na ktery ma byt plnéno, aniz
by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Gétl, je objednatel opravnén z finanéniho
pInéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prisluSnému spravci dané zhotovitele.

Vystavovat dafiové doklady - faktury je povinen vié&i objednateli pouze vedouci zhotovitel
(v pripadé, ze je zhotovitel predstavovan spolecnosti ve smyslu § 2716 Oblanského zakoniku),
tj. na daflovém dokladu - fakture bude uveden (identifikovan) jako osoba uskuteciujici
ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem o DPH).

Na danovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:
Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234 DIC: CZ70994234
Obchodni rejstiik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny nazev zakézky a ¢islo ISPROFOND v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na realizaci
dila a jsou podnikateli, stejnou nebo kratsi dobu splatnosti darfiovych doklad(l, jaka je sjednana
v této smlouvé. V pripadé zjisténi poruseni povinnosti dle tohoto odstavce se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 1% z ceny dila (bez DPH) za kazdy pftipad,
minimalné vSak 10 000 K¢ a maximalné 200 000 K¢ za kazdy pripad.

Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predlo?it objednateli do sedmi dnd od doru&eni
vyzvy smluvni dokumentaci (v€etné jejich pripadnych zmén) se smluvnimi partnery zhotovitele
uvedenymi ve vyzvé objednatele, ze kterych bude vyplyvat spinéni povinnosti zhotovitele dle
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piredchoziho odstavce 6.8. Pfedkladana smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby
neobsahovala osobni tidaje & obchodni tajemstvi zhotovitele ¢ smluvnich partnerd zhotovitele;
musi z ni v8ak byt vzdy zfejmé spinéni povinnosti dle odst. 6.8. této Smlouvy. Za kazdy, byt i
zapocaty den prodleni, se splnénim povinnosti predlozit kazdou jednotlivou smluvni
dokumentaci dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000
KE.

Clanek 7 — 2aruka za odstranéni vad dila

V pripadé, ze celkova cena dila nepresahne castku 3.000.000,- K¢ bez DPH véetné,
objednatel predlozeni zaruky za odstranéni vad dila nepozaduje a neuplatni se tak dalsi
ustanoveni tohoto ¢lanku.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdé&ji do 30 dnl ode dne oboustranného podpisu protokolu o
provedeni dila predat objednateli elektronicky vystavenou bankovni zaruku za odstranéni vad
dila nebo pojistnou zaruku za odstranéni vad (ddle v tomto ¢lanku obé téz jen jako ,zaruka").
Zaruka bude vystavena na Castku odpovidajici vySi 5 % z ceny za zpracovani Projektové
dokumentace a dokumentace pro povoleni zaméru, PDPS, jak je uvedena v ¢l. 5.2 polozce 6
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze zaruka bude vyddna na dobu 6 let od jejiho vydani.

Pokud podminky zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti zaruky a zhotovitel neodstranil
vdechny vady do 30 dnl pied timto datem ukonéeni platnosti zaruky, potom je zhotovitel
povinen platnost zaruky prodlouZit o dobu daldich 3 mésici tak, aby prodlouzena zaruka
bezprosttedné navazovala na ukon&eni zaruky plvodni.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze zaruky pouze v pripadech, pokud:

7.5.1 zhotovitel neodstrani vadu do 14 dn{ poté, co obdrZel ozndmeni objednatele, v némz
bylo pozadovano odstranéni vady, nebo v jiné pitimétrené Ih(té dodate¢n& mu k tomu
objednatelem poskytnuté a to v pIné vysi hodnoty zaruky, nebo

7.5.2 zhotovitel neuhradi objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niZ je podle
smlouvy povinen a kterd vii¢i nému byla objednatelem uplatné&na, nebo

7.5.3 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v ¢l. 9.4 smlouvy, nebo
7.5.4 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v ¢l. 9.5 smlouvy, nebo

7.5.5 nastanou okolnosti, které opravriuji objednatele k odstoupeni od smlouvy bez ohledu na
to, zda bylo odstoupeni ozndmeno ¢i nikoliv a to v pIné vysi hodnoty zaruky.

Objednatel vrati zaruku zhotoviteli do 21 dn{ poté, co tato zaruka pozbude platnosti podle
ustanoveni tohoto ¢lanku, v¢etné jejiho pripadného prodlouzeni.

Clanek 8 — Utvrzeni zavazkl

Na zakladé dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty
v pripadech a ve vysi jak je ddle uvedeno.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé prodleni takto:
a) smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni
v pripadé prodleni s predanim ¢asti dila (dil¢i etapy) v terminu dle ¢l. 3.2;

b) smluvni pokutu ve vySi 0,05% z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den
prodleni v pripadé neuzavieni pojistné smlouvy nebo jejiho neudrzovani v platnosti dle ¢l.
10.4.
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Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pfripadé vad dila takto:

a) 1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjisténou vadu po odevzdani Cistopisu
prislusné c¢asti dila;
b) 0,5 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjisténou vadu spocivajici v nedolozeni

kazdého jednotlivého zdvazného stanoviska dotleného subjektu nezbytného pro vydani
spravniho rozhodnuti;

c) 2.000,- K¢ za kazdou zjisténou vadu spocivajici v nesouladu soupisu praci s ostatnimi
¢astmi dokumentace;

d) 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni, nebude-li nedostatek
vytknuty dle ¢l. 4.4 smlouvy odstranén v terminu uréeném objednatelem, stim, ze
v takovém pripadé prodleni poc¢ind bézet od okamziku uplatnéni vady dle ¢l. 4.4 smlouvy;

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé poruseni ostatnich smluvnich
povinnosti takto:

a) 50.000 K¢,- jako jednorazovou smluvni pokutu, pokud zhotovitel povéril provadénim dila
jiného poddodavatele nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

b) 0,03 % z hodnoty vystavené zdruky za kazdy zapocaty den prodleni (minimalné vsak
1.500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni), pokud zhotovitel nesplni svoji povinnost
poskytnout a predat objednateli zaruku dle ¢l. 7 této smlouvy nebo neudrzuje v platnosti
zaruku v rozsahu vyzadovaném touto smlouvou;

c) pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢l. 11 této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu objednateli ve vysSi 10.000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni;

d) ve vySi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad vyskytu odkazu na konkrétni vyrobek ¢i sluzbu
uvedeny v predanych podkladech pro tvorbu zadavaci dokumentace, kterou objednatel
zpracovava pro daldi stuperi, ktery by znamenal zvyhodfiovani konkrétnich vyrobk( ¢i
vyrobcd.

Maximalni celkova vysSe vSech smluvnich pokut uloZzenych zhotoviteli dle této smlouvy je
stanovena ve vysSi 50% z celkové ceny dila (bez DPH).

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit Urok z
prodleni ve vysi stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Uroky z Grokl nelze
pozadovat.

Smluvni pokutu nebo Urok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dnd
ode dne, kdy ji bude dorucena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli je opravnén zapocist jakoukoliv pohleddvku z této smlouvy proti pohleddvce
zhotovitele z této smlouvy za objednatelem v pripadé, ze zhotovitel neuhradi smluvni pokutu
ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na nahradu 3kody, ktera vznikla v dlisledku porueni povinnosti, jejiz spinéni bylo
zajisténo smluvni pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu i tehdy, jestlize
porueni smluvni povinnosti nezavinil; to se netyka pripadd vyslovné uvedenych v &l. 8.10-
8.12. smiouvy.

8.10. Jestlize nékterym dlivodem neplnéni terminu zhotovitele je:
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a) neposkytnuti soucinnosti tretich osob v pripadech, kdy jejich soucinnost je pro spinéni dila
nezbytna

b) nevydani pozadovanych rozhodnuti organl verejné moci ve spravnich IhGtach ackoli bylo o
né pozadano radné a vcas

c) nevydani stanovisek dotéenych organt ve spravnich Ihitach ackoli bylo o né pozadano fadné
a vcas

d) dopln&ni poZadovana organy vefejné moci nebo pozadavky dotéenych organl, popr.
Gcastnik( daného Fizeni jestlize jejich ddvodem neni vada dokumentace zhotovované
zhotovitelem

e) nedosazeni dohody s vlastniky dotéenych nemovitosti ani pfi soucinnosti s objednatelem
f) nezahdjena, prip. neukoncend, dédicka rizeni
g) nezndmi vlastnici nebo , nedosazitelni" vlastnici mimo uzemi statu

dohodnou objednatel se zhotovitelem nové terminy pinéni a dalsi postup, pti¢emz Ihita k
pInéni bude prodlouzena o dobu trvani prekazky. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi
terminy pIné&ni se nenachéazi zhotovitel v prodleni a na pfipadné neplnéni termin{ z divod(
uvedenych v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize dojde ve spravnim ftizeni zahajovanym v souvislosti s touto smlouvou k podani
opravného prostiedku ackoli dlivodem pro podani opravného prostiedku nebyla vada
dokumentace zhotovované zhotovitelem dle této smlouvy, dohodne objednatel se zhotovitelem
nové terminy plnéni, posunuté o dobu mezi podanim opravného prostiedku a nabytim pravni
moci konecného rozhodnuti ve véci. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi terminy
v s 7 _7 . ’ vrs 7 v s s O o o ’
pInéni se nenachazi zhotovitel v prodleni a na pripadné neplnéni terminu z duvodu uvedenych
v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize se zhotovitel domniva, e mu z jakéhokoliv ddvodu vznikl narok na prodlouZeni Ihity
pro plnéni nékteré z DilCich etap, je zhotovitel povinen tyto skutecnosti pisemné oznamit
objednateli (osobé uvedené v zahlavi smlouvy jako osoba oprdvnéna jednat ve vécech
technickych) bezodkladné&, nejpozdé&iji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku skute¢nosti,
zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné predlozit objednateli
podrobné odlivodnéni predlozeného naroku, tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se
zakladaji vy$e uvedené tvrzené naroky a toto doloZit. K pozdé&ji predlozenym argumentiim se
jiz nebude prihlizet a hledi se na n&, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto ddvody
shledany pripustnymi, je objednatel v takovém pripadé povinen uzavfit se zhotovitelem
dodatek na prodlouzeni Ih(ty dil¢iho terminu plnéni. V pfipadé porudeni povinnosti zhotovitele
oznamit objednateli relevantni skute¢nosti ve Ih{té dle prvni véty tohoto &lanku, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

Clankem 8 neni dotéeno pravo na uplatiiovani smluvnich pokut uvedenych v jinych
ustanovenich této smlouvy.

Clanek 9 - Odpovédnost za vady, $kodu a zaruky

Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovidd smlouvé,
zejména ucelu jeho vyuziti, pripadné nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou,
objednatelem, platnymi predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé. Za vady se povazuji zejména:

a) dilo (projektova dokumentace) je zpracovano tak, ze podle ného stavbu nelze dokondit;
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b) stavbu podle projektu zhotovovaného podlé této smlouvy sice dokoncit Ize, ale v urcité dobé
po jejim dokonéeni se u ni v disledku chyby projektové dokumentace vyskytnou vady (napr.
zatékani, praskani stén);

c) stavba podle projektu pljde dokonéit, avéak v projektu chybéla soucast, kterou objednatel
ddvodné ocekdva;

d) projektova dokumentace obsahuje vnitfni rozpor - napt. urcita ¢ast stavby je obsazena ve
vykresové Casti projektové dokumentace, ale neni jiz soucasti vykazu vymér;

e) projektova dokumentace neni v souladu s obecné zavaznym pravnim predpisem;
f) preddvané dilo neni kompletni;

g) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které prodluzuji termin predani dila zhotovovaného podle
této smlouvy

h) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které negativné ovlivni zadani dalSich praci v navaznosti
na tuto smlouvu

V pripadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim ust. § 2615 a nasl. zdkona ¢.
89/2012 Sb., oblanského zdkoniku, v platném znéni. Zhotovitel odpovida za vSechny vady,
které ma dilo nebo ¢ast dila v okamziku jeho preddani a prevzeti objednatelem a dale za vady,
které vyjdou najevo kdykoliv v dob& 60 mésicl od ukon&eni vykonu autorského dozoru
projektanta; v pripadé&, Ze se autorsky dozor projektanta neprovadi, konéi tato Ihdta 60 mésict
od prevzeti stavby. Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou povinni oznamit zhotoviteli, Zze
dilo nebo ¢&ast dila ma vady a poZadovat jejich odstranéni kdykoliv v priib&hu zaruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrafiovanim vad dila nebo ¢asti dila bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy mu bude doru¢eno ozndmeni objednatele nebo jiné opravnéné osoby, ze dilo nebo
¢ast dila ma vady vcetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrarfiovani vad se zhotovitel
zavazuje bez preruSeni pokracovat a odstranit je v co nejkratSi technicky a technologicky
mozné |h(t&, nejpozdéji véak ve Ih(té 14 dnl, nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné
dohodé. V pripadé vzniklych vad dila budou tyto bezplatné rfeSeny v ramci zarucni doby
zhotovitelem. Zhotovitel se ddle zavazuje k bezplatnému odstranéni vad dila, i které se objevi
v ramci schvalovaciho fizeni, pripadné pii predavani dokumentace. Zhotovitel je povinen
odstranit na své ndklady i ty objednatelem oznamené vady dila, za které odpovédnost odmita,
resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouzije Uprava pro vady
dila. Pokud se nasledné stane nespornym, ze zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skute¢né
neodpovidal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které na odstranéni vady
G¢elné vynaloZil, do 30 dnl od dne jejich prokazani zhotovitelem.

V pripadé, zZe zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, prip. objednatelem
uréené |hiit&, je objednatel nebo jind opradvnéna osoba opravnén zajistit odstranéni této vady
vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, zZe
timto postupem objednatele nebude ?adnym zplisobem dotéena odpovédnost zhotovitele za
vady dila nebo dotcené ¢asti dila véetné jejiho pripadného prodlouzeni, a to bez ohledu na to,
zda odpovédnost za vady vyplyva ze smlouvy nebo ze zakona. Naklady na odstranéni vady je
povinen uhradit zhotovitel objednateli na zakladé vyzvy k uhradé. Objednatel ma pravo vyuzit
k uhradé nakladd na odstranéni vad své naroky vyplyvajici ze zaruky za odstranéni vad dila.

Zhotovitel odpovida za viechny $kody, které objednateli nebo tfetim osobam zplsobil pfi
provadéni cCinnosti porusenim svych smluvnich nebo zakonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veskeré financni Castky, které byly objednateli ve spravnim,
soudnim ¢i jiném obdobném fizeni ulozeny jako pokuty &i jiné majetkopravni sankce za
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zhotovitelem zplsobené porudeni smluvnich nebo zdkonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veskeré finan¢ni ¢astky, které na objednateli uplatnila jakdkoliv
tfeti osoba za zhotovitelem zp{isobené porueni pravnich povinnosti. Pravo na uplatnéni narokd
z titulu ndhrady $kody se promlé& uplynutim Ihity 15 let, po&itané ode dne, kdy préavo mohlo
byt uplatnéno poprvé.

Povinnd smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni strané& zpdsobenou $kodu
v penézich do 30 kalendarnich dn{i ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni
strany k nahradé Skody.

V pripadé, ze objednatel musel pri realizaci stavby provadéné podle dila zhotovovaného dle
této smlouvy provést viceprace zplisobené vadou projektu, zavazuje se zhotovitel uhradit podil
na vicendkladech ve vysi 15 % maximalné vSak 80 % z ceny za dilo (bez DPH) dle této
smlouvy. Narok objednatele na vicendkladech podle tohoto ¢lanku existuje samostatné vedle
pripadného naroku objednatele na smluvni pokutu. Podil na vicendkladech neni ani smluvni
pokutou ani nahradou Skody, ale predstavuje samostatny smluvni ndrok sjednany mezi
smluvnimi stranami, jehoz vécnou podstatnou je sdileni rizika spocivajiciho ve vzniku
vicendakladl zplsobenych vadou dila (projektu), ktera byla zjist&na aZ pii realizaci stavby.

Clanek 10 - Ostatni ujednani

Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile nese od zahdjeni plnéni do okamziku prevzeti dila
objednatelem zhotovitel, ledaze $koda byla zplsobena podklady pievzatymi od objednatele
nebo témi, ktefi plnili jeho Ukoly nebo pokyny.

Pfipadné zmény, tykajici se provadéni dila je mozné projednat jen s kontaktnimi zaméstnanci
objednatele uvedenymi v této smlouvé, ktefi vSak nejsou opravnéni smlouvu meénit ani
doplfovat.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu upozornit objednatele na vSechny zjisténé
zavazné skutecnosti tykajici se predmétu dila, které jsou pIné v odbornosti zhotovitele a brani
radnému pokracovani nebo dokonceni dila nebo jeho ¢asti.

Pokud tak stanovi zaddvaci dokumentace, zavazuje se zhotovitel nejpozdéji ke dni uzavieni
smlouvy uzavrit a posléze udrzovat po celou dobu trvani smlouvy pojisténi a kdykoli na vyzvu
objednatele pojistnou smlouvu predlozit.

Dilo bude zhotovitelem zpracovéno komplexné s dislednou vnitfni koordinaci navrhovanych
¢asti dila, zejména z hlediska omezeni zelezni¢niho provozu.

Zhotovitel oznami objednateli, nejméné 10 dni pred jedndanim s organy verejné moci, predmét
projedndvanych skutecnosti a vyzve objednatele k pripadné ucasti.

Seznam véech poddodavatel(:

Poddodavatel
Obchodni firma | Sidlo | 1¢o | % podil na zakazce
PRODIN a.s. K Vapence 1745, Pardubice 25292161 ]

Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakazce se nebudou v priib&hu provadéni dila ménit
nebo dopliiovat bez pisemného souhlasu objednatele (pro vylouceni pochybnosti se
nevyzaduje pro udéleni souhlasu uzavieni dodatku ke smlouvé). V pripadé, ze pri provadéni
dila bude nové doplnén poddodavatel nebo vyménén stavajici poddodavatel je zhotovitel
povinen objednateli (osobé oprdvnéné jednat ve vécech smluvnich) predlozit veskeré
dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele predlozit v zaddvacim fizeni.
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10.9.

Zhotovitel se zavazuje ve smlouvé s poddodavatelem uvést, ze poddodavatel neni opravnén
povérit provadénim dila dalsi osobu.

Zhotovitel prohladuje, e 7adny z jeho poddodavatell nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5
letech pravomocné odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v priloze ¢. 3 k ZZVZ nebo obdobny
trestny cin podle pravniho radu zemé sidla Poddodavatele, pfi¢emz k zahlazenym odsouzenim
se neprihlizi. Je-li poddodavatelem prdvnickd osoba, musi tuto podminku splfiovat tato
pravnicka osoba a zaroven kazdy Clen statutdrniho orgdnu. Je-li ¢lenem statutdrniho organu
poddodavatele prdavnicka osoba, musi tuto podminku splfiovat tato prdavnicka osoba, kazdy
¢len statutarniho organu této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto pravnickou osobu ve
statutdrnim organu poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobocka zavodu zahranicni
pravnické osoby, musi podminku splfiovat tato pravnickd osoba a vedouci pobocky zavodu; v
pripadé pobocky zavodu Ceské pravnické osoby musi podminku splfiovat tato pravnicka osoba,
kazdy cClen statutarniho orgdnu této pravnické osoby, osoba zastupujici tuto pravnickou osobu
ve statutarnim orgdnu dodavatele a vedouci pobocky zavodu.

10.9.1. Prestane-li néktery z poddodavatell splfiovat vy$e uvedené podminky dle odst. 10.9.
této smlouvy, oznami zhotovitel tuto skutecnost objednateli bez zbytecného odkladu,
nejpozdé&ji véak do 3 pracovnich dnli ode dne, kdy poddodavatel ptestal splfiovat vyse
uvedené podminky.

10.9.2. Objednatel miize pozadovat nahrazeni poddodavatele, ktery prestal splfiovat podminky
dle odst. 10.9. této smlouvy.

10.9.3. Ukazi-li se prohlaseni zhotovitele dle odstavce 10.9. této smlouvy jako nepravdiva
nebo porusi-li zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 10.9.1, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé
jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 10.9.1, smluvni pokutu ve vysi
50.000 K&. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zdkoniku a § 2050 Obcanského
zakoniku se nepouZziji.

10.10. Socidlné a environmentalné odpovédné zadavani
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10.10.1 Porady, které zhotovitel svola, budou probihat primarn& distanénim zplsobem
(elektronicky, napr. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly
spojeny s mistnim Setfenim.

10.10.2 Zhotovitel se zavazuje, ze v prib&hu pInéni dila v rozsahu Projektové dokumentace a
dokumentace pro povoleni zaméru a PDPS umozni v souvislosti s plnénim dila
provedeni studentské exkurze, a to v kanceldrich zhotovitele nebo pfi provadéni
projeké&nich ¢&i prlizkumnych pracich pfimo na budoucim stavenidti. Pokud zhotovitel
neumozni provedeni exkurze, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
100 000 K¢.

10.10.3 Objednatel oznami zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pred objednatelem
pozadovanym terminem kondni exkurze potvrdi moznost uskutecnéni exkurze,
pripadné navrhne objednateli jiny termin uskutec¢néni exkurze, nejpozdéji vSak do 30
dni od plvodné objednatelem poZadovaného terminu. Zhotovitel poskytne objednateli
soucinnost pri jeho ucCasti na exkurzi. Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje
objednatele k ucasti na exkurzi.

10.10.4 Ugastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stiednich nebo uériovskych kol
stavebniho, elektrotechnického, strojarského nebo dopravniho zaméreni a vyucujici
téchto skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-
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30 osob (studenti vcetné doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do
15,00 hod.

10.10.5 Zhotovitel se zavazuje provést ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek
a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Gcastnikim exkurze odborny vyklad
k aktudlné provadénym cinnostem.

10.10.6 O provedené exkurzi je zhotovitel povinen informovat objednatele pisemnou zprdavou
nejpozd&ji do 14 dnd od kondni exkurze. Zprava musi obsahovat sdéleni o $kole,
predmétu exkurze, ¢ase konani a poctu Ucastnikl. V pfipadé nepredlozeni pisemné
zpravy v pozadovaném rozsahu ve |h(té dle prvni véty tohoto odstavce je zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢.

10.10.7 Zhotovitel bude disledné pozadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva
vyziskavaného z kolejového loze.

10.10.8 Ustanovenimi o smluvnich pokutach uvedenymi v ¢l. 10.10. této Smlouvy neni
dotceno uplatfiovani smluvnich pokut uvedenych v ¢l. 8 této smlouvy.

Clanek 11 - Zpracovani osobnich tdaijt

Smiluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude zpracovavat osobni udaje pro objednatele za
ucelem provedeni dila dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pro objednatele zpracovavat osobni udaje vyhradné za
uvedenym Gcelem, zplisobem a na zakladé doloZzenych pokyn(i a podminek objednatele a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy pro objednatele zpracovdvat nasledujici kategorie
subjektl osobnich udaj:

zaméstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadreni, souhlasy & stanoviska jsou
nutnd pro provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirany smlouvy nezbytné pro
provedeni dila (déle jen ,subjekty udajd“).

Zhotovitel bude na zékladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjektl tdaj zpracovavat
pro objednatele nasledujici typy osobnich tidajd:

U zaméstnancl objednatele identifikaéni a kontaktni Gdaje (jméno a ptijmeni, telefonni
¢islo, emailova adresa, titul), Udaje spojené s pracovnim zarazenim zameéstnance (pracovni
zarazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikacni a kontaktni udaje (jméno a pfijmeni, pohlavi,
datum narozeni, telefonni Cislo, emailova adresa, trvaly pobyt - kontaktni adresa, titul, Cislo a
typ uctu, bankovni instituce) - (dale jen ,0sobni udaje").

Osobni udaje budou zhotovitelem zpracovavany a ukladany na serverech umisténych v misté
provozovny zhotovitele.

Pokud zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu objednatele osobni Udaje, které
tato smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni udaje zpracovavany za
stejnych podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou ucinna az do splinéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukoné&enim zpracovani osobnich tidaji dle této smlouvy.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich Udaju:
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Zhotovitel se zavazuje prijmout vhodna technicka a organizacni opatieni podle Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich tidajli a o volném pohybu t&chto Gdaji a o zruseni
smérnice 95/46/ES (obecné natizeni o ochrané osobnich Gdajd) (dale jen ,GDPR"), které
se na néj jako na zhotovitele vztahuji a plnéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit
objednateli;

Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s ucinnymi pravnimi predpisy;

Zhotovitel mizZe preddvat osobni Udaje do tieti zemé& nebo mezinarodni organizaci ve
smyslu GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto predani
zalozena na povinnosti vyplyvajici z prdva Unie nebo c¢lenského statu, které se na
objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim pozadavku pred
predanim, ledaze by tyto pravni predpisy toto informovani zakazovaly z dllezitych dvodd
verejného zajmu;

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje zavazaly
zachovdavat mi¢enlivost ve vztahu ke véem osobnim Gdajim, které zpracovava na zakladé
této smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatienich, jejichz zverejnéni by ohrozilo
zabezpeceni osobnich udajg;

Zhotovitel miZe do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zakladé predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti a zajisténi
bezpecnosti osobnich udaji a poskytnuti dostate¢nych zaruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatieni podzhotovitelem;

Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli napomocen
prostifednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatieni pro splnéni objednatelovy
povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektd Gidajd dle GDPR;

Zhotovitel je povinen byt objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi
podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma
zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha véci vyZaduje informovani objednatele ze
strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbyte¢ného odkladu;

Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povérené osobé, béhem bézné pracovni
doby zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se
zpracovani osobnich udaji vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésicd od jejiho
ukonceni;

Po ukonéeni zpracovani osobnich tidajll podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni uUdaje, pokud je to mozné, a vymazat
vSechny zpracovdvané osobni udaje ze vSech svych systému nebo databazi, vietné
vymazani vSech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzZaduji pravni predpisy, nebo
k tomu dal pisemny souhlas objednatel.

11.9. V pripadé, Zze zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad rdamec vymezeny touto

16/23

smlouvou/dolozenymi pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za
spravce. Pokud timto zpracovdnim nad ramec vymezeny smlouvou/dolozenymi pokyny
objednatele vznikne objednateli Skoda, je zhotovitel povinen Skodu uhradit.
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Clanek 12 - Vlastnicka prava a uzivaci prava

Vlastnické pravo k jednotlivym ¢astem dila a vedkerym dokumentim, pfedanym zhotovitelem
objednateli na zdkladé smlouvy, nabyva okamzikem jejich predani zhotovitelem objednateli
stat a objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodareni ve smyslu zakona ¢.
77/1997 Sb., o statnim podniku, ve zn&ni pozdé&jsich predpis.

K vysledkdm ¢&innosti zhotovitele v souvislosti s pinénim smlouvy, které jsou autorskym dilem
ve smyslu ust. § 2 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o prdavech souvisejicich s
pravem autorskym a o zméné& nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdé&jsich
predpisli, zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského zakoniku poskytuje k takovému
autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym ¢astem ke dni vzniku takového autorského
dila objednateli opravnéni jej uzit - licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou, umoznujici vSechny
zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro naplnéni Géelu smlouvy a pokrac¢ovani plnéni
navazujici na tuto smlouvu, a v mnozstevnim rozsahu tomuto ucelu primérenému, s izemnim
rozsahem vymezenym tzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu
trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné moznosti zasahu do autorského
dila, a to i prostirednictvim tfetich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést
na treti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Zze cena veskerych licenci poskytnutych na
zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel ¢i jeho pravni ndstupce nejsou
povinni licenci vyuzit.

V ptipadé licence dle predchazejiciho odstavce se zhotovitel s ohledem na vyznam a zplsob
pouziti vyslovné ziika prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcanského zakoniku
a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382 obcanského
zakoniku.

Clanek 13 - Odstoupeni

Kromé jinych ddvodd, vyplyvaijicich z pravnich piedpisl, je objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy v pripadé podstatného poruseni smlouvy, jestlize:
13.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim dila nebo ¢asti dila delSim nez 30 dni;

13.1.2 Zhotovitel porusuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud zavadny stav z
dlvodu na strané zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni objednatele
na tuto skutecnost;

13.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout zaruku za odstranéni vad dila dle ¢l.
7 nebo nesplni svoji povinnost udrzovat po celou dobu provadeéni dila v platnosti nékterou z
objednatelem vyzadovanych pojistnych smiuv;

13.1.4 Z okolnosti je zjevné, ze zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni dila nebo
zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele v rozporu se smlouvou, Zze nebude pokracovat v
provadéni dila;

13.1.5 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dila.

13.1.6 Zhotovitel porusi zavazek, Zze poddodavatelé budou poskytovat pInéni dle smlouvy
pouze v rozsahu dle ¢l. 10.7 nebo postoupi prava ¢i povinnosti ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele;

13.1.7 Nastane u zhotovitele néktera z nize uvedenych skutecnosti:

« Gpadek nebo hrozici Gpadek dle zakona &. 182/2006 Sb., o Gpadku a zplisobech jeho Fedeni
(insolven¢ni zakon)
¢ poda dluznicky navrh na zahajeni insolven¢niho fizeni

~Rekonstrukce mostu v km 55,529 na trati Horazd'ovice pf. - Klatovy"
Smlouva o dilo na zhotoveni DUSP, EH, SR, PDPS, BOZP, AD



13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.
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« byl konkurs zruden proto, e majetek byl zcela nepostacujici pro uspokojeni véFitell
¢ bylo proti zhotoviteli zahajeno exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti
¢ byl zrusen s likvidaci nebo bez likvidace

¢ dojde k jakémukoliv jinému ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tkonl nebo udalosti.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na strané zhotovitele nebo zastupce zhotovitele se souvislosti s
plnénim smlouvy dopusti trestného Cinu uplatkarstvi nebo prijeti aplatku.

13.1.9 Jakékoli prohlaseni zhotovitele dle smlouvy se ukdaze nepravdivym.

13.1.10 Zhotovitel neoznami objednateli ani do 30 dn( po ukonleni ¢&innosti nékteré z
opravnénych osob, ktera byla uvedena jako ¢len odborného persondlu dodavatele, nebo
osoby, ktera pro ucel hodnoceni byla zhotovitelem navrzena v Nabidce zhotovitele a ktera
splnila minimalni droven kvalifikace.

13.1.11 Zhotovitel mél byt vyloucen z ucasti v zadavacim fizeni.

13.1.12 Zhotovitel pred zadanim verejné zakazky predlozil udaje, dokumenty vzorky nebo
modely, které neodpovidaly skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele.

Nastane-li kterdkoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 13.1, miZe objednatel
odstoupit od smlouvy pisemnym oznamenim zhotoviteli, které nabude Gcinnosti dnem doruceni
zhotoviteli.

Rozhodnuti objednatele odstoupit od smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav objednatele
podle smlouvy, kterd maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, ze dnem, kdy nabyde ucinnosti odstoupeni od smlouvy:

13.4.1 prestane provadét veskeré dalSi prace kromé téch, k nimz dal objednatel pokyn
pro ochranu zivota, zdravi nebo majetku nebo pro bezpecnost dila,

13.4.2 preda veskerou vyhotovenou dokumentaci,

13.4.3 vrati objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za ucelem provadéni dila
prevzal.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi, e po odstoupeni miize objednatel dokon¢it dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit projektovou
dokumentaci zhotovenou zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od smlouvy ma zhotovitel pravo na uhradu téch ¢asti dila v¢. praci

pii vykonu autorského dozoru projektanta, které byly realizovany do okamziku ucinnosti
odstoupeni a nebyly zhotoviteli zaplaceny jako pInéni za ¢ast dila v ramci jiné Dil¢i etapy,
pricemz se pouziji ceny uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nema pravo na uhradu za ty ¢asti
dila, které byly provedeny vadné.

Clanek 14 — Kontrol

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli ¢i osobam povérenym objednatelem a dalSim
povéirenym kontrolnim organdim veskerou soucinnost, véetné predlozeni dokladd souvisejicich
s plnénim zakdazky, pti provadéni kontroly objednatele, zhotovitele & poddodavateld ze strany
kontrolnich organd CR (OIP, DI, DU, NKU, SFDI, FU, MD, MF aj.) v piipadé uhrady nékladd
z narodnich zdroji a v pfipadé Ghrady nakladl z rozpoctu Evropské unie kromé vyse
uvedenych kontrolnich organd CR i kontrolnich evropskych organl - Evropska komise,
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15.2,

15.3.

15.4.

15.5.
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Evropsky Gfad pro boj proti podvodiim (OLAF) a Evropsky Géetni dvir, pripadné dalsi agentury
dle prislusného dota¢niho programu a zavazuje se respektovat objednatelem, nebo jim
povéirenou osobou ¢i kontrolnim organem uréeny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financ¢nich
zajm0 Evropskych spoledenstvi proti zpronevéte a jinym nesrovnalostem (v ptipadé uhrady
nakladl z rozpoétu Evropské unie).

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni zaméstnanctm statni organizace Sprava Zeleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuZivani finan¢nich prosttedkd na té &asti
dila, ktera je financovana a placena z prostiedk( Statniho fondu dopravni infrastruktury. Tato
kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci danych zakonem ¢. 104/2000 Sb., o
Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele poskytnout soudinnost pfi vykonu financni
kontroly podle zakona &. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejné spravé a o zméné
nékterych zakon{ (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranny zapocet pohledavky a neni opravnén postoupit
jakoukoliv pohledavku v{¢i objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé smlouvy tteti osobé
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Finan¢ni prostfedky poskytované na
zakladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt predmétem vykonu prav tfetich osob.

Clanek 15 - Uveieinéni
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a u¢innosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkdach ucinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), v
platném znéni (dale jen ,,ZRS").

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje objednatel.
Nebude-li tato smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostrednictvim registru
smluv, neni zadna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu
Skody ani jiné ujmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim Udaji o identifikaci smluvnich stran, predmétu
smlouvy, jeho cené & hodnoté a datu uzavieni této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Zze idaje a dalSi skuteCnosti uvedené v této smlouvé, vyjma
¢asti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 ob¢anského zakoniku (dale jen ,,obchodni tajemstvi"), a ze se
nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ust. § 3
odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznadi za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, kterd v disledku
toho bude pro ucely uverejnéni smlouvy v Registru smluv zneditelnéna, nese tato smluvni
strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového oznaleni byla uvefejnéna
zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v registru smluv
uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznadi za své obchodni tajemstvi
pred uzavienim této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani
odpovidat za pripadnou Skodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim
obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé
smluvni strany objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych ¢asti smlouvy, vcetné
odlvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povazovany. Druhd smluvni strana je povinna
vyslovné uvést, ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, napliiuji soucasné
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16.7.

16.8.

16.9.

vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust. § 504 ob¢anského
zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit objednateli skute¢nost, zZe takto oznacené
informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich tdajd,
které jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je
udélen na dobu neurcitou.

Clanek 16 - Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici prislusna
ustanoveni obecné& zavaznych pravnich predpisi Ceské republiky, zejména obcanského
zakoniku.

Tuto smlouvu Ize uzavrit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tuto smlouvu je mozné
ménit, doplfiovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato smlouva uzaviena, nebo ve
formé prisné&jsi, a to prostfednictvim vzestupné &islovanych dodatkdl, které budou uzavirany
osobami v postaveni stejném jako pri uzavieni této smlouvy. Vylu€uje se ujednani, které by
zmeénilo ustanoveni o zdkazu zmény zavazku v jiné nez pisemné formé&. Zmeénu tohoto
ustanoveni Ize provést jen pisemné.

Smiluvni strany se dohodly, Zze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani
se vylucuje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou
formu, Ize namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta
a odst. 2 obcanského zakoniku.

Smiluvni strany podpisem této smlouvy vyluduji, ze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami
se prihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji prednost pred ustanovenimi
zdkona dle ust. § 558 odst. 2 obcanského zakoniku.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechdazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakakoliv prava nebo povinnosti ¢i jejich ¢ast na treti osobu bez ptfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

Zadné ukony & jednani ze strany objednatele nelze povaZovat za piislib uzavieni smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 oblanského zakoniku objednatel nepftipousti
prijeti navrhu na uzavreni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana
podpisem smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné
ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizsi ucelu neplatného ¢&i nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnl od vyzvy kterékoli ze
smluvnich stran.

Dle ust. § 630 odst. 1 oblanského zdkoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy
sjednavaji promiléeci |htu v délce trvani 15 let, pokud neni touto smlouvou stanoveno
v nékterych pripadech jinak.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 oblanského zakoniku prebira zhotovitel
podpisem této smlouvy nebezpeci zmény okolnosti.

16.10. Smluvni strany stvrzuji, ze prfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly cestné a
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transparentné a zavazuiji se tak jednat i pri plnéni této smlouvy a veSkerych Cinnostech s ni
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souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami, hodnotami
a cili compliance programd a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize t&mito dokumenty
dotlené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych strankdach smluvnich stran
(spolecnosti).

16.11. Smluvni strany potvrzuji, Zze uzavieni této smlouvy je vysledkem jedndni smluvnich stran
a kazda ze smluvnich stran méla pfilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

16.12. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky ve formatu PDF/A v min. verzi PDF/A-2 a podepsana
zaru¢enym elektronickym podpisem zaloZzenym na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky
podpis nebo kvalifikovanym elektronickym podpisem, kazdy elektronicky obraz smlouvy ma
platnost originalu.

16.13. Soucasti této smlouvy jsou nasledujici prilohy:
priloha €. 1 - VSeobecné technické podminky
priloha €. 2 - Zvlastni technické podminky
priloha €. 3 - Mezinarodni sankce

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Zze se vSemi ustanovenimi VSeobecnych
technickych podminek a Zvlastnich technickych podminek bez vyhrad souhlasi.

V Praze V Praze
Za objednatele: Za zhotovitele:
05.03.2024 15:28 [ E
Podepsano elektronicky i~ ] 030102 010
] Ing. Libor Marek
feditel Stavebni spravy zdpad Jednatel spoleénosti
Sprava Zeleznic, statni organizace TOP CON SERVIS s.r.o.
(podepsano elektronicky) (podepsano elektronicky)
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Priloha ¢. 3 - Mezinarodni sankce

1. Mezinarodni sankce

1.1. Zhotovitel prohlasuje, ze:

e on, ani zadny z jeho poddodavateld, & jiné osoby, které se budou podilet na plnéni
Smlouvy, nejsou osobami, na néz se vztahuje zakaz zadani verejné zakazky ve smyslu
§ 48a ZZVZ,

« on, ani zadny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla vyuzita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku
5k nafizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne 31. Cervence 2014 o omezujicich opatienich
vzhledem k Cinnostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné, ve znéni pozdéjsich
predpisl, jimZ se zakazuje zadat nebo dale pinit jakoukoli vefejnou zakazku nebo
koncesni smlouvu spadajici do oblasti plisobnosti smérnic o zadavani veiejnych zakazek,
jakoz i &l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) az e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankd 11, 12, 13 a 14
smérnice 2014/23/EU, &ankl 7 pism. a) az d), ¢lanku 8, &l. 10 pism. b) az f) a pism. h)
az j) smérnice 2014/24/EU, &lanku 18, &l. 21 pism. b) az e) a pism. g) az i), ¢lankd 29
a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/EC, a
hlavy VII nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046
nasledujicim osobdm, subjektim nebo organtm, nebo pokraovat v jejich plnéni s
nasledujicimi osobami, subjekty a organy,

« on, ani zadny z jeho poddodavatelG nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla vyuzita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku
2 nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. bifezna 2014, o omezujicich opatienich
vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo ohrozujicim Gzemni celistvost, svrchovanost a
nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdé&jsich predpisl, a daldich provadécich predpist k
tomuto nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 anebo osobami dle ¢l. 2 natizeni Rady (ES)
uvedeném v odstavci 1.4 této Pfilohy (dale jen ,Sankc¢ni seznamy™).

1.2.Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati vySe podminky dle této Prilohy také
jednotlivé pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na pravni formu
tohoto sdruzeni.

1.3 Prestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz
zplsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zaddvani vefejnych zakazek, splfiovat
vySe uvedené podminky dle této Prilohy, oznami tuto skute¢nost bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdéji véak do 3 pracovnich dnd ode dne, kdy prestal spliiovat vy3e uvedené podminky,
Objednateli.

1.4 Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi plnéni této Smlouvy v souladu s Nafizenim
Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vzhledem k situaci v
Bélorusku a k zapojeni Bé&loruska do ruské agrese proti Ukrajin&, ve znéni pozdé&jsich predpisd,
a dalsich provadécich predpisl k tomuto nafizeni Rady (EU) &. 269/2014.

1.5 Zhotovitel se dale ve smyslu ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. bfezna
2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo ohrozujicim Gdzemni
celistvost, svrchovanost a nezdvislost Ukrajiny, ve znéni pozdé&jsich predpisl, zavazuje, ze
finan¢ni prostfedky ani hospodarské zdroje, které obdrzi od Objednatele na zdkladé této
Smlouvy a jejich ptipadnych dodatk(, nezptistupni p¥imo ani nepiimo fyzickym nebo
pravnickym osobam, subjektim & organim s nimi spojenym uvedenym v Sankénich
seznamech, nebo v jejich prospéch.
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1.6 Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 1.1 této Pfilohy jako nepravdiva nebo
porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 1.3 nebo nékterou z povinnosti dle
odstavch 1.4 nebo 1.5 této Ptilohy, je Objednatel opravnén odstoupit od této Smlouvy.
Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti dle predchozi véty,
s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.3 této Prilohy, smluvni pokutu ve vysi 300.000
KE. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruSeni oznamovaci povinnosti dle
odstavce 1.3, smluvni pokutu ve vysi 100.000 K&. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského
zakoniku a § 2050 Obcanského zakoniku se nepouziji.
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