

NABÍDKA

na soubor inženýrsko-projektových činností pro stavbu **VÝMĚNA VÝTAHŮ V OBJEKTECH B A C V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU – MÍSTKU, P.O.**

1. OBJEDNATEL

Nemocnice ve Frýdku – Místku, p.o.	El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek - Místek
Zástupce:	Bc. Martina Běhunčíková
Mobil:	604 227 083
E – mail:	behuncikova@nemfm.cz
IČO:	00534188

2. ZHOTOVITEL

INPROS F-M	společnost s ručením omezeným 28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek Společnost je vedena v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8774
Mobil:	774 671 179
E – mail:	musilova@inprosfm.cz , www.inprosfm.cz
IČO:	646 11 281
DIČ:	CZ64611281
Peněžní ústav:	Česká spořitelna ve Frýdku-Místku
Účet číslo:	1681483339/0800

Firmu založili v roce 1992 pracovníci s dlouholetou praxí v oblasti inženýrské a projektové přípravy staveb.

Společníky firmy a statutárními zástupci firmy jsou:

Ing. Vladimíra Pokorná - jednatel, ředitel
Ing. Petra Musilová - jednatel, vedoucí výroby
Ing. Martin Fusek – jednatel, zodpovědný statik

Ve smyslu usnesení krajského obchodního soudu v Ostravě vykonáváme činnost:

- projektovou činnost ve výstavbě
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Zástupci firmy jsou autorizovanými inženýry v oboru **pozemních staveb** a v oboru **statika a dynamika staveb** dle zákona č. 360/1993 Sb. a všichni jsou členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Ze členství v ČKAIT vyplývá automaticky pojištění za škody z výkonů činnosti zapsané v obchodním rejstříku a navíc je firma pojištěna na škody vyplývající z její činnosti u České podnikatelské pojišťovny a.s. na částku 30 mil. Kč.

Činnost firmy vychází z mnohaletých zkušeností získaných v oblasti investiční, projekční a dodavatelské činnosti v oboru občanských a průmyslových staveb.

Cílem a hlavním předmětem činnosti firmy je poskytnout zákazníkovi (investorovi) komplexní službu v oblasti **zajišťování stavby, tj. zajistit předprojektovou, projektovou a realizační přípravu stavby.**

3. PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem nabídky je vypracování **projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby jednostupňově (DSP+DPS)** dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění pro akci „Výměna výtahu v objektu B a C v areálu Nemocnice ve Frýdku – Místku, p.o.“ vč. výkonu inženýrské činnosti vedoucí k povolení stavby.

Zadání pro stanovení cenové nabídky:

Předmětem dokumentace je výměna výtahů v objektu B a C. Součástí budou i stavební úpravy výtahových šachet související s instalací nových výtahů. Požadavek objednatele je osadit do stávajících šachet větší výtahy, než jsou současné, pokud to bude možné, bez zásadních zásahů do výtahových šachet, tj. nebudou se měnit rozměry výtahových šachet.

Řešené výtahy jsou lanové, lůžkové, invalidní, evakuační.

Jedná se o změnu dokončené stavby, stavbu trvalou, nemění se účel užívání části objektu.

4. PODKLADY PRO STANOVENÍ CENOVÉ NABÍDKY:

- § Požadavky objednatele z ústního projednání.
- § Dokumentace DSP+DPS „Výměna 3 kusů výtahů v areálu Nemocnice ve Frýdku – Místku, p.o.“ objekt „SO 01 Výtah č. 5 v budově C“ z roku 2014.
- § Dokumentace DSP+TD „Výměna stávajících výtahů v Nemocnici ve Frýdku – Místku, p.o.“ objekt „SO 11 Výtah č.3 v budově B“ z roku 2009.

5. SOUČÁSTÍ NABÍDKY A CENY JE:

Dokumentace bude, dle požadavku objednatele, zpracována pro každý výtah samostatně.

I. Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby jednostupňově (DSP+DPS) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění. Projektová dokumentace bude zpracována v českém jazyce ve 2D. Součástí zpracování dokumentace je ověření stávajícího stavu výtahových šachet na základě dostupných podkladů.

Inženýrská činnost za účelem podání žádosti o stavební povolení na uvedenou stavbu, tj. zajištění všech vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí potřebných pro zahájení stavebního řízení.

Rozsah dokumentace pro každý výtah samostatně:

- § A. Průvodní zpráva
- § B. Souhrnná technická zpráva
- § C. Situační výkresy
- § D. Dokumentace objektů
 - Stavební řešení – technická zpráva, půdorys, řez výtahovou šachtou
 - Stavebně-konstrukční řešení - statický posudek ocelové výměny k vynesení strojního zařízení výtahu,
 - Požárně-bezpečnostní řešení
- § F. Položkový rozpočet a výkaz výměr pro výběr zhotovitele stavby dle vyhl. 169/2016 Sb.

Pozn:

Při zpracování projektové dokumentace vč. rozpočtu bude využita technická pomoc a podklady poskytnuté výrobcem výtahů – podklady technologie výtahu a požadavky na stavební přípravu.

II. Plán Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) - je povinností dle zákona 309/2006 Sb.

III. Výkon autorského dozoru: Účast na kontrolních dnech při realizaci stavby, vydávání změnových listů a rozdílových rozpočtů v případě změn v době realizace stavby. Autorský dozor bude prováděn na vyzvání objednatele a to:

- v místě stavby;
- v kanceláři INPROS F-M s.r.o. na základě požadavků objednatele.

Bude veden výkaz hodin autorského dozoru, který bude odsouhlasen objednatelem.

6. SOUČÁSTÍ NABÍDKY A CENY NENÍ:

- § Projektová dokumentace těch částí stavby, které nejsou uvedeny v bodě 5 nabídky.
- § Průzkumy a posouzení, sondy, které nejsou uvedeny výše a mohou být požadovány dotčenými orgány státní správy nebo stavebním úřadem. Případné sondy do stávajících stavebních konstrukcí pro zjištění skladeb nebo odkrytí nosné konstrukce zajistí objednatel. Případné další studie či expertízy, které nejsou obvyklou součástí projektu, budou provedeny jako vícepráce na základě dodatku ke smlouvě.
- § Stavebně-konstrukční průzkum pro zjišťování výztuže ve stávajících ŽB konstrukcích.
- § Sepsání „Veřejnoprávní smlouvy pro provedení stavby“, bude-li objednatelem požadováno, bude naceněno dodatečně.
- § Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Je povinností dodavatele stavby – nutno vložit do SOD na dodávku stavby vč. součinnosti dodavatele stavby u kolaudace.
- § Vyřešení majetkoprávních záležitostí
- § Výkon koordinátora BOZP (Zadavatel stavby je povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. Koordinátor musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby).
- § Správní poplatky, poplatky DOSS, vlastníků sítí.
- § Technický dozor investora, zajištění kolaudace stavby.
- § Administrace žádosti o dotaci – bude-li v průběhu projekčních prací rozhodnuto o čerpání finančních prostředků z dotačních programů.
- § Etapizace projektu (tzn. dělení projektové dokumentace a rozpočtu stavby na dílčí části). V nabídce se předpokládá realizace stavby v jedné etapě.

7. CENA

Popis		Cena Kč (bez DPH)
Projektová dokumentace – výtah v objektu B		
I.	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby jednostupňově (DSP+DPS)	68.000
	Položkový rozpočet	12.000
	Inženýrská činnost	20.000
II.	Plán BOZP (bude-li objednatelem požadován)	16.000

Projektová dokumentace – výtah v objektu C		
I.	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby jednodupňově (DSP+DPS)	68.000
	Položkový rozpočet	12.000
	Inženýrská činnost	20.000
II.	Plán BOZP (bude-li objednatelem požadován)	16.000
V.	Autorský dozor	800 Kč/hod
VI.	Vícetisk dle ceníku reprografie, viz. příloha č.1 CN	Dle ceníku

Poznámky:

- § Splatnosti faktur: 15 dnů po jejich doručení. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 12 zákona č.588/92 Sb. o DPH v platném znění.
- § Fakturovány budou skutečně provedené části. V případě požadavku DOSS na podrobnější průzkumy, studie apod. bude naceněno jako vícepráce.
- § Vícetisk dokumentace bude naceněn dodatečně, dle množství zpracovaných příloh dokumentace a dle ceníku reprografie, viz příloha 1 nabídky.

8. POČET VYHOTOVENÍ:

Příp. vícetisk dokumentace, nad počet níže uvedený, bude naceněn dodatečně, dle množství zpracovaných příloh a ceníku reprografie.

I. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby jednodupňově (DSP+DPS) – pro každý výtah samostatně:

- § Předpoklad 5 x svazek v papírové podobě, z toho:
 - 2 x svazek bude opatřen autorizačním razítkem a bude podán na stavební úřad (1 svazek bude po vydání stavebního povolení vrácen zpět objednateli k archivaci);
 - 3 x svazek pro objednatele.
- § Elektronická podoba dokumentace bude zaslána e-mailem alt. přes úschovnu – projektová dokumentace ve formátu .pdf, vč. dokladové části.
 - 1x PD INVESTOR - s doklady, projektem ve formátu .pdf, s rozpočtem s cenami a bez cen .xls.
 - 1x PD DODAVATEL - s doklady, projektem ve formátu .pdf s výkazem výměr .xls.

Plán BOZP (bude-li požadován objednatelem) bude vložen do dokumentace.

9. TERMÍN ZAHÁJENÍ

Předpokládaný termín zahájení zpracování dokumentace 06/2024. V případě, že se nám uvolní kapacity dříve, může být termín zahájení upraven.

10. SOUČINNOST OBJEDNATELE A OSTATNÍ

V průběhu zpracování dokumentace je nezbytná součinnost objednatele, zejména zajištění přístupu do řešeného objektu a výtahové šachty, příp. provedení odkrytí nosných konstrukcí a zajištění sond do těchto konstrukcí (do zdiva, podhledu, střechy). Dále poskytování informací,

podkladů ke stávajícímu objektu a k požadovanému záměru např. dokumentace stávajícího stavu, požárně-bezpečnostní řešení současného stavu a dále konzultace v průběhu zpracování dokumentace.

V případě, že v průběhu projekčních prací bude zjištěna jakákoliv skutečnost, která bude zabraňovat realizaci záměru, budou pozastaveny projekční práce a zhotovitel projektové dokumentace vyfakturuje objednateli rozpracovanost (ta bude doložena v digitální podobě).

11. PŘÍLOHY

1. Ceník reprografických prací

Platnost cenové nabídky je 1 měsíc od jejího zpracování.

Pracovníci firmy INPROS s.r.o. děkují za poptávku a těší se na případnou spolupráci s Vámi.

Frýdek – Místek, 7.2.2024



inpros^{FM}
28. ŘÍJNA 1639
738 01 FRÝDEK-MÍSTEK
TEL. 558 436 785
IČO: 646 11 281 DIČ: CZ64611281

Ing. Petra Musilová, jednatel společnosti