
 

 

 

S M L O U V A  O  D Í L O  
Ev. č. objednatele:   

Ev. č. zhotovitele: SOD/24/STAV/245     

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, mezi níže 
uvedenými smluvními stranami. 

 

I. 

Smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

název : Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128,  
okres Česká Lípa, příspěvková organizace 

sídlo : nám. Míru 128, 473 01 Nový Bor 

IČO : 68430132 

DIČ : CZ68430132 

zápis v OR : nezapsané v OR 

jednající : Mgr. Jakubem Ujkou 

bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 25046784/0600 

zástupce ve věcech technických : Linda Hrabcová 

telefon  : 487 722 010 

  

fax : ----- 

e-mail : hrabcova@zsnamesti.cz 

  

 

ZHOTOVITEL 

obchodní firma : AWEA s.r.o. 

sídlo  : Rozdvojená 131, 463 12 Šimonovice - Minkovice 

právní forma  : společnost s ručením omezeným 

IČ  : 28711777 

DIČ  : CZ28711777 

zápis v OR : Krajský soud v Ústí nad Labem, spisová značka C 28041  
jednající : ing. Janem Rutkovským, jednatelem 

dále za zhotovitele jednají   
ve věcech smluvních : ing. Jan Rutkovský 

ve věcech technických : Martin Galbavý, projektový manažer 

 

bankovní spojení  : Československá obchodní banka, a.s. 
č. účtu  : 232602545/0300   

telefon : 485 108 329   

e-mail : jan.rutkovsky@awea.cz  
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II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je 
předmětem této smlouvy.  
 

2. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby „Stavební práce v učebně informatiky a 

robotiky“. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, 
dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 
Předmět smlouvy je realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
(dále jen „IROP“) a spolufinancován ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj., 
projekt „Učebna informatiky a robotiky“, reg. č. projektu 
CZ.06.05.01/00/22_048/0003058. 

 

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a 
stanovisky: 

 s projektovou dokumentací včetně soupisu prací s výkazy výměr, zpracovanou 

společností DESIGN 4AVI s.r.o., se sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČO 07303289. 

 a v souladu se zadávacími podmínkami. 

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše 
uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek, které jsou 
nedílnou součástí této smlouvy. 

 

Předmětem plnění díla je realizace stavebních prací, které jsou definovány v projektové 
dokumenty a ve výkazu výměr. 

 

Bližší popis předmětu díla je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. 

 

Součástí díla je dále: 

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (příloha č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb.), 
 

A dále: 
 vytýčení stavby a inženýrských sítí 
 zařízení staveniště 

 náklady spojené s dočasným dopravním opatřením 

 inženýrská činnost při zajištění potřebných vyjádření a opatření dotčených orgánů 
(např. zvláštní užívání apod.)  

 revize, zkoušky, zajištění prohlášení o shodě na použité materiály 

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše 
uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky 
„Učebna informatiky a robotiky“, zahájené ve zjednodušeném podlimitním řízení v 
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elektronickém nástroji dostupném na https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html,“ a 
které byly poskytnuty podle § 96 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností (vedlejší a ostatní náklady) 
souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné, zejména:  

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, 

 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění, 
 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, s cílem provedení úspěšné kolaudace stavby. Kolaudaci stavby zajišťuje 
objednatel, zhotovitel je povinen při kolaudačním řízení asistovat, zejména provede 
potřebné zkoušky, funkční a koordinované testy, včetně kompletace veškerých 
potřebných dokladů a certifikátů od všech zařízení. TDS provádí průběžnou kontrolu. 
Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,  

 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech, 
 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň apod.), 

 zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční 
aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu. 
 

3. Předmět díla je dále specifikován ve Všeobecných obchodních podmínkách pro zhotovení 
stavby Města Nový Bor (dále jen „VOP“), které jsou součástí této smlouvy a ke smlouvě se 
nepřikládají, neboť byly součást zadávací dokumentace a zhotoviteli jsou známy. 

https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html
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4. Cena díla uvedená v článku III je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu 

prací s výkazy výměr.  

 

5. Předmět díla bude proveden dle předloženého a oceněného soupisu prací s výkazy výměr 

od zhotovitele. Oceněný soupis prací s výkazy výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy 

a je její nedílnou součástí.  Zhotovitel se zavazuje, že oceněný soupis prací s výkazy výměr 

uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny v 

soupisu prací s výkazy výměr při zadávacím řízení. Pokud by v oceněném soupisu prací 
některé položky z předloženého soupisu prací s výkazy výměr výkazu výměr zahrnuty 
nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě 
se nebude jednat o vícepráce.  
 

6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není 
v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.   

 

7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč 
měl nebo mohl vědět. 
Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené 
v článku III. této smlouvy o dílo. 
 

III. 

Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného 
předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku 
II Předmět smlouvy takto: 
 

Cena bez DPH: 597.723,-Kč   

Výše DPH: 21 % 

DPH:  125.521,83-Kč   

Cena včetně DPH: 723.244,83,-Kč 

[slovy: Sedmsetdvacettřitisícedvěstačtyřicetčtyřikorunyčeskéosmdesáttřihaléře] 

 

 

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu 
této smlouvy. 

  

Podmínky pro změnu ceny 

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních 
předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu 
ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově 
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určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.1 

V případě změny ceny díla z důvodů dodatečných prací, které nejsou obsaženy v položkovém 
soupisu prací a požadovaných ze strany objednatele, bude cena dodatečných prací určena dle 
cenové soustavy, ve které byl předložen soupis prací do původního zadávacího řízení (ÚRS 
Praha, RTS, ASPE, OTSKP apod.) a zkalkulována dle kalkulačního vzorce uchazeče použitého v 

nabídce. Takovéto dodatečné práce budou řešeny v souladu se zákonem  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a VOP.2 

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním 
deníku.3 

IV.  

Doba a místo plnění 
 

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 

 

a) Zahájení plnění:    neprodleně po doručení výzvy objednatele 
k zahájením plnění  

b) Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy 
objednatele k plnění 

c) Termín dokončení plnění díla:  nejdéle do 5 týdnů od zahájení prací  

d) Termín předání a převzetí díla: do týdne od dokončení plnění díla  

e) Termín vyklizení staveniště do 14 dnů od předání díla 

 

2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 3 k této smlouvě a je její nedílnou 
součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním 
harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto 
Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem 

objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu dle čl. VII. odst. 7 této smlouvy. 

 

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 
dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním 
spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není 

                                                 
1 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., příp. změna závazku ze smlouvy podle § 222 
uvedeného zákona. 
 
2 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., příp. změna závazku ze smlouvy podle § 222 
uvedeného zákona. 
 
3 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., příp. změna závazku ze smlouvy podle § 222 
uvedeného zákona. 
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zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy. 
 

4. Místem plnění je adresa sídla objednatele. Pro zpracování dokumentace je místem plnění 
sídlo dodavatele nebo v případě konzultací sídlo či pracoviště objednatele. 

 

V. 

Pojištění, platební a obchodní podmínky 

 

Pojištění 
1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 4583555247 u Generali 

Česká pojišťovna a.s. pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 2 mil. Kč a pro případ stavebně montážních 
prací ve výši min. 2 mil. Kč a v takto sjednaných výších se zhotovitel zavazuje udržovat 
platnost tohoto pojištění po celou dobu plnění díla. Úředně ověřená kopie (bude doplněna 
při podpisu smlouvy s vybraným uchazečem) požadované pojistné smlouvy tvoří nedílnou 
součást této smlouvy. 

2. Objednatel požaduje po zhotoviteli uzavřené stavebně montážní pojištění na dílo 
v souladu s podmínkami stanovenými v části X., článku 4 Všeobecných obchodních 
podmínek pro zhotovení stavby Města Nový Bor. 
 

Platební a obchodní podmínky 

3. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 
30 dnů ode dne doručení faktury zhotovitelem objednateli.  

5. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 
vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle Všeobecných 
obchodních podmínek pro zhotovení stavby Města Nový Bor uvedených v části VIII., 

článku 6. 

6. Platební podmínky jsou blíže specifikovány ve VOP. 

7. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 

8. Vystavená faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, a 
ust. § 435 občanského zákoníku a náležitosti stanovené touto smlouvou vč. dohodnutých 
příloh a nedílných součástí. Každý originální účetní doklad musí obsahovat číslo projektu: 
CZ.06.05.01/00/22_048/0003058. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí 
pro daňový doklad obsahovat také: 

 číslo a datum vystavení faktury, 
 číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, 
 registrační číslo projektu: CZ.06.05.01/00/22_048/0003058, 
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 předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 
číslo uzavřené smlouvy), 

 označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od 
čísla uvedeného v této smlouvě je prodávající povinen o této skutečnosti informovat 
objednatele), 

 lhůtu splatnosti faktury, 
 název, sídlo, IČO a DIČ kupujícího a prodávajícího, 
 jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu 

a e mailu. 

9. Ostatní obchodní podmínky, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle 
VOP. 

VI. 

Záruka za jakost 

 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků a 
zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí 
záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobci či dodavateli, nejméně 
však 24 měsíců. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné 
reklamace do doby odstranění reklamovaných závad. 

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho ucelené části 
objednatelem.  

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty 

obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady 
způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem 
třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele. 

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto 
skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 
projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je 
považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný 
nárok. 

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 

kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné 
reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady 
ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel 
povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 
s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady. 

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 
odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 
uskuteční následně dle dohody. 

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou 
formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude 
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poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění 
znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.  

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na 
jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho 
doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení 
objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný 
soud. 

VII. 

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních 
dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, je objednatel 

oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1 % za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla ve smluveném 
rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % za každý i započatý 
den prodlení.  

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 
5 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve 0,2 % za každou vadu 
a započatý den prodlení. 

4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s 
objednatelem je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou 
reklamovanou vadu a započatý den prodlení. 

5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle 

této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za 

každý den prodlení. 

7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta 
ve výši 1.000 Kč za každý den a případ. 

8. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu 
objednatele a TDO a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, je objednatel 

oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, který znamená prodlení 
vůči původnímu Harmonogramu. 

9. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody. 

10. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti 

s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. 

11. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 
smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 
zhotovitele vůči objednateli. 
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VIII. 

Součinnost 

 

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu 
spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. 

Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení 
dohodnutou cenu. 

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez 
zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění 
podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z 
povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.  

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla 
významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko 
předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. 

IX 

Podzhotovitel (subdodavatel) 

 

1. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný. 

2. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve 

stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím 
kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost odsouhlasena 

objednatelem prostřednictvím e-mailu, následně bude tato skutečnost uvedena i ve 
stavebním deníku. 

3. V případě změny podzhotovitelů, která nebude oznámena objednateli, je objednatel 

oprávněn účtovat smluvní pokutu dle článku VII, bodu 7 této smlouvy.  

X. 

Oprávněné osoby 

 

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je: 

 Za objednatele:  Mgr. Jakub Ujka - ,  

 Za zhotovitele:   Martin Galbavý –  

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je: 

 Za objednatele:  Mgr. Jakub Ujka - ,  

 Za zhotovitele:  Martin Galbavý – ,   

3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:  

Za objednatele:     Mgr. Jakub Ujka - ,  

Za zhotovitele:  Martin Galbavý – ,   

4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému 
dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí 
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nejpozději při předání a převzetí staveniště. Technický dozor nebude provádět zhotovitel 
ani osoba s ním spojená. 

5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího: 

Pana Martina Galbavého –tel.: , e-mail:   

 

XI. 

Odstoupení od smlouvy 

Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a 
vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit dále v těchto případech: 
a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, 
b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v 

dodatečné přiměřené lhůtě, 
c) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
d) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
e) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto 
objednatelem upozorněn, 

f) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů 

g) zhotovitel neprovádí práce v souladu s projektovou dokumentací, pokyny TDI a pokyny 
objednatele 

h) vybraný dodavatel (zhotovitel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, nebo 
vybraný dodavatel (zhotovitel) před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, 
dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výběr dodavatele, nebo výběr dodavatele (zhotovitel) souvisí se závažným 
porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie (§ 223 zákona č. 134/2016 Sb.). 

 

Způsob odstoupení od smlouvy  
1. Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze 

smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit povinna poskytnout 
druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla 
splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od smlouvy odstoupit. 

2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. 

3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo 
popírá-li jeho existenci, je povinna toto písemně oznámit nejpozději do 10 ti dnů po 
obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem 
odstoupení souhlasí. 
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Den účinnosti odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 
oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře 
ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení 
od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou, nebo den, který vyplyne z rozhodnutí 
příslušného orgánu. 
 

Důsledky odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je 

stanovena cena díla, 
 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých 

záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 
 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak, 

 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří 
dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

 Zhotovitel uhradí objednateli škody, které mu odstoupením od smlouvy vznikly 

 Po dílčím předání provedených prací potvrdí obě strany písemné zrušení smlouvy. 
 

XII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. V případě nepříznivého počasí, kterým se rozumí zimní období či jinak nevhodné období 
pro provádění stavebních prací, oznámit a doložit tuto skutečnost objednateli (stačí e-

mailem bez elektronického podpisu formou týdenního měření teplot apod.), který pouze 
formou písemného dodatku k této smlouvě, který podepíší obě smluvní strany, je 
oprávněn projevit souhlas s přerušením provádění díla a stanovit zhotoviteli termín pro 
pokračování prací na díle, přičemž se změní termín předání a převzetí díla o dobu, ve které 
trvá nepříznivé počasí. Objednatel není v tomto případě z důvodu nepříznivého počasí 
oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ani náhradu škody. 

2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí prostor pro osoby vykonávající funkci 
technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však 
povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a 
autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a 
to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové 
dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II, 
odstavci 1. této smlouvy. 

4. Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle Všeobecných 
obchodních podmínek pro zhotovení stavby Města Nový Bor. Rozhodčí řízení se 
vylučuje. 
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5. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) Smlouva o dílo 

b) Výzva k podání nabídek a Zadávací podmínky 

c) VOP 

6. Ustanovení této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními VOP a zadávacími 
podmínkami. Zadávací podmínky mají přednost před použitím VOP.  

7. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky uvedené v části XI., body 1 a 2 VOP. 

8. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR. 

9. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných 
dodatků. 

10. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato 
je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

11. Prodávající je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace 
EU a MMR v rámci IROP, a je povinen spolupracovat se zadavatelem především v oblasti 
propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v 
rámci IROP. Prodávající je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace 
a jiné písemné materiály související s plněním předmětu smlouvy opatřit vizuální identitou 
projektů dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy 
IROP. Prodávající prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je s těmito pravidly 
seznámen a že bude při realizaci předmětu smlouvy sledovat, zda nedojde ke změně 
těchto pravidel, přičemž se musí řídit pouze aktuálními pravidly. 

12. Prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a také při výkonu 
kontroly ze strany poskytovatele dotace, třetích osob pověřených poskytovatelem dotace, 
Ministerstva financí České republiky, Evropské komise, Evropského účetního dvora a 
Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky. Pro účely finanční kontroly se zhotovitel 
považuje za osobu povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 
předpisů. 

13. Prodávající je povinen strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování z 
prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky a poskytnout při takové 
kontrole veškerou nezbytnou součinnost. Prodávající se dále zaváže provést v 
požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a 
informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. 
Prodávající bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu 
nezávislý vnější audit. Prodávající je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. 

14. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
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kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

15. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel / příjemce použít. 

16. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři 
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

17. Účinnost této smlouvy nastává nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění smlouvy v registru smluv 
zajistí objednatel. 

18. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 

- Příloha č. 1:   Oceněný soupis prací s výkazy výměr  

- Příloha č. 2:   Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu 

- Příloha č. 3:  Harmonogram 

 

V Novém Boru, dne                  V Šimonovicích, dne 15.02.2024  

 

 

 

………………………………………                                           …………..……………………..…… 

objednatel                   zhotovitel  

Mgr. Jakub Ujka ing. Jan Rutkovský 

ředitel jednatel AWEA s.r.o. 


