

Dohoda

o provedení záchranného archeologického výzkumu

I.

Účastníci dohody

Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen „zákon o státní památkové péči“), uzavírají:

1. *Objednatel: Nové Město nad Metují*

Nové Město nad Metují

se sídlem Nám. Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

IČO: 00272876

DIČ: CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

Zastoupené: Ing. Milanem Slavíkem, starostou

2. *Zhotovitel:*

Muzeum Náchodska

se sídlem Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod

příspěvková organizace zřízená Královéhradeckým krajem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 690

IČO: 00084930

DIČ: CZ00084930

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Náchod

Číslo účtu: 2033-551/0100

Zastoupené: Mgr. Oldřich Schejbal, ředitelem

Vedoucí archeologického výzkumu: Mgr. Jan Košťál (kostal@muzeumnachodska.cz)

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této dohody.

II.

Předmět dohody

- 2.1. Předmětem dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále také jen „ZAV“) – formou dohledu a terénních prací v rozsahu dle přiloženého rozpočtu v souvislosti se stavbou „*Sanace domu čp. 1209, Nové Město nad Metují*“, který je součástí st. parcely č. 28, prováděnou i na pozemkové parcele č. 2069/2, na území s archeologickými nálezy v katastrálním území Nové Město nad Metují (okres Náchod) za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.
- 2.2. Součástí záchranného archeologického výzkumu je archeologický dohled Zhotovitele v průběhu zemních prací, odborné výkopové a preparátorské práce, průběžná písemná, kresebná, fotografická a geodetická dokumentace archeologických situací, a evidence nálezů a odborné environmentální analýzy (terénní práce), odborný dohled archeologa během terénních prací, dále zpracování terénní polohopisné, výškopisné kresebné a fotografické dokumentace jakož i laboratorní zpracování, evidence a deskripce nálezů (zpracování). V případě, že budou zjištěny rozsáhlejší archeologické situace, které překročí uvedený rozpočet, zavazuje se Objednatel, že tuto smlouvu adekvátně rozšíří či vypíše veřejnou zakázku dle svých směrnic na provedení záchranného archeologického výzkumu v potřebném rozsahu stavby.

III.

Místo a způsob provedení výzkumu

- 3.1. Místem výzkumu jsou:
 - a) prostory pozemků dotčených stavbou (terénní část výzkumu)
 - b) prostory sídla Zhotovitele
 - c) případně další prostory, pokud to bude z hlediska provádění prací vhodné nebo účelné (zpracování, laboratorní práce)
- 3.2. Zhotovitel provede v koordinaci s generálním zhotovitelem stavby archeologický dohled při skrývce komunikace vozovky a technických vrstev vozovky až na úroveň archeologických situací. Skrývky budou prováděny bagrem s hladkou lžící za přítomnosti archeologa či terénního technika. Náklady na mechanizaci potřebnou na provedení skrývky pro potřeby provedení ZAV bude hrazena objednatelem. Po provedení mechanické skrývky na úroveň archeologických terénů bude proveden detektorový průzkum a následně proběhne archeologický výzkum.
- 3.3. Zhotovitel bude fakturovat Objednateli na základě reálně provedených úkonů dle počtu hodin jednotlivých profesí.
- 3.4. Zemina bude deponována v místě stavby dle požadavků objednatele.
- 3.5. Předpokládané délky trvání terénních prací jsou dle uvedeného rozpočtu 10 dní v průběhu stavby. V případě, že budou zjištěny rozsáhlejší archeologické situace překračující uvedený rozpočet, zajistí Objednatel pokračování záchranného archeologického výzkumu dle zákona o státní památkové péči. Objednatel prokazatelně vyzve Zhotovitele k zahájení prací s předstihem nejméně 7 pracovních dnů. Zhotovitel v co nejkratší době od zjištění rozsahu archeologických terénů předloží Objednateli návrh dalšího postupu s odhadem finančních nákladů na provedení ZAV v celém rozsahu.
- 3.6. Objednatel zajistí, že stavební práce stavby v místech probíhajícího ZAV budou zahájeny až po uplynutí doby terénní části výzkumu. Její ukončení bude provedeno zápisem vedoucího výzkumu nebo jím pověřené osoby do stavebního deníku. ZAV bude prováděn v etapách, dle harmonogramu prací dodavatele stavby.
- 3.7. Termín ukončení terénních prací výzkumu se může vlivem nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou např. přívalové deště, dlouhotrvající deště a rozblácení podloží prodloužit, a to o počet dní, po které nebylo možné terénní práce provádět. Doba plnění se prodlužuje také po dobu, po kterou nebylo možné pokračovat v provádění ZAV, z důvodů prokazatelně mimo objektivní kontrolu Zhotovitele. Odpadne-li překážka, pro kterou byl výzkum přerušen, bude výzkum bez zbytečného odkladu pokračovat.

IV.

Práva a povinnosti účastníků dohody

- 4.1. *Zhotovitel (Muzeum Náchodska) se zavazuje, že:*
 - a) poté, co proběhne terénní část záchranného archeologického výzkumu, vystaví Objednateli potvrzení o řádném průběhu záchranného archeologického výzkumu;
 - b) v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou nalezeny movité archeologické nálezy, budou deponovány v Muzeu Náchodska;
 - c) jeho pracovníci budou při provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu dodržovat předpisy BOZP a projektovou dokumentaci stavby uvedené v bodě 2.1 této dohody,
 - d) bude v co nejvyšší míře spolupracovat s dodavatelskou firmou stavby a technickým dozorem investora stavby, tak aby nedocházelo k narušení časového harmonogramu stavby,

- e) provede archeologický výzkum v co možná nejkratším termínu z důvodu ochrany budovy před poškozením vlivem klimatických podmínek.

4.2. Objednatel se zavazuje, že:

- a) umožní pracovníkům Zhotovitele přístup na staveniště a provádění záchranného archeologického výzkumu;
- b) zajistí na své náklady před zahájením ZAV geodetické vytýčení stavby a stávajících inženýrských sítí,
- c) zajistí na své náklady oplocení prostoru staveniště,
- d) zajistí na své náklady odvoz výkopku několikrát týdně,
- e) zajistí na své náklady součinnost se stavební firmou – bagr pro potřebu skrývky,
- f) zabezpečí výkopy proti jejich sesunutí po ukončení ZAV,
- g) uhradí Zhotoviteli náklady vynaložené na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu této dohody.

V.

Náklady na záchranný archeologický výzkum

- 5.1. Rozsah prací byl dohodnut do částky **156 300 Kč** bez DPH dle přiloženého rozpočtu, kalkulace je uvedena v Příloze č. 1 této dohody. Zhotovitel má právo v rámci uvedeného rozpočtu přesouvat finanční prostředky mezi jednotlivými profesemi a kapitolami rozpočtu dle potřeby pouze po předchozím odsouhlasení Objednatele.
- 5.2. Cena za provádění ZAV bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně vždy za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným v příloze 1. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 12. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel spolu s Nálezovou zprávou z provedeného záchranného archeologického výzkumu a kopií pracovního deníku.
- 5.3. Zhotovitel je povinen evidovat veškeré práce prováděné v rámci ZAV v podobě zápisů v pracovním deníku. Ten prokazuje počet skutečně odpracovaných hodin při terénních pracích a zpracování archeologického výzkumu Zhotovitelem spolu s výkazem činností na nich prováděných. Zápisy v pracovním deníku budou, průběžně každý odpracovaný den potvrzovány k tomu zmocněnými pracovníky Objednatele, výhrady k obsahu zápisů musí být vyjádřeny písemně v pracovním deníku. Zmocnění pracovníci objednatele budou ustanoveni v pracovním deníku.
- 5.4. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a musí vždy obsahovat jako přílohu soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem.
- 5.5. Splatnost daňových dokladů (faktur) se sjednává do 30 dnů ode dne doručení Objednateli.
- 5.6. Objednatel má právo fakturu vrátit v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo nemá předepsané formální náležitosti. Objednatel musí fakturu vrátit Zhotoviteli do data splatnosti. Po doručení opravené nebo nově vystavené faktury běží Objednateli nová lhůta splatnosti.

VI.

Závěrečná ustanovení

- 6.1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných právních předpisů.

- 6.2 Obě strany této dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.
- 6.3 Tato Dohoda se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž Objednatel a Zhotovitel obdrží její elektronický originál.
- 6.4 Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele ve formě vzestupně číslovaných dodatků Dohody, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele.
- 6.5 Dohoda je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, Objednatele a Zhotovitele i do této Dohody a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dohodu). Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Příloha 1: Kalkulace

V Novém Městě nad Metují dne.....
Objednatel:

V Náchodě dne.....
Zhotovitel:

.....
město
zast.: Ing. Milan Slavík, starosta

.....
Muzeum Náchodska
zast.: Mgr. Oldřich Schejbal, ředitel

Příloha 1 – Kalkulace

Sanace domu, Ul. U Zázvorky, Nové Město nad Metují

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Profese	MJ	sazba kč	Pracovníků/ks	Kontrol/dnů	Počet hodin km	Náklady v Kč
Terénní práce						
Archeolog	hod	500	1	10	30	15 000,00 Kč
Autodoprava	km	11				12 650,00 Kč
Vedoucí technik	hod	370	1	10	50	18 500,00 Kč
Dokumentátor	hod	330	1	7	40	13 200,00 Kč
terénní pracovník	hod	220	2	6	108	23 760,00 Kč
geodet	hod	500	1	1	8	4 000,00 Kč
technické zajištění						10 000,00 Kč
					celkem	97 110,00 Kč
Zpracování dokumentace						
		Kč/hod				
Archeolog - zpracování	hod	500	1	2	16	8 000,00 Kč
Dokumentátor - zpracování	hod	330	1	4	32	10 560,00 Kč
					celkem	18 560,00 Kč
Laboratorní práce						
		Kč/hod				
Konzervátor	hod	420	1	3	24	10 080,00 Kč
Laborant	hod	220	1	5	40	8 800,00 Kč
Evidence nálezů	hod	230	1	5	40	9 200,00 Kč
Kreslič nálezů	hod	260				- Kč
Fotograf - grafik	hod	260				- Kč
					celkem	28 080,00 Kč
Odborné posudky						
		Kč/hod				
Archeolog - posudek	hod	500	1	2	24	12 000,00 Kč
Enviromentalista	hod	500				- Kč
Evidence památkové péče	hod	550				550,00 Kč
Antropolog - posudek	hod	500				- Kč
Geolog, sedimentolog, geochemik	hod	500				- Kč
Archeozoolog - posudek	hod	500				- Kč
Paleobotanik	hod	500				- Kč
					Celkem	12 550,00 Kč
Rezerva						- Kč
Celkem:						156 300,00 Kč