

Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/MJ/2024/00029  
Číslo smlouvy Investora: 106/2024/99

SAP S/4 Hana: 8030004780  
Registr smluv: ANO

---

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
Č. VPI/MJ/2024/00029**

---

mezi

**CETIN a.s.**

a

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/MJ/2024/00029  
Číslo smlouvy Investora: 106/2024/99

SAP S/4 Hana: 8030004780  
Registr smluv: ANO

**CETIN a.s.**

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
IČO: 04084063  
DIČ: CZ04084063  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená [REDACTED] na základě pověření ev.č.PŘ/4251/2023  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
datová schránka: qa7425t  
(dále jen „**CETIN**“)

a

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
IČO: 70932581  
DIČ: CZ70932581  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. Pr 287  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
datová schránka: k3nk8e7  
(dále jen „Investor“)

CETIN a Investor dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  
(dále jen „**Smlouva**“)

**DEFINICE**

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

**CTN** je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

**Projekt** je realizační projektová dokumentace Překládky;

**Příprava Překládky** jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

**Překládka** je stavba v k.ú. Tišnov spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/MJ/2024/00029  
Číslo smlouvy Investora: 106/2024/99

SAP S/4 Hana: 8030004780  
Registr smluv: ANO

**Předpoklady pro realizaci Překládky** mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

**SEK** je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

**Vyjádření o existenci SEK** je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 20.9.2023 vydané pod čj. 257985/23, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Investor;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Investor dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPI II/379 Tišnov, most 379-005**“, realizované v rámci stavby Investora „II/379 Tišnov, most 379-005“.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Investora, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Investorem vyvolána.

## 3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
  - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
  - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastněním takového práva.

Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/MJ/2024/00029  
Číslo smlouvy Investora: 106/2024/99

SAP S/4 Hana: 8030004780  
Registr smluv: ANO

(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Investorovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

#### 4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

##### 4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Investorovi zajistit elektronicky ve formátu PDF toliko geodetické zaměření nové trasy překládaných vedení – zaslat kontaktní osobě Investora (viz čl. 8 – ve věcech technických);
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

##### 4.2 Investor se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) Předá společnosti CETIN pravomocné územní, resp. stavební povolení překládky nebo jiný doklad, opravňující zhotovitele k provádění předmětných prací z hlediska správních orgánů;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však čtyři (4) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

##### 4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do pěti (5) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Investor uhradil náklady za Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 bodu (i) Smlouvy;
- (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

##### 4.4 Investor bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených

Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/MJ/2024/00029  
Číslo smlouvy Investora: 106/2024/99

SAP S/4 Hana: 8030004780  
Registr smluv: ANO

nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Investor s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Investor povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Investor se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Investor s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Investora.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Investorovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

## 5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Investor je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Investorem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **990.558,-Kč**, (slovy: *devět set devadesát tisíc pět set padesát osm korun českých*). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Investor bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN do tří (3) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Investorovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Investorovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Investor se zavazuje je společnosti CETIN uhradit. Tyto náklady budou předem oznámeny

Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/MJ/2024/00029  
Číslo smlouvy Investora: 106/2024/99

SAP S/4 Hana: 8030004780  
Registr smluv: ANO

Investorovi. Oznámení se nevztahuje na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti, pokud jsou uzavírány třístranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy a kde je Investor třetí smluvní stranou, event.. vedlejším účastníkem takové smlouvy a smlouvy se zřizovatelem Investora Jihomoravským krajem.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5. Smlouvy je Investor povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/MJ/2024/00029  
Číslo smlouvy Investora: 106/2024/99

SAP S/4 Hana: 8030004780  
Registr smluv: ANO

- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši [REDACTED] Kč, (slovy: [REDACTED]) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Investorovi dle odst. 5.3 Smlouvy;
- (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy. K faktuře bude přiloženo konečné vyúčtování Překládky dle skutečnosti.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Investorem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Investor povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Investorovi zasílány na elektronickou adresu: [REDACTED]
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Investorem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
- 6.6 Investor se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

## 7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Investor bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

## 8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:

[REDACTED]

- 8.2 Za Investora:

[REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/MJ/2024/00029  
Číslo smlouvy Investora: 106/2024/99

SAP S/4 Hana: 8030004780  
Registr smluv: ANO

funkce: vedoucí IÚ, oblast Sever  
e-mail: [REDACTED]

## 9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Investorovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Investorovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Investor do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Investor povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

## 10. Rozvazovací podmínka

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Investor povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

## 11. Ochrana osobních údajů

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti



Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/MJ/2024/00029  
Číslo smlouvy Investora: 106/2024/99

SAP S/4 Hana: 8030004780  
Registr smluv: ANO

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přijímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

## 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Investor se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Investor se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Investor uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Investorovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/MJ/2024/00029  
Číslo smlouvy Investora: 106/2024/99

SAP S/4 Hana: 8030004780  
Registr smluv: ANO

- (a) v listinné podobě;
- (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
- (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
  - § 1767 odst. 2;
  - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
  - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Investor oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem

Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/MJ/2024/00029  
 Číslo smlouvy Investora: 106/2024/99

SAP S/4 Hana: 8030004780  
 Registr smluv: ANO

obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Investor (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Investor odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Investor prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Investor prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Investor je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Investor prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Investor pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky.

Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

CETIN:

V Praze

**Gabriel Pešek**

Digitálně podepsal Gabriel Pešek  
 Datum: 2024.03.06 10:31:50 +01'00'

**CETIN a.s.**  
 Gabriel Pešek  
 Manažer, VFS

Investor:

V Brně

**Bc. Roman Hanák**



Digitální podpis:  
 07.03.2024  
 13:50

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**  
 Bc. Roman Hanák  
 ředitel

# VPI II/379 Tišnov, most 379 - 005

## 2 Technická zpráva

### 2.1 Vstupní podklady:

Požadavek IPMS int.č. 69356/23/0041 na zpracování CTN: VPI II/379 Tišnov, most 379 - 005

### 2.2 Navrhované řešení:

Z důvodu rekonstrukce silničního mostu ev. č. 379 – 005 v Tišnově, dojde k přeložení stávající SEK spol. CETIN.  
**Aktualizace 01/2024.**

Stávající stav:

MET kabely na levé straně mostovky:

1. PPFLE 25XN0,4
2. PFLE 35XN0,4
3. PFLE 300XN0,4 – pozor, kabelem prochází DN!!!
4. PFLE 100XN0,8 – pozor, kabelem prochází DN!!!
5. PFLE 75XN0,6 – pozor, kabelem prochází DN!!!
6. PFLE 200XN0,4 – pozor, kabelem prochází DN!!!

MET kabel na pravé straně mostovky (ve schématu kabelů nenaznačen)

HDPE:

1. HDPE40Z prázdná
2. HDPE40B s TS 643 015 003
3. HDPE40O/CV s OK 643 016 SAM 24f Cu.
4. HDPE40 C/CV s OK 643 015 Sterilite 48f Cu
5. HDPE40 O/M prázdná
6. HDPE40 C/B prázdná

TS:

TS 643 015 3x10+4x7 prázdné

OK:

1. OK 643 015 001 Sterilite 48f Cu
2. OK 643 016 001 SAM 24f Cu

**Návrh řešení:**

**Stavební část:**

Prvky SEK spol. CETIN budou vymístěny z rekonstruovaného mostu a budou přeloženy do nového multikanálu 2x 9W.

Multikanál vybuduje investor stavby (SÚSJMK) v rámci objektu SO 202.

Napojení prvků bude mimo šachty kabelovodu.

MET:

1. PPFLE 25XN0,4 - v nové trase bude provedena kabelová vložka spojkami XAGA500 43/8-300 a kabelem PPFLE 25XN0,4.
2. PFLE 35XN0,4 - v nové trase bude provedena kabelová vložka spojkami XAGA500 55/12-300 a kabelem PPFLE 50XN0,4.
3. PFLE 300XN0,4 – pozor, kabelem prochází DN- v nové trase bude provedena kabelová vložka spojkami XAGA500 125/30-460 a kabelem PPFLE 300XN0,4.
4. PFLE 100XN0,8 – pozor, kabelem prochází DN - v nové trase bude provedena kabelová vložka spojkami XAGA500 100/25-460 a kabelem PPFLE 100XN0,8.
5. PFLE 75XN0,6 – pozor, kabelem prochází DN- v nové trase bude provedena kabelová vložka spojkami XAGA500 75/15-400 a kabelem PPFLE 100XN0,6.
6. PFLE 200XN0,4 – pozor, kabelem prochází DN - v nové trase bude provedena kabelová vložka spojkami XAGA500 100/25-460 a kabelem PPFLE 200XN0,4.

Stávající zrušená trasa SEK, umístěna na druhé straně rekonstruovaného mostu, se překládat nebude. Kabel bude před a za

mostem obnažen a bude opatřen kabelovými koncovkami SKH.

#### **HDPE:**

1. HDPE40Z prázdná - v nové trase bude provedena vložka HDPE40 C/BB, napojeno spojkami Plasson
2. HDPE40B s TS 643 015 003- v nové trase bude provedena vložka HDPE40 O/BB, napojeno I Matrix
3. HDPE40O/CV s OK 643 016 SAM 24f Cu - v nové trase bude provedena vložka HDPE40 O/CV, napojeno spojkami Plasson
4. HDPE40 C/CV s OK 643 015 Sterilite 48f Cu - v nové trase bude provedena vložka HDPE40 O/CV, napojeno spojkami Plasson.
5. HDPE40 O/M prázdná - v nové trase bude provedena vložka HDPE40 O/B napojeno spojkami Plasson.
6. HDPE40 C/B prázdná- v nové trase bude provedena vložka HDPE40 O/B, napojeno spojkami Plasson.

#### **TS:**

TS 643 015 3x10+4x7 prázdné – bude provedena nová vložka TS 3x10+4x7. Napojeno spojkami v I Matrix 10mm a 7mm.

#### **OK:**

1. OK 643 015 001 Sterilite 48f Cu – kabel bude vyfouknut od SOR 01a Coyote Dome k místu překládky cca 350m a zpět.
2. OK 643 016 001 SAM 24f Cu – kabel bude vyfouknut od OS01b Coyote Runt in Line k místu překládky cca 350m a zpět.

VL: Vlákná budou provařena dle původního :"

1. OK 643 015 001 Sterilite 48f Cu – 30 vláken (pouze provařená vlákna dále)
2. OK 643 016 001 SAM 24f Cu - plný profil 24 vláken

CU: bude napojeno dle původního

**Břemeno bude uzavřeno pouze na kabelovod/ multikanál do komor – v době vypracování CTN není zřejmý vlastník kabelovou – SUS nebo město Tišnov – SOSB bude dořešena v PD.**

**Ostatní trasy budou řešeny výměnou.**

#### **Měření:**

metalické kabely = před provedením překládky bude na metalických kabelech provedeno kontrolní stejnosměrné měření vybraných párů (cca 10%). Po provedení překládky bude provedeno standardní měření na celém profilu kabelů.

optické kabely = jednostranné měření 1625 nm na volných vláknech – předměření, měření přímou metodou na 1310, 1550 a 1625 nm + měření oboustranné OTDR 1310, 1550 a 1625 nm.

## **2.3 Popis tras**

viz. přiložené podklady

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

## **2.4 Použitá technologie:**

HDPE40

Spojka HDPE40 Plasson, I Matrix,

Kabelové spojky XAGA,

Metalický kabel TCEPKPFLE 0,4\_0,6\_0,8

SKH

Minimarker Ball

## **2.5 Použité předpisy:**

TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí -  
Metalické kabely (část I.)

TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí -  
Metalické kabely (část II.)  
TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí -  
Metalické kabely (část III.)  
TA 10 (I.-III.) - Výstavba nadzemních sítí  
ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického  
vybavení  
ČSN 334050 - Podzemní sdělovací vedení  
ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

Výkop, položení a obsazení chráničky je v souladu s ČSN 73 6005

## 2.6 Koordinace:

Ing. Kristýna Vidourková, MT: 603 183 241 \_ SÚSJMK, žadatel o překládku  
Ing. Daniel Hynk, MT: 739 480 187 \_ SÚSJMK, kontaktní osoba ve věcech technických  
Michal Novotný, MT: 725 743 505 \_ zpracovatel CTN

## 2.7 Ostatní:

PD: NE (CTN vychází z investorem předložené PD od spol. IXPROJEKTA)  
ÚR: Stavební titul zajistí stavebník  
VBŘ: ANO \_ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom pouze se SUS na kabelovod na lávce, ostatní trasy budou řešeny formou výměny.  
GP: ANO (zakresleno v KM)  
GEO zaměření: ANO \_ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom  
GEO vytyčení hranic pozemků, vč. nové trasy SEK: ANO \_ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom  
SoUZ: NE  
PEW: ANO \_ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

Náletové dřeviny odstraní investor.

Při překládání HDPE: Překládku je nutné realizovat s poloměry ohybu min. 1,2m.

Před vlastním zahájením prací je nutno zajistit PEW (přerušení metalických i optických kabelů) – min. 42 dnů předem.

RZ je povinný oznámit PC a pracovníkovi provozní složky spol. CETIN časové období realizace stavby, termíny provedení záhozů a termín závěrečných měření.

**Specifikace nákladů dle CTN\_VPI II/379 Tišnov, most 379 - 005**

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. x 2024.01

Položková 2024.01

Název stavby: **69356/23/0041 VPI II/379 Tišnov, most 379 - 005**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:  Vegacom a.s.

KPO: JMO

HOST: Brno - Kr. Pole

VUJ: Tišnov

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA

ZEMNÍ PRÁCE

MONTÁŽ

GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

PROVOZNÍ PRÁCE

MATERIÁL DOD. CETIN

MATERIÁL VYŘAZENÝ

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

POPLATKY

Příprava

**Celkové náklady: 990 558,02 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST

NESTAVEBNÍ ČINNOST

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>PŘÍPRAVA</b>				
958084		Návrh cenový a technický		
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě		
	PD Zóna I (do - 0,100 km)			
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě		
	PD Trasa stáv. HDPE (0,101 - 0,400 km)			
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
958554 S		Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti		
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70		
958755 S		Rýha v chodníku 50/130		
952346 S		Rýha v chodníku l.asf.35/50-70rozš.o10cm		
954951 S		Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70		
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření o10cm		
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice,železnice		
954972 S		Znovuosazení obrubníků chodníkových		
<b>MONTÁŽ</b>				
958303 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba		

- 958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba  
 958308 S Měření jednostranné OTDR (1625 nm) - stavba  
 958310 S Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm)  
 958314 S Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm)  
 952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka  
 952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka  
 952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka  
 952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka  
 952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka  
 954994 S Montáž 0,4;0,6 do200; 0,8 do100XN v kab.  
 954995 S Montáž 0,4;0,6 do600; 0,8 do150XN v kab.  
 954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování  
 955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním  
 955288 S Montáž koncovky SKH  
 955269 S Montáž podzemní tratě síťové optické

rozpočtová rezerva + vyříznutí a utěsnění otvorů v koncových komorách multikanálu

- 955282 S Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek  
 955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek  
 955945 S Montáž spojky T (Y) (I)  
 955946 S Montáž spojky, koncov., průchod., reduk.  
 955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb  
 952603 S Montáž trubky závlačné-4 ks  
 958592 S Provádění PEW v maintenance window  
 958557 S Realizace optické akce-ostatní činnosti  
 958331 S Svaření jednotlivého vlákna v transportní a me  
 955306 S Úprava spojky  
 958469 S Uvedení stavby do provozu

- 955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě  
 955942 S Zafukování svazku trubiček  
 958336 S Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE  
 958558 S Zkouška trhací  
 958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m

#### GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

- 955278 S Provedení geodetického měření pro tratě síťové  
 GEO vytyčení nové trasy SEK

- 956284 S Zaměření trasy pro stavbu do 100m

#### VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

- 955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ

#### VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

- 958747 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)  
 954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene

náhrada za VBř odhadovaná

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

- 955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ  
 958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/  
 Limitka materiálu



Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm		
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová		
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová		
300122 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6		
300131 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,8		
300111 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,4		
300108 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4		
300112 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 300x4x0,4		
300109 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4		
400299 S		Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267		
316547 S		Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm		
312240 S		Konektor UY2 přímý - plněný		
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball		
312417 S		Modul konektor. 4000-25P		
312425 S		Modul konektor. 9700-10P		
323050 S		Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm		
313249 S		Průchodka spojky Coyote 2x vstup 11-15mm		
303251 S		Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon		
318806 S		Spojka I trubky rozšíř.40SRV-M 40 vodot		
312863 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLE CZ		
312881 S		Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE		
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE		
320294 S		Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460		
320295 S		Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460		
301783 S		Spojka trubičky HDPE 10mm s pojistkami		
301801 S		Spojka trubičky HDPE 7mm s pojistkami		
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson		
300633 S		Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená		
300634 S		Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená		
300635 S		Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá		
300623 S		Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.1 červená		
300624 S		Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená		
300625 S		Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá		
300626 S		Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá		
300027 S		Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy		
300024 S		Trubka HDPE 40/33 černá -bílý pruh		
300025 S		Trubka HDPE 40/33 černá -červený pruh		
300036 S		Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy		
300032 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh		
300033 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová -červený pruh		
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem		
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazaný				
304267 S		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá		