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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, občanského

zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: ojtěchem Menclem, starostou
K podpisu pověřen: vedoucí OISBD
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8043470287/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • Odbor investiční a správy bytových domů ÚMČ Brno-
střed, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz
(dále též „Zadavatel“)

Zhotovitel : Ing. Pavel Vyskočil
Nádražní 179, 664 46 Silůvky
zapsán v Živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu
ve Šlapanicích

2. Preambule a účel smlouvy

2.1.Objednatel má záměr vybudovat výtah v objektu Bayerova 7, Brno (dále jen „Stavba“).

2.2.S ohledem na výše uvedené je účelem této smlouvy uspokojení potřeby Objednatele spočívající
v získání projektové dokumentace v takové kvalitě, která umožní řádnou přípravu Stavby, vč.
získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nutných k řádné realizaci
Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby v souladu s relevantními
právními předpisy a řádnou realizaci Stavby.

3.Rozsah předmětu smlouvy
3.1. Rozsah předmětu smlouvy

3.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace s názvem „Bayerova 7 –
zřízení osobního výtahu“ (dále jen “dílo“) v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací
uveřejněnou na profilu Zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky
Zhotovitele ze dne 20.2.2024, předložené Objednateli Zhotovitelem, jako uchazečem,
v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo.

Závazek Zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním Objednateli, bez
jakýchkoliv vad a nedodělků v termínu sjednaném v této smlouvě. Objednatel se zavazuje
bez vad a nedodělků převzít a Zhotoviteli zaplatit cenu sjednanou v této smlouvě.

Jedná se o stavební část projektu, technologie se neprojektuje, výtahová šachta
musí být univerzální pro více dodavatelů výtahu.
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Dílo je členěno do jednotlivých částí: 
 
a) Příprava zakázky (PZ): 
Příprava zakázky by měla být zaměřena na prověření stávajícího stavu konstrukcí v domě 
s ohledem na tento záměr pomocí stavebně technického průzkumu v nutném rozsahu. 
Zhotovitel má také povinnost provést kompletní zaměření dotčené části objektu. Jakékoli 
technické podklady poskytnuté Objednatelem jsou pouze orientační a za jejich správnost 
nenese Objednatel odpovědnost, Zhotovitel je povinen si správnost ověřit a potřebné 
podklady pro projekt si zajistit na své náklady. Popis a rozsah zamýšlených oprav je uveden 
v příloze č. 1 této smlouvy. 
Zhotovitel Objednateli předá:  
- zaměření stávajícího stavu a popis provedených sond vč. jejich vyhodnocení 
Náplň tohoto stupně je blíže specifikována v příloze č. 2 této smlouvy. 
 
b) Dokumentace návrhu / studie stavby (DNS): 
Studie proveditelnosti by měla být zaměřena na výběr vhodného místa pro umístění 
(konzultovat s vlastníkem). S tím souvisí i posouzení vhodného statického založení pro 
výtahovou šachtu s ohledem na proveditelnost záměru. Také očekáváme, že studie popíše 
nutné opravy a úpravy, které bude třeba zajistit před vybudováním výtahu ve vybraném 
prostoru (např. opravy fasád, úpravy oken, nucené odvětrání, úprava balkonů, úprava 
podhledů v chodbách v místech budoucích nástupních stanic aj.). 
Náplň tohoto stupně je blíže specifikována v příloze č. 3 této smlouvy. 
 
c) Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, 

o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území (DUR): 
Obsah a rozsah dokumentace pro vydání ÚR o umístění stavby nebo zařízení dle 
zák.183/2006 Sb, §86,odst. 6 a vyhl.499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příl.1. 
Dokumentace musí vždy obsahovat části A až D dle uvedené vyhlášky. Rozsah a obsah 
jednotlivých částí DÚR projektant přizpůsobí druhu a významu stavby, účelu využití, jejímu 
umístění, stavebně technickému provedení, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. 
Součástí je i získání potřebných souhlasných stanovisek DOSS včetně inženýrské činnosti 
za účelem získání územního rozhodnutí. K tomuto účelu vystaví a předá Objednatel 
Zhotoviteli plnou moc, na základě které bude Zhotovitel jednat jako zástupce Objednatele 
ve všech záležitostech zhotovení, projednání a součinnosti při provádění projektové 
dokumentace, zejména při získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření, stanovisek, 
rozhodnutí a nutných právoplatných povolení od dotčených správních orgánů a fyzických 
nebo právnických osob, které z této smlouvy vyplývají, nestanoví-li tato smlouva výslovně 
jinak. 
Zhotovitel Objednateli předá územní rozhodnutí vč. projektové dokumentace ověřené 
stavebním úřadem.  
Náplň tohoto stupně je blíže specifikována v příloze č. 4 této smlouvy. 
 
d) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby 

(DSP): 
Rozsah a obsah dokumentace viz příloha č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Projektová 
dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a 
obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, 
stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání 
stavby. Zpracování DSP je vybranou činností ve výstavbě (§158 SZ) a od projektanta 
vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT. Součástí je i získání potřebných souhlasných 
stanovisek DOSS včetně inženýrské činnosti za účelem získání stavebního povolení. K 
tomuto účelu vystaví a předá Objednatel Zhotoviteli plnou moc, na základě které bude 
Zhotovitel jednat jako zástupce Objednatele ve všech záležitostech zhotovení, projednání 
a součinnosti při provádění projektové dokumentace, zejména při získávání všech 
nezbytných souhlasných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a nutných právoplatných 
povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob, které z této 
smlouvy vyplývají, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. 
Zhotovitel Objednateli předá stavební povolení vč. projektové dokumentace ověřené 
stavebním úřadem.  
Náplň tohoto stupně je blíže specifikována v příloze č. 5 této smlouvy. 
 
e) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS): 
DPS bude použita jako příloha k podání žádosti o vydání stavebního povolení a pro vydání 
všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba 
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vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění této 
smlouvy, která obsahuje zejména náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se 
svým obsahem k předmětu plnění, zejména  z. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona (dále 
jen „SZ“)a jeho prováděcích předpisů vč. vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
DPS bude dále použita v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen jako „ZZVZ“, a dle příslušných 
prováděcích právních předpisů. Dále bude DPS použita jako podklad při vlastní realizaci 
Stavby. 
Náplň tohoto stupně je blíže specifikována v příloze č. 6 této smlouvy. 
 
f) Soupis prací a dodávek (SPD): 
U veřejných zakázek je rozsah a obsah SPD dán vyhláškou č 169/2016 Sb, o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. Zpracování SPD není vybranou činností ve výstavbě 
(§158 SZ) a od projektanta nevyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT. 
Náplň tohoto stupně je blíže specifikována v příloze č. 7 této smlouvy. 
 
g) Autorský dozor projektanta při realizaci / zhotovení stavby (AD): 
Zhotovitel bude nad souladem zhotovované Stavby s ověřenou projektovou dokumentací 
při zhotovování Stavby vykonávat autorský dozor. Výkon Autorského dozoru Stavby bude 
prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského dozoru, která je specifikována v příloze 
č. 8 této smlouvy. 

 
3.1.2  Výkresová i textová část projektové dokumentace musí být věcně i materiálově v souladu 

se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, a s výkazem výměr.   
3.1.3.  Projektová dokumentace jednotlivých profesí – řemesel (např. elektroinstalace, ZTI, 

vytápění, plynoinstalace), bude řešena pro každé řemeslo samostatně, tzn., bude 
zakresleno v samostatném výkresu a popsáno v samostatné technické zprávě.  

3.1.4.  Plán organizace výstavby (popis zařízení staveniště, přesunu hmot a provádění prací, 
apod.), bude zjednodušeně popsán v technické zprávě stavební části. 

3.1.6. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků a v termínu sjednaném v této smlouvě. Objednatel se 
zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a zhotoviteli zaplatit cenu sjednanou v této 
smlouvě. 

 
3.2. Práva a povinnosti smluvních stran 
 

3.2.1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění oprávněn a 
schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven 
potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. 

3.2.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že projekt bude vypracován odbornou osobou 
v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dílo v odpovídající 
kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou 
péči, jakou je možno spravedlivě očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi 
potřebnými znalostmi, schopnostmi a technickými možnostmi. 

3.2.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných 
znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu 
předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její charakter) byla při běžné údržbě a 
provozu, pro který bude stavba zhotovena, zaručena mechanická pevnost a stabilita 
uvedené stavby. 

3.2.4. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost 
celkového řešení stavby, a to již od počátku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel 
bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných 
vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace stavby, včetně inženýrských sítí. 

3.2.5. Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně 
platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně Objednatelem, popřípadě za 
dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit 
dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně Objednatele s uvedením důvodů. 

3.2.6. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytne 
výsledek své činnosti dle této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než 
Objednateli. 

3.2.7. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme 
od subdodavatelů, tzn., že Zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících z této 
smlouvy realizované prostřednictvím subdodavatelů nadále odpovídá tak, jako by plnil 
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sám. Zhotovitel není oprávněn zadat třetí osobě činnosti směřující k vytvoření stavebních 
a architektonických řešení sestávající z textových a výkresových částí. 

3.2.8. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění zakázky na svoje náklady zajistí veškeré nutné 
odborné průzkumy, provedení potřebného počtu sond, které jsou pro řádné dokončení 
zakázky nezbytné. V případě nemožnosti provést průzkum nebo sondy z důvodu 
nepřístupnosti prostor, je Zhotovitel o tomto povinen vyrozumět Objednatele a to 
nejpozději ve lhůtě do 7 dnů od zjištění této nepřístupnosti. Pokud nebudou prostory 
zpřístupněny ani po součinnosti poskytnuté Objednatelem, smluvní strany o tomto sepíší 
zápis a domluví se na dalším postupu.  

   
4. Termíny a místo plnění 

4.1. Termín zahájení 
4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat ihned po podpisu 

smlouvy o dílo. 
4.1.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých částí předmětu díla 

svolávat výrobní výbory, a to pravidelně vždy 1 x za 14 dnů. Výrobní výbory bude 
Zhotovitel svolávat e-mailem nejpozději 2 pracovní dny předem s tím, že zároveň 
upřesní čas. Výrobní výbor se bude scházet vždy v prostorách ÚMČ Brno-střed, 
Dominikánská 2, Brno, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel zašle pro potřeby 
výrobního výboru Objednateli na jeho žádost příslušnou část projektové 
dokumentace, dále jen („PD“) v aktuálním stavu rozpracovanosti. 

 
4.2.  Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínech stanovených dále v této smlouvě: 

 
4.2.1.  Zhotovitel je povinen zpracovat a odevzdat část Příprava zakázky (PZ) do 4 týdnů od 

podpisu smlouvy o dílo. 
  
4.2.2. Zhotovitel je povinen zpracovat a odevzdat část Dokumentace návrhu/studie stavby (DNS) do 

6 týdnů od podpisu smlouvy o dílo.  
 
4.2.3. Zhotovitel je povinen prokazatelně doložit (razítko podatelny s datem podání) podání žádostí 

o všechna potřebná vyjádření DOSS nejpozději do 8 týdnů od podpisu smlouvy o dílo 
(nedoložení je pod sankcí, řeší čl. 9.1.5. této smlouvy). 

 
4.2.4. Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání územního rozhodnutí na příslušný OÚPR 

nejpozději do 14 týdnů od podpisu smlouvy o dílo. Tuto skutečnost požadujeme doložit 
žádostí s razítkem podatelny s datem podání. 

 
4.2.5. Zhotovitel je povinen odevzdat ke konzultaci na OISBD ÚMČ BS projektovou dokumentaci ve 

stupni DSP v elektronické podobě nejpozději do 2 týdnů od vydání územního rozhodnutí 
s nabytím právní moci. 

 
4.2.6. Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního povolení na příslušný SÚ včetně 

kompletní projektové dokumentace a souhlasných stanovisek DOSS, a to nejpozději do 6 
týdnů od odevzdání dokumentace DSP ke konzultaci dle č. 4.2.5. Tuto skutečnost 
požadujeme doložit žádostí s razítkem podatelny s datem podání. 

 
4.2.7. Zhotovitel je povinen odevzdat ke konzultaci na OISBD ÚMČ BS projektovou dokumentaci ve 

stupni DPS včetně kontrolního rozpočtu (SPD) v elektronické podobě nejpozději do 2 týdnů 
od vydání stavebního povolení s nabytím právní moci. 

 
4.2.8. Zhotovitel je povinen odevzdat kompletní DPS včetně SPD, a to jak v tištěné, tak i elektronické 

verzi objednateli nejpozději do 3 týdnů od odevzdání dokumentace DPS vč. SPD ke 
konzultaci dle č. 4.2.7. 

 
4.2.4. Výkon činnosti autorského dozoru probíhá po celou dobu trvání stavby (předpoklad trvání 

stavby je 5 měsíců), a to na základě písemné výzvy objednatele. Aby se v budoucnu 
předešlo sporům, smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude realizace stavby 
probíhat déle, než je předpokládáno v tomto článku, nedojde k navýšení ceny za výkon 
činnosti AD.  

 Nejzazší termín pro zahájení výkonu AD za podmínek sjednaných touto smlouvou je 
stanoven k 01.01.2026.  
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4.3.     Podmínky pro změnu termínů odevzdání projektové dokumentace  
4.3.1. Změna termínu dokončení díla je možná na základě žádosti Zhotovitele, a to v případě 

prokazatelného nezpřístupnění prostoru, který je nezbytně nutný pro řádné zpracování 
díla po dobu delší než 7 dnů od zaslání písemné výzvy k jejímu zpřístupnění. O této 
skutečnosti je Zhotovitel ve všech případech povinen neprodleně Objednatele písemně 
informovat. Termín dokončení díla (u bytu, se kterým nepřístupný prostor souvisí) bude 
o dobu, po kterou byl prostor nepřístupný od doručení písemné výzvy, prodloužen.  

4.3.2. Změna termínu je možná v případě, že po podpisu smlouvy nastala mimořádná, 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka nezávisle na vůli Zhotovitele. V tomto 
případě se termín plnění prodlouží max. o dobu trvání této překážky, a to dle čl. 10 této 
smlouvy.   

4.3.3. Prodloužení termínů je také možné v případech, že dotčené orgány nepředají potřebná 
vyjádření v řádných termínech. 
    

4.4. Místo plnění 
4.4.1. Místem předání díla a místem předání výstupů zařizování záležitostí dle této smlouvy je 

sídlo Objednatele.  
4.4.2. Místem plnění je objekt Bayerova 7, Brno, parc. č. 577, k.ú.  Veveří.  
4.4.3. Vstup do dotčeného objektu zprostředkuje Odbor investiční a správy bytových domů 

ÚMČ Brno-střed. 
  

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
5.1. Výše sjednané ceny 

5.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 
sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši: 

 
Soupis dílčích PD vč. dílčích cen: 
 
a. Příprava zakázky (PZ) 
 
       10 000 Kč bez DPH (neplátce DPH) 
 
b. Dokumentace návrhu / studie stavby (DNS) 
 
       20 000 Kč bez DPH (neplátce DPH) 
 
c. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně 
využití území, o změně vlivu užívání stavby na území (DUR) 
 
       35 000 Kč bez DPH (neplátce DPH) 
 
 
d. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby (DSP) 
 
       40 000 Kč bez DPH (neplátce DPH) 
 
 
e. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
 
       40 000 Kč bez DPH (neplátce DPH) 
 
f. Soupis prací a dodávek (SPD) 

 
       10 000 Kč bez DPH (neplátce DPH) 
 
 
g. Autorský dozor projektanta při realizaci / zhotovení stavby (AD) 

  
                                                        20 000 Kč bez DPH (neplátce DPH) 
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     Celková cena díla bez DPH  
     (součet a + b + c+ d+ e+ f+ g)    175 000 Kč (neplátce DPH) 
       
                      

5.2. Obsah ceny 
5.2.1. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému, 

úplnému a včasnému provedení díla.  
5.2.2. V případě autorského dozoru je cena maximální a konečná a nemá na ni vliv délka 

trvání stavby. 
  

5.3. Podmínky pro změnu ceny 
5.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 

uvedených podmínek. 
5.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud Objednatel bude požadovat i provedení 

jiných prací, než které byly vymezeny v zadání díla.  
  
 

 6. Platební podmínky 
6.1. Zálohy 

6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
  

6.2. Postup plateb 
6.2.1. Cena za dílo dle čl. 5.1.1. písmeno a, b, c, d, e, f bude uhrazena formou faktury po splnění 

jednotlivých činností. 
6.2.2. Cena za dílo dle čl. 5.1.1. písmeno g bude zhotoviteli uhrazena na základě faktur 

vystavovaných pravidelně 1x za měsíc, a to vždy k poslednímu dni každého kalendářního 
měsíce jako poměr celkové ceny za výkon činnosti AD a celkového počtu měsíců 
provádění činnosti výkonu AD. 

6.2.3.  Součástí faktury bude předávací protokol dle čl. 7 této smlouvy. Bez předávacího protokolu 
je faktura neplatná. DUZP je poslední den příslušného měsíce. 

6.2.4. Faktura bude obsahovat tyto údaje: 
 označení a číslo faktury 
 název zakázky „Bayerova 7 – zřízení osobního výtahu“ v textu faktury 
 název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní účet, 

uvést adresu odběratele a konečného příjemce (doručovací adresu) 
  
Odběratel: Statutární město Brno 
  Dominikánské náměstí 196/1 
  602 00 Brno 
  IČO: 44992785 
  DIČ: CZ44992785 
  
Konečný příjemce: Statutární město Brno 
     Městská část Brno-střed 
     Dominikánská 264/2 
     601 69 Brno 
     IČO: 44992785 
     DIČ: CZ44992785 
 datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 
 předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 
 číslo smlouvy a název díla, 
 předávací protokol 
  razítko a podpis zhotovitele 
 rekapitulace plateb 

  
6.3. Lhůty splatnosti 

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 20-ti dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury.  

6.3.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu 
Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

6.3.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je Objednatel 
oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle 
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charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury 
Objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. 

 
6.4.  Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům 

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby 
ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností 
kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly 
potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 
pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

 
7. Předání a převzetí díla  

7.1. Předáním části díla ke konzultaci se rozumí předání dokumentace v elektronické podobě. 
7.2. Povinnost Zhotovitele předat PD je splněna, je-li dokončená PD předána včas, ve stavu 

odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této smlouvy vč. příloh, a je schopna užívání k účelu, 
ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou PD není Objednatel povinen převzít. Obdobně není 
Objednatel povinen převzít PD vykazující vady a nedodělky. 

7.3. Protokol o předání a převzetí díla  
7.3.1. Dílo bude předáno osobně v sídle Objednatele. Zaslání hotového díla pomocí přepravce je 

nepřípustné. 
7.3.2. Při předání díla předvede Zhotovitel jeho způsobilost sloužit svému účelu a předvede jeho 

funkčnost. 
7.3.3. O předání díla pořídí Objednatel zápis („protokol“). Součástí protokolu bude i soupis 

předávaných dokumentací vč. jejich obsahu, který předloží Zhotovitel. Elektronická 
podoba díla může být předána prostřednictvím cloudového úložiště, jehož odkaz zašle na 
vyžádání Zhotoviteli Objednatel, kdy Objednatel bez zbytečného prodlení Zhotoviteli e-
mailem potvrdí, že zaslané dokumenty byly řádně doručeny a jsou k dispozici. 

7.3.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 
i důvody, pro které odmítá dílo převzít a popř. náhradní termín předání díla. 

7.3.5. Protokol neosvědčuje bezvadnost předávané PD, Objednatel je oprávněn oznámit 
Zhotoviteli vadu díla kdykoli po jeho převzetí, až do dne skončení záruční doby. 

 
8. Záruka za jakost díla 

8.1. Odpovědnost za vady díla 
       Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a po sjednanou 

záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a 
bezpečnostními normami, touto smlouvou a popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá 
za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a dále za to, že je 
kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Za vadu je považováno i opomenutí 
takového řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým, 
technologickým anebo ekonomickým poznatkům v dané oblasti nezbytné k řádnému 
zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu stavby 
proti stavu předpokládanému v PD.  

 
8.2. Záruka  
            Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení 

díla v délce tří (3) let. Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí díla 
potvrzeného předávacím protokolem. Dále Zhotovitel poskytuje záruku za to, že PD bude 
respektovat zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti a 
bezpečnosti provozu. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla Objednatelem 
u Zhotovitele do dne odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky 
prodlužuje. 

 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit reklamovanou vadu v nejkratším technicky možném 
termínu s přihlédnutím k povaze vady. Oznámení (reklamaci) odešle Objednatel na adresu 
sídla Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí. V reklamaci vady popíše, 
případně uvede, jak se projevují. Reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se 
považuje za včas uplatněnou. 

Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen reklamovanou vadu 
odstranit i v případě, kdy reklamaci neuznává. O odstranění vady bude sepsán protokol. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel, ve sporných případech až do doby, 
než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných 
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případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že se na předmětnou vadu nevztahuje 
záruka, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady Zhotovitelem účelně 
vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. 
Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou v příčinné 
souvislosti s vadami projektové dokumentace nebo při zařizování záležitosti dle této smlouvy. 
Škodou se rozumí také škoda vzniklá ve formě nákladů vynaložených na zhotovení stavby 
nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí PD.   
Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele prokazatelně 
písemně upozornil a Objednatel přesto trval na jejich použití.  
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady zjištěné v průběhu realizace stavby, jež Zhotovitel 
v době zpracování PD nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká 
zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich 
nepřístupnosti), o čemž Zhotovitel Objednatele prokazatelně (písemně) informoval. Za 
nepřístupné prostory nelze považovat fasády, okna a střechu objektu. 

            8.3.      Zhotovitel se zavazuje, že pokud se v průběhu záruční doby stane nefunkční 
elektronická verze PD (tedy CD nebo USB flash disk), pak na žádost Objednatele dodá 
bezplatně nový nosič s příslušnou PD.       

 
9. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

9.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 
9.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu dle čl. 4.2.1 této smlouvy, je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  
9.1.2. Prodlení Zhotovitele s plněním (i dílčím) předmětu díla sjednaného dle článku 4.2.1., 4.2.2. 

nebo 4.2.3 této smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a 
může být důvodem pro odstoupení Objednatele od této smlouvy.  

9.1.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně bez zbytečného prodlení. Při 
odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny se vypořádat. Zhotovitel má nárok na 
úhradu části díla, které bylo bez vad a nedodělků předáno Objednateli. Objednatel je 
oprávněn na svůj závazek k úhradě části ceny předaného díla započíst své pohledávky 
vzniklé z titulu smluvních pokut a škod, které vznikly v souvislosti s plnění této smlouvy.  

9.1.4. Aby se v budoucnu předešlo sporům, smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, 
kdy Objednatel od smlouvy odstoupí, nepřekročí výše nákladů požadovaných 
Zhotovitelem za část díla, která byla předána bez vad a nedodělků, popř. náklady za 
vyhotovení části díla, cenu díla za vyhotovení projektové dokumentace pro provádění 
stavby a cenu díla za zajištění pravomocného stavebního povolení dle této smlouvy. 

9.1.5.    Při nesplnění povinnosti dle čl. 4.2.3. bude udělena sankce 10 000,- Kč. 
 

9.2. Sankce za vady díla 
9.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý 
den prodlení. 

9.2.2.  Pokud v důsledku nesouladu mezi částmi PD (tj. výkresy, technickou zprávou a soupisem 
prací) vznikne potřeba provedení víceprací, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5% z ceny RTS těchto víceprací, a to za každou položku.  

  
9.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

9.3.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

  
9.4. Další ujednání 

9.4.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není 
dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, 
smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady škody nezapočítávají. 

     9.4.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy k jejich úhradě. 

  
10. Změna smlouvy 

10.1. Forma změny smlouvy 
10.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat, nebo osobami jimi 
zmocněnými. 
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10.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
11. Poskytnutí licence pro užití díla 
11.1. Vzhledem k tomu, že Zhotovitelem vytvořené dílo podléhá z části i ochraně podle z. č. 121/2000 Sb., 

autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, dohodly se smluvní strany na tom, že 
okamžikem předání díla Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo 
neomezeně užívat (dále jen „licence“). Objednatel je na základě udělené licence oprávněn PD 
využívat bez jakéhokoli omezení; na základě udělené licence je Objednatel oprávněn PD využít 
zejména, nikoli však výlučně: k realizaci stavby dle příslušného stupně, je oprávněn do PD bez 
omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít PD jako podklad 
k navazujícím stupňům projektové dokumentace, poskytnout sublicenci k užití PD apod. Licence 
se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k PD. Odměna za 
poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky zhotovitele, jsou již zahrnuty 
ve sjednané ceně díla. 

     11.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání Objednateli 
žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění 
díla neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli 
v budoucnu prokáže, že Zhotovitel při provádění díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva 
třetích osob, Zhotovitel za takové porušení práv třetích osob plně odpovídá. V takovém případě je 
Zhotovitel rovněž povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku 
porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění díla. 

    11.3. Ujednání tohoto článku platí i v případě zániku této smlouvy jinak než splněním. 
 
12. Férové podmínky v dodavatelském řetězci 

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností 
vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; 
zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti 
práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto 
povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv 
kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení 
dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele. 

13. Zpracování osobních údajů 
13.1. V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této 

smlouvě, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný 
požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány 
smluvní strany. 

13.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o 
pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách 
Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, 
se sídlem Bašty 2, Brno, telefon: +420 776 112 624, e-mail: poverenec@brno-stred.cz. 

13.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. 
Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování. Osobní údaje budou 
zpracovávány po donu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu 
oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě 
soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje 
uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní 
předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace). 

   
14. Závěrečná ujednání 

14.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí  příslušnými obecně závaznými předpisy. 
14.2. Zhotovitel  potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a  rozsahem díla a jsou mu známy 

veškeré podmínky nezbytné ke  zhotovení díla.       
14.3.  Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní 

lidská práva. 
14.4. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich  pravé a svobodné vůle a na důkaz 

toho připojují své podpisy. 
14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího  podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabude 

zveřejněním dle odst. 14.7 této smlouvy.  
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14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude
uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů,
které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

14.7. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn,
bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou
anonymizovány.

14.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Popis a rozsah zamýšlených oprav
Příloha č. 2 - Popis fáze „Příprava zakázky (PZ)“
Příloha č. 3 - Popis fáze „Dokumentace návrhu / studie stavby (DNS)“
Příloha č. 4 - Popis fáze „Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo

zařízení, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území (DUR)“
Příloha č. 5 - Popis fáze „Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení

stavby (DSP)“
Příloha č. 6 - Popis fáze „Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)“
Příloha č. 7 - Popis fáze „Soupis prací a dodávek (SPD)“
Příloha č. 8 - Popis fáze „Autorský dozor projektanta při realizaci / zhotovení stavby (AD)“

Doložka
Uzavřením této smlouvy o dílo byl pověřen vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů ÚMČ
Brno-střed a to v souladu s interní směrnicí ÚMČ Brno-střed č. 9 ze dne 1.10.2023.

V Brně dne V Brně dne

Za objednatele Za zhotovitele

………….. …
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PŘÍLOHA Č. 1 - Popis a rozsah zamýšlených oprav 

Technický popis k veřejné zakázce: „Bayerova 7 – projektová dokumentace k realizaci výtahu“ 

Zadavatel má záměr vybudovat výtah v objektu Bayerova 7. Jde o zpracování projektové dokumentace (včetně zajištění 
následného autorského dozoru stavby) ve stupních pro územní řízení (DUR), stavební povolení (DSP) a následně 
provedení stavy (DPS) včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu stavby včetně zajištění potřebných vyjádření DOSS 
a povolení nutných pro provedení díla a jeho uvedení do provozu.  

Projektové dokumentaci bude předcházet zpracování studie proveditelnosti včetně stavebně technického průzkumu. 

Studie proveditelnosti včetně stavebně technického průzkumu: 
STP by tedy měl být zaměřen na prověření stávajícího stavu konstrukcí v domě s ohledem na tento záměr a výběru 
vhodného místa pro umístění (konzultovat s vlastníkem).  
S tím souvisí i posouzení vhodného statického založení pro výtahovou šachtu s ohledem na proveditelnost záměru. 
Také očekáváme, že STP popíše nutné opravy a úpravy, které bude třeba zajistit před vybudováním výtahu ve vybraném 
prostoru (např. opravy fasád, úpravy oken, nucené odvětrání, úprava balkonů, úprava podhledů v chodbách v místech 
budoucích nástupních stanic aj.). 

Dále bude STP respektovat tyto požadavky: 
- Provedení zaměření konstrukcí dotčených záměrem výstavby výtahu (výtahové šachty). 
- Porovnání skutečného stavu s objednatelem poskytnutým pasportem objektu. 
- Provedení sond pro zjištění skladeb a reálného stavu skrytých konstrukcí  

(očekáváme nutné provedení minimálně 2 sond v každém podlaží včetně následného zapravení do původního 
stavu (snížený podhled, podlaha, doporučujeme sondu do obvodového zdiva a dále upozorňujeme na nutnost 
určení stávající trasy plynového potrubí (přípojka k bytu) a vhodné trasy k jeho přeložení – opět doporučujeme 
provedení průzkumu (tloušťka konstrukcí, materiálová skladba,…). V posledním podlaží je nutné provést sondy 
do stropní konstrukce a střešní krytiny). Ověření souvrství dotčených podlah, příček, balkonů, stropních a 
střešních konstrukcí, obvodových plášťů a dimenzí nosných prvků. 

- V případě, že průzkum odhalí nedostatky, měla by závěrečná zpráva obsahovat i návrh vhodného technického 
řešení k zajištění jejich odstranění. 

- Schématické zakreslení možného umístění výtahu (studie) – zajištění konzultace s odbornými firmami 
zabývajícími se výstavbou výtahů s ohledem na proveditelnost záměru. 

- Posouzení možného napojení výtahu na jednotlivá podlaží (výstupní stanice). 
- Posouzení vybudování výtahu i z požárně bezpečnostního hlediska – konzultace se specialisty na danou 

problematiku a zapracování jejich vyjádření do STP  

Práce budou probíhat za běžného provozu a obydlení, nepočítá se s vyklizením žádných prostor domu. 

Projektová dokumentace: 
Jedná se o návrh výtahu pro dům Bayerova 7 ve dvorní části domu. Nová výtahová šachta bude mít nové základy v těsné 
blízkosti základů stávající budovy. Nástupní stanice budou v jednotlivých podlažích ze společných chodeb. V těchto 
místech je snížena světlá výška podlaží přibližně na 2,2 m, v posledním nadzemním podlaží až na 2 m, z důvodu odvětrání 
v podhledu. Ve 3. NP bude nutné řešit přeložení potrubí plynu. Nástupiště budou osvětlena dle platných norem a 
legislativy. 
Do projektu zapracovat schodolez případně jiné řešení pro zajištění bezbariérového přístupu k výtahové šachtě od vstupu 
domu, kde je schodiště (6 stupňů + 1 stupeň u chodníku). 
Součástí zakázky je i zajištění potřebného navýšení příkonu elektrické energie. Výtah bude napájen ze společné spotřeby 
domu a jeho odběr bude měřen podružným elektroměrem. Veškeré nové rozvody budou vedeny skrytě pod omítkami. 

Požadované parametry výtahu a šachty: 
- strojovna bude umístěna nad plochou střechou 
- ocelová nosná konstrukce opláštěná sklem 
- 8 nástupních stanic 
- nástupní stanice v 1.NP průchozí – přístup do dvora 
- přeprava min. 6 osob, pokud by to umožňoval prostor a statické podmínky, tak 8 osob nebo 4 osoby + dětský 

kočárek 
- šachetní dveře posuvné plně automatické  
- dopravní rychlost výtahu min. 1m/s 
- akustická i optická signalizace polohová i směrová v kabině (hlasové oznámení čísla stanice) 
- polohová i směrová signalizace v nástupištích 
- indukční smyčka pro neslyšící v kabině 
- tlačítka ve výtahu i ve stanici s popisem pro nevidomé (braillovo písmo) 
- ovládací panely a tlačítka provedení odolné proti vandalismu 
- nouzové spojení přes mobilní bránu vč. SIM karty a uvedení do provozu 
- vizuální vlastnosti: provedení interiéru – nerez, sklápěcí sedačka, madlo, osvětlení kabiny, podlaha v odstínu 

šedé 
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Schválení kompletní dokumentace bude provádět OISBD ÚMČ Brno-střed. Pasportizace v příloze je pouze orientační. 
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Příloha č. 2 - FÁZE SLUŽEB FS1 – PŘÍPRAVA ZAKÁZKY (PZ) 

Příprava zakázky má pomoci klientovi – stavebníkovi definovat investiční záměr a konkretizovat funkci a účel stavby. 
Prací projektanta je případně formulovat stavební program objektu a prověřit předběžně vhodnost lokality, zjistit případné 
možné regulační podmínky místa a podmínky stanovené v územně plánovací dokumentaci (ÚPD). 
V této fázi je též třeba předběžně určit nutnost potřebných průzkumů a rozborů, případně dalších ověřovacích 
specializovaných studií nebo expertiz. 
Výsledkem přípravy zakázky je jednoznačné definování zadání pro smlouvu a následnou projektovou přípravu stavby a 
specifikace rozdělení zajištění jednotlivých činností mezi projektanta, klienta a osobu vykonávající obstaravatelskou 
činnost. 
Každá dokumentace projektu v každé fázi služeb by měla být vždy ve standardní struktuře a obsahovat části A až D s tím, 
že rozsah a obsah jednotlivých částí by měl být přizpůsoben fázi služeb, druhu a významu stavby, jejímu umístění, 
stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. 

PROJEKTOVÁ ČINNOST 

Standardní 

Analýza zakázky 
 zhodnocení vstupních údajů 
 zjištění identifikačních údajů 
 zhodnocení ekonomických parametrů zadání 

Specifikace potřebných podkladů 
 zhodnocení vstupních podkladů 
 specifikace dalších potřebných podkladů (regulačních podmínek, OTP, průzkumů, zaměření, rozborů apod.) 

Předběžná analýza záměru klienta 
 zhodnocení záměru 
 soulad s ÚPD, popř. ÚPP 
 zjištění regulačních podmínek území 
 obhlídka předpokládaného staveniště 
 právní limity pro uvažovaný účel stavby 

SPECIÁLNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI 

Průzkumy 
 stavebně technický průzkum 

 Tištěné vyhotovení stavebně technického průzkumu bude odevzdáno v 1 paré  

 Elektronická verze stavebně technického průzkumu  
 bude uložena na cloudové úložiště určené objednatelem, popř. může být objednateli předána na nosiči (CD, 

flasch disk)  
 formát *.pdf  
 názvy souborů, případně složek mohou mít délku max. 30 znaků, bez diakritiky a jakýchkoliv znaků (např. +,-

,@ apod.), slova v názvu musí být oddělena podtržítkem, bez mezer (př: „stavajici_stav_1NP.pdf“).  
 uspořádání elektronické verze PD bude shodné s uspořádáním tištěné verze projektové dokumentace. 
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Příloha č. 3 - FÁZE SLUŽEB FS2 – DOKUMENTACE NÁVRHU/STUDIE STAVBY (DNS) 

Vypracování architektonické studie – dokumentace návrhu stavby – je prvním prostorovým vyjádřením záměru 
stavebníka. Dává mu konkrétní představu o urbanistické, architektonické, dispoziční, provozní, konstrukční, interiérové 
a materiálové 
koncepci a řešení. 
Konkretizování stavby v DNS zároveň odpoví na otázky ekonomické a může i naznačit časové limity budoucí výstavby. 
Dalším hlavním účelem DNS je pomoci stavebníkovi ve strategickém rozhodování a ověřování vhodnosti stavebního 
záměru při konzultacích s dotčenými orgány. 

PROJEKTOVÁ ČINNOST 

Standardní 

Prověření a analýza zadání a podkladů 
 požadavků zadavatele 
 výsledků FS1 a provedených odborných studií a rozborů 
 podkladů, průzkumů, rešerší a archivní dokumentace 
 dostupných dokladů, meteorologických, klimatických a environmentálních údajů 
 rozborů územně plánovací dokumentace 
 územního souhlasu nebo územně plánovací informace 
 prověření stavebního programu  

Zpracování dokumentace návrhu stavby 
 průvodní zpráva 
 souhrnná technická zpráva: 
 popis urbanistického řešení a souvislostí 
 popis konceptu řešení, funkce a provozu 
 popis technického řešení profesí 
 návrhová technická data, bilance energií 
 popis napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
 situace stavby 
 výkresová dokumentace: 
 půdorysy, řezy, pohledy 
 prostorové axonometrické a perspektivní zobrazení, zákresy 
 schémata  

Součástí činností je také: 
 koordinace činností specialistů 
 odhad nákladů stavby 
 předjednání dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky technické a dopravní infrastruktury 
 

 Tištěné vyhotovení studie stavby bude odevzdáno ve 2 paré  

 Elektronická verze studie stavby  
 bude uložena na cloudové úložiště určené objednatelem, popř. může být objednateli předána na nosiči (CD, 

flasch disk)  
 výkresová část ve formátu *.pdf a *.dwg – formát kompatibilní se softwarem s uvedeným číslem a vyšším 

AutoCAD 2006;  
 textová část ve formátu *.pdf a *.doc).  
 názvy souborů a složek mohou mít délku max. 30 znaků, bez diakritiky a jakýchkoliv znaků (např. +,-,@ apod.), 

slova v názvu musí být oddělena podtržítkem, bez mezer (př: „stavajici_stav_1NP.pdf“).  
 uspořádání elektronické verze PD bude shodné s uspořádáním tištěné verze projektové dokumentace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



15 
 

Příloha č. 4 – FÁZE SLUŽEB FS3 – DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O 
UMÍSTĚNÍ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ, O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY 
NA ÚZEMÍ (DUR) 

Dokumentace pro územní rozhodnutí vychází z odsouhlasené dokumentace návrhu stavby (DNS) a poskytuje dostatečné 
informace o konkrétním umístění stavby v dané lokalitě, o souladu s územně plánovací dokumentací a dává přehled o 
zabezpečení veřejných zájmů v daném území. 
Z dokumentace jednoznačně vyplývá polohopisné a výškové umístění stavby, vazby na okolní výstavbu a okolní 
infrastrukturu. 
DÚR též stanoví koncepci napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu lokality a charakterizuje 
majetkoprávní vztahy budoucí výstavby. 
Na základě této dokumentace stavební úřad rozhoduje o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání 
stavby na území a vydává územní rozhodnutí. 

PROJEKTOVÁ ČINNOST 

Standardní 

Analýza a prověření podmínek 
 vyhodnocení dosavadních projektových prací a jejich souladu s požadavky zadavatele a právními a technickými 

podmínkami projektu 
 zhodnocení předběžných stanovisek DO a SS 
 zhodnocení souladu s UPD a OTP 
 zhodnocení meteorologických, klimatických a environmentálních podmínek 

Stanovení podmínek pro zpracování DÚR 

Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí 
 průvodní zpráva 
 souhrnná technická zpráva 
 situace stavby 
 výkresová dokumentace součástí činností je také: 
 koordinace činností specialistů 
 odhad nákladů stavby, 
 předjednání dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky technické infrastruktury 

Formulování požadavků 
 na aktualizaci, rozšíření, upřesnění a doplnění podkladů, průzkumů, dokladů, studií 

Projednání dokumentace s klientem – zadavatelem 

Čistopis DÚR 
 zapracování podmínek projednání s dotčenými orgány a vlastníky technické infrastruktury 
 zapracování podmínek územního řízení 
 předání čistopisu DÚR klientovi 

Nadstandardní 

Zajištění potřebných podkladů 
 pro územní řízení 
 potřebné speciální dokumentace: geologie, hydrogeologie, radon, zeleň, doprava, památky, archeologie, 

likvidace odpadů, hluk a znečištění, rozptylové poměry, inženýrské sítě (dle nutného rozsahu) 

OBSTARAVATELSKÁ (INŽENÝRSKÁ) ČINNOST 

Zajištění závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření 
 dotčených orgánů a správců sítí potřebných pro vydání územního rozhodnutí 
 zajištění vyjádření dostupných účastníků řízení 
 zajištění potřebných dokladů pro územní řízení 
 zajištění vyvěšení informace o zahájení ÚŘ na pozemku 
 jednání o podmínkách vynětí ze zemědělského půdního fondu 
 jednání o podmínkách závazných stanovisek DO a SS 

Obstarání vydání územního rozhodnutí zpracování náležitostí návrhu na vydání rozhodnutí o 
 umístění stavby nebo zařízení 
 změně využití území 

Podání žádosti o územní rozhodnutí 
 účast při jednáních v rámci územního řízení 
 účast při řízení o odvolání proti ÚR 
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 Tištěné vyhotovení DUR ve 2 paré  

 Elektronická verze DUR  
 bude uložena na cloudové úložiště určené objednatelem, popř. může být objednateli předána na nosiči (CD, 

flasch disk)  
 výkresová část ve formátu *.pdf a *.dwg – formát kompatibilní se softwarem s uvedeným číslem a vyšším 

AutoCAD 2006;  
 textová část ve formátu *.pdf a *.doc).  
 názvy souborů a složek mohou mít délku max. 30 znaků, bez diakritiky a jakýchkoliv znaků (např. +,-,@ apod.), 

slova v názvu musí být oddělena podtržítkem, bez mezer (př: „stavajici_stav_1NP.pdf“).  
 uspořádání elektronické verze PD bude shodné s uspořádáním tištěné verze projektové dokumentace. 
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Příloha č. 5 – FÁZE SLUŽEB FS4 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNHO 
POVOLENÍ NEBO OHLÁŠENÍ STAVBY (DSP) 

Hlavním účelem DSP je dostatečné definování stavby tak, aby stavební úřad mohl posoudit soulad s vydaným územním 
rozhodnutím, s obecnými technickými podmínkami a s veřejným zájmem v dané lokalitě. 
Na základě DSP vydává stavební úřad stavební povolení. 
Projektová dokumentace musí vyhovět ustanovením stavebního zákona a ostatním zvláštním předpisům, např. požární 
ochrany, životního prostředí, civilní ochrany apod. 
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení musí vždy poskytovat jednoznačnou urbanistickou, 
architektonickou, konstrukční, dispoziční, provozní, a materiálovou charakteristiku stavby. 
Ze zpracované projektové dokumentace je možné zpřesnit odhad – propočet nákladů stavby, způsob provedení a časové 
možnosti budoucí výstavby. 
Projektová dokumentace pro ohlášení je zpracována jako DSP, přiměřeně charakteru, funkci a velikosti stavby, liší se 
průběhem správního řízení. 

PROJEKTOVÁ ČINNOST 

Standardní 

Analýza a prověření podmínek ÚR: 
 dosavadních projektových 
 prací a jejich souladu 
 s požadavky zadavatele 
 stanovisek DO a SS 
 připomínek účastníků řízení 
 územního rozhodnutí a jeho podmínek 

Stanovení podmínek pro zpracování DSP 
 zhodnocení meteorologických, klimatických a environmentálních údajů a jejich promítnutí do návrhu řešení 

stavby 

Koordinace projektu 
 koordinační činnost 
 koncepční koordinace 

Zpracování dokumentace pro stavební řízení 
 průvodní zpráva 
 souhrnná techn. zpráva 
 situace stavby 
 dokumentace jednotlivých stavebních objektů (SO) a technických a technologických zařízení (PS)  

Součástí činností je také: 
 stanovení orientačních nákladů stavby pro stanovení výše správních poplatků 
 předjednání dokumentace s DO a SS 

Formulování požadavků 
 na aktualizaci, rozšíření, upřesnění a doplnění podkladů, průzkumů, dokladů, studií 

Projednání dokumentace s klientem 

Čistopis DSP 
 zapracování podmínek projednání s DO a SS 
 zapracování podmínek z průběhu stavebního řízení 
 předání čistopisu klientovi. 

OBSTARAVATELSKÁ (INŽENÝRSKÁ) ČINNOST 

Zajištění závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření 
 dotčených orgánů a správců sítí potřebných pro vydání stavebního povolení 
 zajištění vyjádření dostupných účastníků řízení 
 zajištění dalších potřebných dokladů pro stavební řízení 
 Jednání o podmínkách závazných stanovisek DO a SS 

Obstarání vydání stavebního povolení 
 zpracování náležitostí návrhu na vydání SP 
 podání žádosti o stavební povolení 
 účast při jednáních v rámci stavebního řízení 
 účast při řízení o odvolání proti SP 

Obstarání vydání dalších povolení a rozhodnutí 
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 podání žádosti o udělení výjimky pro stavbu 
 podání žádosti o vynětí z půdního fondu 
 podání žádostí o další řízení (např. vodoprávní řízení, povolení kácení stromů, připojení na komunikaci…) 
 účast při jednáních v rámci těchto řízení 

 Tištěné vyhotovení DSP ve 4 paré  

 Elektronická verze DSP  
 bude uložena na cloudové úložiště určené objednatelem, popř. může být objednateli předána na nosiči (CD, 

flasch disk)  
 výkresová část ve formátu *.pdf a *.dwg – formát kompatibilní se softwarem s uvedeným číslem a vyšším 

AutoCAD 2006;  
 textová část ve formátu *.pdf a *.doc).  
 názvy souborů a složek mohou mít délku max. 30 znaků, bez diakritiky a jakýchkoliv znaků (např. +,-,@ apod.), 

slova v názvu musí být oddělena podtržítkem, bez mezer (př: „stavajici_stav_1NP.pdf“).  
 uspořádání elektronické verze PD bude shodné s uspořádáním tištěné verze projektové dokumentace. 
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Příloha č. 6 – FÁZE SLUŽEB FS5 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) 

Vychází ze schválené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury 
nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního 
souhlasu. 
DPS je prohloubená a rozšířená DSP do té míry, že jednoznačně definuje základní požadavky na kvalitu stavby (standard, 
kvalita materiálů a provedení). 
Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a 
pro technologická zařízení. 
Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat výkaz výměr a soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb. 
DPS je podkladem pro dodavatelskou dokumentaci zhotovitele stavby – výrobní a dílenskou dokumentaci (DDS). 
Na jejím základě je možné zpracovat výkaz výměr, soupis prací a dodávek (SPD) a stavbu jednoznačně ocenit, vybrat 
zhotovitele stavby a uzavřít s ním smlouvu o dílo. 
Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisky a podmínky provádění stavebních prací. 
Projektová dokumentace pro provádění stavby, u staveb financovaných z veřejných zdrojů, musí být zpracovaná tak, aby 
také splňovala požadavky zákona o veřejných zakázkách. 
Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade 
projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat. 
U nenáročných staveb může po dohodě jako tzv. prováděcí projekt sloužit i jako podklad pro zhotovení stavby. 

PROJEKTOVÁ ČINNOST 

Standardní 

Analýza a vyhodnocení smluvních a technických podmínek 
 Souladu dosavadních projektových prací s požadavky zadavatele 
 zhodnocení stavebního povolení a jeho podmínek, prokázání a zajištění souladu s vydanými správními 

rozhodnutí 
 naplnění požadavků podle OTP a dalších relevantních předpisů 

Projektová dokumentace pro provádění stavby obsahuje 
 A průvodní zpráva 
 B souhrnná technická zpráva 
 C situační výkresy 
 D dokumentace objektů, technických, technologických zařízení a provozních souborů 
 Přikládá se Dokladová část 

Část D zejména obsahuje: 
 rozhodující detaily, skladby a vlastnosti konstrukcí, 
 tabulky výrobků a prací, 
 požadavky na provedení povrchů, 
 dokumentace technických a technologických zařízení stavby. 

Koordinace projektu 
 koordinační činnost: funkční, prostorová a parametrická koordinace projektu. 
 stanovení jednotných výchozích podmínek a parametrů pro výpočty a posouzení; 
 zajištění celistvosti a realizovatelnosti PD 

Projednání dokumentace s klientem. 

Stanovení podmínek pro zpracování SPD a DDS 

OBSTARAVATELSKÁ ČINNOST 

Zajištění podkladů pro výběrové řízení 
 kontrola stanovisek a podmínek ze stavebního řízení a jejich promítnutí do DPS 

 Tištěné vyhotovení DPS ve 4 paré  

 Elektronická verze DPS  
 bude uložena na cloudové úložiště určené objednatelem, popř. může být objednateli předána na nosiči (CD, 

flasch disk)  
 výkresová část ve formátu *.pdf a *.dwg – formát kompatibilní se softwarem s uvedeným číslem a vyšším 

AutoCAD 2006;  
 textová část ve formátu *.pdf a *.doc).  
 názvy souborů a složek mohou mít délku max. 30 znaků, bez diakritiky a jakýchkoliv znaků (např. +,-,@ apod.), 

slova v názvu musí být oddělena podtržítkem, bez mezer (př: „stavajici_stav_1NP.pdf“).  
 uspořádání elektronické verze PD bude shodné s uspořádáním tištěné verze projektové dokumentace.  
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Příloha č. 7 – FÁZE SLUŽEB FS6 – SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK (SPD) 

 Soupis prací a dodávek (SPD) uvádí, v přímé návaznosti na dokumentaci pro provádění stavby (DPS-FS 5), 
položky soupisu prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci zamyšleného stavebního díla. 

 Soupis prací a dodávek je zpravidla nedílnou součástí dokumentace pro zadání a výběr zhotovitele stavby. 
 Položkou popisu prací se rozumí buď popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky a služby, nebo položka 

může, po dohodě s klientem, zahrnovat agregované stavební práce, dodávky a služby. Stupeň agregace položek 
by měl být smluvně stanoven před zahájením zpracování SPD. 

PROJEKTOVÁ ČINNOST 

Standardní 

Sestavení soupisu prací, dodávek a služeb 
Soupis prací a dodávek (dále SPD) uvádí, v přímé návaznosti na dokumentaci pro provádění stavby (DPS FS5), položky 
soupisu prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci stavebního díla. 

Sestavení výkazů výměr (VV) 
Výkaz výměr stanoví množství prací, dodávek a služeb v jednotlivých položkách SPD, doplní každou položku SPD o 
množství měrných jednotek. 

Obsah položek SPD: 
Označení základních prvků stavby v SPD podle stanoveného/dohodnutého systému značení a přiřazení odpovídajících 
kvantit standardizovaných měrných jednotek v souladu s obsahem PD Nastavení stanovené / dohodnuté struktury SPD, 
jeho položek a sestavení výstupu jako podkladu pro ocenění: 

 Pořadové nebo kódové číslo oceňovací položky 
 Označení položky v projektové dokumentaci 
 Číselné zatřídění položky, pokud je možné položku zatřídit s označením cenové soustavy 
 Popis jednotlivé nebo vymezující druh a kvalitu prací dodávky nebo služby 
 Měrnou jednotku 
 Množství měrných jednotek 

Další požadavky na zpracování soupisu prací, dodávek služeb  

 Soupis prací a kontrolní rozpočet – bude předán ve zdrojovém formátu *rts;  
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude ve všech jeho částech (včetně jednotlivých profesí-„řemesel“) 
zpracovaný s využitím softwaru BUILDpower S (pro potřeby posouzení správnosti položkových rozpočtů 
zpracovaných uchazeči o veřejnou zakázku na stavební práce jako součást nabídky), k jehož užití objednatel 
poskytne zhotoviteli podlicenci v souladu s obsahem svých licenčních podmínek sjednaných s poskytovatelem 
licence na dobu potřebnou ke zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 
položkového rozpočtu. Instalace software na hardwarové prostředky zhotovitele bude probíhat vždy v sídle 
poskytovatele licence.  

 podrobný souhrnný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pouze v jediném souboru 
zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady, jestliže takové jsou, zpracovaný v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. 
a zároveň kompatibilní ve všech jeho částech s RTS; soupis prací nesmí obsahovat agregované položky 
(vyjma technologie výtahu, které by směřovalo pouze k jedinému dodavateli), položky typu komplet a 
soubor.  

 položkový rozpočet stavby – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle aktuálních ceníků RTS; 
pouze v jediném souboru, pokud bude v rozpočtu položka, kterou ceník RTS neobsahuje, bude cena vytvořena 
z položky RTS, která ji vystihuje nejvíc, nebo bude vytvořena zcela nová položka s popisem cenotvorby 
(výpočtem z materiálu, práce, doložena nabídkou, apod.) s tím, že z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že 
ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé, včetně všech souvisejících konstrukcí a prací.  

 Kontrolní rozpočet bude vyhotoven v aktuální cenové soustavě rozpočtového programu (databáze nesmí být 
starší více než 1 rok). Kontrolní rozpočet musí obsahovat sloupec s uvedením, ve které cenové soustavě byla 
položka oceněna.  

 Projektová dokumentace bude splňovat náležitosti stanovené z. č. 183/2006 Sb. stavební zákon ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění 
pozdějších předpisů, vyhl. č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, z. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ve znění pozdějších předpisů, 
nař. vl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů a platnými relevantními technickými normami, jejichž závaznost 
smluvní strany tímto sjednávají.  

 V rámci vysvětlení dokumentace při zjištění nedostatků v PD anebo v soupisu prací, dodávek a služeb v rámci 
zadávacího řízení zajišťuje jejich bezplatné dopracování a aktualizaci v termínech, které nebrání pokračovat v 
realizaci stavby.  
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 Soupis prací a dodávek (SPD) uvádí, v přímé návaznosti na dokumentaci pro provádění stavby (DPS-FS 5), 
položky soupisu prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci zamyšleného stavebního díla.  

 Soupis prací a dodávek je zpravidla nedílnou součástí dokumentace pro zadání a výběr zhotovitele stavby.  

 Položkou popisu prací se rozumí buď popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky a služby, nebo položka 
může, po dohodě s klientem, zahrnovat agregované stavební práce, dodávky a služby. Stupeň agregace položek 
by měl být smluvně stanoven před zahájením zpracování SPD.  

Nadstandardní 

Ocenění stavebního díla na základě zpracovaného SPD s výkazem výměr - sestavení kontrolního položkového rozpočtu 

 Tištěné vyhotovení SPD bude v 1 vyhotovení  

 Elektronická verze SPD  
 bude uložena na cloudové úložiště určené objednatelem, popř. může být objednateli předána na nosiči (CD, 

flasch disk)  
 formát *.xls a *.rts  
 názvy souborů a složek mohou mít délku max. 30 znaků, bez diakritiky a jakýchkoliv znaků (např. +,-,@ apod.), 

slova v názvu musí být oddělena podtržítkem, bez mezer (př: „stavajici_stav_1NP.pdf“).  
 uspořádání elektronické verze PD bude shodné s uspořádáním tištěné verze projektové dokumentace. 
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Příloha č. 8 – FÁZE SLUŽEB FS7 – AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA PŘI REALIZACI / ZHOTOVENÍ 
STAVBY (AD) 

Hlavní náplní této výkonové fáze zpracovatele projektové dokumentace je kontrola dodržování platné projektové 
dokumentace zhotovitelem stavby a případné schválení odchylek a úprav. 
Výkon AD může mít charakter trvalý nebo občasný v rozsahu, který je stanoven smlouvou. 
Podle § 152 odst. 4 SZ je u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, 
stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka (TDS) nad prováděním stavby osobou oprávněnou podle 
autorizačního zákona 360/92 Sb.. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle 
zvláštního právního předpisu (zák. 360/92 Sb.), zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního 
projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací). 
Na výzvu se AD účastní na kontrolních prohlídkách stavby vedených stavebním úřadem a na závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby. 
AD je oprávněn provádět kontroly stavebního deníku a pořizovat zápisy AD do stavebního deníku Při dokončení stavby 
se AD účastní na uvedení stavby a jejích technických a technologických zařízení do provozu a spolupracuje při odevzdání 
a převzetí stavby nebo její části. 
AD poskytuje klientovi součinnost a spolupráci při převzetí stavby, odstraňování vad a nedodělků a při případných 
reklamačních řízeních. 

PROJEKTOVÁ ČINNOST / AUTORSKÝ DOZOR 

Standardní 

Vyhodnocení zadání AD 
 dohoda o rozsahu AD 
 vyhodnocení platné PD 
 kontrola dodavatelské dokumentace stavby 

Kontrola souladu stavby s platnou PD 
 soulad s ÚR, SP a příslušnými právními předpisy 
 soulad stavby s platnou PD z hlediska AD 
 soulad se standardem, daným zadávací dokumentací (viz FS5 a FS6) a SOD 
 odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem daným FS5 a FS6 
 kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek 

Účast na jednáních v rámci realizace / zhotovení stavby 
 účast na kontrolních prohlídkách stavby 
 účast na kontrolních dnech stavby 
 spolupráce s klientem při přijímání rozhodnutí o případných změnách 
 provádění zápisů do stavebního deníku 

Při dokončení stavby 
 účast na přejímkách stavby 
 účast při uvedení stavby do provozu 
 účast při uvádění technických a technologických zařízení do provozu 
 účast při kontrole odstranění vad a nedodělků 
 účast při případných reklamačních řízeních 

Nadstandardní 

Řešení odchylek stavby 
 účast na jednáních o změnách stavby vyvolaných klientem nebo zhotovitelem 
 vypracování alternativních: 

 technických řešení 
 dispozičních řešení 
 detailů a provedení 
 analýza důsledků změn 

 vyvolané změny stavby před dokončením 
 vyhodnocení dopadů výsledků doplňkových průzkumů 
 posouzení změn: 

 technického řešení, 
 materiálového řešení, 
 estetického řešení v průběhu stavby 

 


