
Příkazní smlouva 

uzavřená v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

 

Smluvní strany 

Příkazce Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad 

Labem, příspěvková organizace 

IČO   67439918 

DIČ   CZ67439918 

se sídlem   Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

zástupce  Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch  

bankovní spojení Komerční banka, a.s. 

číslo účtu  7934090267/0100 

dále jako „příkazce“ a 

Příkazník  WIDMANN, s. r. o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod 
spisovou značkou C29892 

se sídlem             Tovární 80, 588 22 Luka nad Jihlavou 

IČO   25518992 

DIČ   CZ25518992 

zastoupený  Ing. Zdeňkem Pikolonem 

bankovní spojení ČSOB 

číslo účtu  128982971/0300 

dále jako „příkazník“; příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané 

„Snížení energetické náročnosti SPOŠ Dvůr Králové n. Labem - budova H – 1. etapa (zajištění 

TDS a BOZP)“. Veřejná zakázka byla uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 30.1.2024 (dále jen 

„veřejná zakázka“). 

2.  Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než: 

a. dojde k uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zároveň 

b. bude příkazníkovi doručena výzva příkazce k plnění.  

3. Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 2 do jednoho roku od jejího uzavření, bez dalšího 

zaniká. Příkazník je oprávněn požadovat po příkazci informace o skutečnostech podmiňujících 

nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Příkazce poskytne informace dle věty předchozí bez 

zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti příkazníka. 
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Článek 2 

Zmocněné osoby 

1. Příkazce zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce příkazce ve věcech smluvních  [anonymizováno] 

b) zástupce příkazce ve věcech technických [anonymizováno] 

c) zástupce uživatele objektu   [anonymizováno] 

 

2. Příkazník zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce příkazníka ve věcech smluvních   [anonymizováno] 

b) zástupce příkazníka ve věcech technických   [anonymizováno] 

c) technický dozor stavebníka – autorizace pozemní stavby      [anonymizováno]       

d)  koordinátor bezpečnosti a zdraví při práci   [anonymizováno]      

  

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 

smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Příkazník je oprávněn změnit osobu 

dle odst. 2 písm. c) a d) pouze ve výjimečných případech. Důvody pro změnu je příkazník povinen 

doložit spolu s oznámením této změny bez zbytečného odkladu. Příkazce na základě oznámení 

příkazníka a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady 

v rozsahu odst. 6, vydá souhlas se změnou osoby.  

4. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se považuje zejména: 

a) významná změna zdravotního stavu; 

b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu; 

c) ukončení poddodavatelského vztahu. 

5. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se nepovažují kapacitní důvody, které mohl příkazce 

předvídat již v době podání nabídky. 

6. V případě změny je příkazník povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně 

v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujícím osobám doložit vždy následující 

doklady: 

a) doklady k prokázání profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „ZZVZ“) vztahující se k nahrazující osobě; 

b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu k příkazníkovi v případě, že je 

nahrazující osoba zaměstnancem příkazníka; 

c) doklady dle § 83 ZZVZ v případě, že nahrazující osoba není zaměstnancem příkazníka; 

7. Příkazce může souhlas vydat i v jiných než výjimečných případech za předpokladu, že budou 

doloženy všechny požadované doklady, avšak v takovém případě zaplatí příkazník příkazci smluvní 

pokutu ve výši 5 % z nabídkové ceny příkazníka. 

8. Je-li zástupce příkazce ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby 

oprávněné jednat za příkazce dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě 

ani tuto smlouvu ukončit. 

9. Příkazník prohlašuje, že osoba dle odst. 2 písm. c) k zajišťování činností dle této smlouvy disponuje 

autorizací v příslušném oboru dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
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architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů, nebo osvědčením o registraci v příslušném oboru v případě osob usazených 

nebo hostujících dle tohoto předpisu a osoba dle odst. 2 písm. d) k zajišťování činností dle této 

smlouvy disponuje osvědčením Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Článek 3 

Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele (příkazníka) podaná dne 

14. 2. 2024 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 

2. Předmět plnění je vymezen následující dokumentací: 

Dokumentace, která není přílohou smlouvy 

a) Dokumentace pro provedení stavby, zpracovaná společností Projektis DK s.r.o., IČO 

13989910, se sídlem Legionářská 562, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (dále také jako 

„projektová dokumentace“); 

b) Stavební povolení ze dne 17. 1. 2024 vydané Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem pod 

č. j. MUDK-VÚP/4433-2024/bre30704-2023, které nabylo právní moci dne 18. 1. 2024. 

Dokumentace, která je přílohou smlouvy 

c) Příloha č. 1  

Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace – Vysvětlení, doplnění nebo 

změna zadávací dokumentace č. 1 ze dne 1. 2. 2024 

3. Příkazník prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy 

na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě 

jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.  

4. Příkazník dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem. 

5. Příkazník upozorní příkazce bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů 

pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně 

návrhů na jejich odstranění příkazník předá příkazci bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.  

Článek 4 

Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti 

technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BOZP), dále také jako „zajišťovaná činnost“, na stavební akci: „Snížení energetické náročnosti 

SPOŠ Dvůr Králové n. Labem - budova H – 1. etapa“ (dále jen „dílo“ či „stavba“), a to za podmínek 

dále v této smlouvě stanovených. Příkazce se zavazuje příkazníkovi výkon zajišťované činnosti 

umožnit a za její řádný výkon uhradit příkazníkovi odměnu. 

2. Předmětem plnění této smlouvy je plnění zajišťované činnosti v průběhu provádění díla a při předání 

a převzetí díla, přičemž se jedná o: 
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zajištění činnosti technického dozoru stavebníka TDS a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci BOZP v rámci stavební akce s názvem „Snížení energetické náročnosti SPOŠ Dvůr 

Králové n. Labem - budova H – 1. etapa (stavební práce)“.  

Stavební práce spočívají ve stavebních úpravách stavby stávající – opravy sociálního zázemí 

v budově čp. 131, ulice J.Wolkera, dodatečnou hydroizolaci stěn a podlah a zároveň výměnu 

stávajících rozvodů (vody, topení, kanalizace) umístěných v podlaze 1.np, opravu elektroinstalace, 

nové kazetové podhledy, dílčí dispoziční úpravy. 1. etapa je rozdělena na tři dílčí samostatně 

kolaudovatelné části (tj. dílčí plnění) vzhledem k časovým možnostem zadavatele a způsobu 

financování: část 1 = úpravy sociálních zázemí, 

 část 2 = úpravy v 1.np, 

 část 3 = úpravy v 2.np. 

3. Předmět zajišťované činnosti je dále specifikován v článku 5. 

Článek 5 

Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP  

1. Příkazník se při výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP zavazuje 

provádět kontrolu prováděné stavby tak, aby byly dodržovány technické podmínky realizace stavby, 

aby byl dodržen rozpočet, stanovený časový postup realizace a termíny stavby, jakož i platné právní 

předpisy. V rámci technického dozoru stavby a koordinátora BOZP se příkazník zavazuje zajišťovat 

zejména následující činnosti: 

Technický dozor stavebníka: 

a. seznámení se s projektovou dokumentací, se stavebním povolením, stanovisky, rozhodnutími 

a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy; 

b. kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu 

po dobu realizace stavby; 

c. oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Archeologickému 

ústavu AV ČR Praha minimálně dva týdny před zahájením výkopových či jiných stavebních 

prací; 

d. oznámení o zahájení stavebních prací stavebnímu úřadu, oznámení o zahájení bouracích prací 

s přítomností azbestu Krajské hygienické stanici, oznámení inspektorátu bezpečnosti práce o 

zahájení stavebních prací a případná další povinná oznámení týkající se předmětné stavby; 

e. kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště vybranému zhotoviteli stavby 

včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

f. organizování kontrolních dnů v průběhu provádění stavebních prací včetně vyhotovení zápisu, 

minimálně 1x za 7 dní; příkazník je povinen vyhotovit zápis nejpozději do 24 hodin od ukončení 

kontrolního dne; 

g. průběžný kontakt s investorem o postupu realizace stavebních prací, kontrola plnění smluvních 

podmínek zhotovitelem stavby; 

h. kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování projektové dokumentace, včetně 

jejích změn, zejména s ohledem na její soulad s požadavky příkazce, soulad se závaznými 

předpisy, soulad se smluvní dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými 

příkazcem příkazníkovi; 

i. dodržování plánu kontrolních prohlídek na stavbě;  

j. kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních 

dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých norem; 

k. kontrola věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek a jejich soulad 

s rozpočtem stavby; 
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l. sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací na 

stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR a 

kontrola provádění oprávněnými firmami a kontrola výsledků včetně zajištění dokladů, které 

prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.) .), kontrola 

dodržování povinnosti zhotovitele stavby, týkající se zajištění přípravy nejméně 70 % 

(hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se 

vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 5 04 na evropském seznamu odpadů 

stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES), vzniklého na staveništi k opětovnému použití, 

recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály 

nahrazeny odpadem;  

m. soustavné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve 

stavebním deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem do 24 hod.; 

n. kontrola a ověřování měsíčního soupisu provedených prací a dodávek; 

o. kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce a zhotovitele, podle 

které se stavba realizuje; 

p. účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace 

stavby; 

q. zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového 

ve spolupráci se zástupcem zadavatele, kontrola, schvalování a dopracování změnových listů 

zpracovaných zhotovitelem stavby a dodavatelem vybavená po vyjádření příkazce, vedení 

agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené změně a doporučení 

dalšího postupu zástupci zadavatele, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu 

schválení, evidence rozhodnutí zadavatele k předloženým změnám; 

r. povinnost informovat příkazce o všech okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou mít 

vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; 

s. kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které 

budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do 

stavebního deníku, včetně zpracování fotografické či video dokumentace;  

t. kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů, dílů konstrukcí na stavbě; 

u. spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci stavby; 

v. spolupráce s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem stavby při provádění 

nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace; 

w. vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a procesů, 

včetně průběžného předávání kopií takových dokladů zástupci příkazce; 

x. zajištění fotodokumentace z průběhu realizace celého díla a její předání příkazci; 

y. spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod 

při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

z. kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, kontroluje ustanovení smluv a podmínek 

z nich vyplývající a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínu, včetně přípravy podkladu 

pro uplatnění majetkových sankcí; 

aa. koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla; 

bb. společně se zhotovitelem zajišťovat hlášení archeologických nálezů; 

cc. závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení 

termínu a způsobu jejich odstraňování; 

dd. příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při předání 

a převzetí; sepsání protokolu o dokončení stavebních prací a sepsání protokolu o dokončení 

stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem; 
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ee. součinnost se zhotovitelem stavby na vypracování žádosti o kolaudaci stavby, zajištění (ve 

spolupráci se zhotovitelem) a kompletace podkladů a příloh a její podání na příslušný stavební 

úřad, a to i v případě dílčích kolaudací částí stavby; 

ff. předávat neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným 

pracovníkem příkazce: 

o popis průběhu akce a její vyhodnocení,  

o kopie dokladu o možnosti užívat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebního zákona,  

o kopie zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby,  

o případně další přílohy včetně jejich seznamu.  

gg. kontrola dokladů a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží 

zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby; 

hh. kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavebnímu úřadu v rámci užívání stavby; 

ii. kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených během 

stavby k archivaci u příkazce; 

jj. příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků v souladu se smlouvou 

se zhotovitelem; 

kk. kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení a vad a nedodělků 

zjištěných při předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech; 

ll. účast na kolaudačním řízení, koordinace procesu; 

mm. zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety; kontrola zajištění vkladu 

odsouhlaseného geometrického plánu zhotovitelem do katastru nemovitostí příslušného 

katastrálního úřadu (neřeší majetkoprávní vypořádání), v případě, že je relevantní; 

nn. kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem a jeho uvedení do původního stavu; 

oo. zajišťovat koordinační činnosti včetně stavební připravenosti a kontrolu technických parametrů 

v rámci dodávek dle dalších smluv, pokud jsou pořizovaná plnění součástí PD (například: IT 

technika, vybavení interiérů a atd.). 

Koordinátor BOZP na staveništi:  

pp. přípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP na stavbu“; 

qq. revize stávající projektové dokumentace (POV) z hlediska právních požadavků BOZP; 

rr. zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě; 

ss. zpracování přehledu rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout; 

tt. vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na OIP; 

uu. ověřit, že bylo prováděno vstupní školení dodavatelů na stavbu, tj. seznámení se s plánem 

BOZP na stavbu, seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnicemi 

BOZP a PO na stavbě, POV výstavby atd.; 

vv. kontrola informovanosti u všech dotčených poddodavatelů stavby s Plánem BOZP na staveništi 

a o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o 

příslušných opatřeních k minimalizaci rizik; 

ww. upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání 

nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření; 

xx. oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání 

nápravy; 

yy. sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem 

vyžadovat na zhotoviteli jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout 

uplatnění sankčních opatření na příslušný Inspektorát bezpečnosti práce; 
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zz. zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali 

potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví; 

aaa. zúčastňovat se kontrolních dní, stanovených jednání vedení stavby, projednávat 

součinnost zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, vyhodnocovat 

vedení stavební dokumentace a dosažené výsledky; 

bbb. vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťovaných zhotoviteli a vést o tom záznamy; 

ccc.              provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební 

činností a postupem prací podle realizační dokumentace; 

ddd. provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy k zák. 309/2006 Sb. 

2. Příkazník bude provádět svoji činnost min. 3x v každém týdnu, ve kterém bude zhotovitel realizovat 

příslušné stavební práce, a to v rozsahu alespoň 2 hodiny a v době kontrolního dne min. 3 hodiny. 

Rozsah svojí činnosti zaznamená zápisem do stavebního deníku nebo do deníku TDS, který bude 

po celou dobu stavby uložen na stavbě (v kanceláři stavbyvedoucího). Příkazník je vždy povinen 

zajistit přítomnost osoby uvedené v článku 2 odst. 2 písm. c) nebo d) místě provádění díla, tak aby 

zajistila výkon zajišťované činnosti ve výše uvedeném rozsahu náležitě a řádně dle své autorizace. 

3. Příkazník prohlašuje, že k zajišťování činností dle tohoto článku disponuje autorizací 

v oboru pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě , ve 

znění pozdějších předpisů a osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a odbornou způsobilost ve smyslu 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy – osvědčením Koordinátor 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

4. Součástí zajišťované činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení výkonu TDS a koordinátora BOZP nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své 

kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 

nezvyšují sjednanou cenu. 

5. Příkazník není oprávněn změnit osoby uvedené v článku 2 odst. 2 písm. c) a d) smlouvy bez 

předchozího písemného souhlasu příkazce. Příkazník je oprávněn navrhnout příkazci změnu takové 

osoby pouze v případě, že příkazníkem navrhovaná osoba dosahuje alespoň takových 

kvalifikačních předpokladů, jako dosahovala osoba uvedená. Příkazník je povinen příkazci předložit 

všechny doklady prokazující splnění kvalifikace uvedených osob v rozsahu dle zadávacích 

podmínek veřejné zakázky. 

Článek 6 

Doba a místo plnění 

1. Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 4 v níže vymezeném v období:   

Předpokládaný termín zahájení zajišťované činnosti:  

Na výzvu příkazce, předpokládaný termín zahájení: duben - květen 2024 

Předpokládaný termín ukončení zajišťované činnosti: 

dnem předcházejícím dni, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu 

§ 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění a do doby odstranění všech vad a nedodělků (převzetí díla 
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příkazcem na základě akceptačního protokolu bez vad a nedodělků) a zároveň dnem 

kompletního předání díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků. 

Předpokládaná doba trvání realizace činnosti  

53 týdnů – 1 týden před zahájením stavby, 28 týdnů v rámci realizace částí 1 a 2 stavby, 

4 týdny zkušební provoz a souběžně kolaudace částí 1 a 2 stavby v délce 6 týdnů; 

12 týdnů v rámci realizace části 3 stavby, 4 týdny zkušební provoz a souběžně kolaudace 

částí 3 stavby v délce 6 týdnů. 

2. Příkazník započne s výkonem činnosti bezodkladně po doručení výzvy k plnění od příkazce. 

3. Příkazce je vždy oprávněn zahájení či běh doby plnění bez udání důvodu posunout na pozdější 

dobu či pozastavit. Náklady spojené s odložením či pozastavením doby plnění nesou smluvní strany 

samostatně. 

4. V případě, že budou v průběhu závěrečné prohlídky stavby zjištěny vady včetně kolaudačních 

závad, popř. pokud při kolaudaci (nebo dílčí kolaudaci) budou zjištěny vady bránící kolaudaci (i 

částečně), končí činnost příkazníka dnem vydání příslušného kolaudačního souhlasu po odstranění 

těchto vad. O odstranění těchto vad bude sepsán zápis, z něhož bude patrné, kdy a jakým 

způsobem byly vady odstraněny. 

5. Příkazník vždy zajistí doklady nezbytné k užívání stavby (či její části) ve smyslu § 119 odst. 1 

stavebního zákona bezprostředně po dokončení příslušných stavebních prací. 

Místo plnění: SPOŠ, nábřeží J.Wolkera č.p. 131, p.p.č. st. 340/1 k.ú. Dvůr Králové nad Labem. 

Článek 7 

Cena zajišťovaných činností a platební podmínky 

1. Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy 

sjednaly maximální cenu ve výši: 

Celková cena díla v Kč bez DPH 280.000,00 Kč 

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

2. Cena dle odst. 1 je sjednávána jako maximální cena za naplnění účelu zajišťované činnosti dle této 

smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení či zajištění této činnosti v plném 

věcném i časovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevná a je stanovena jako nejvýše přípustná, a to 

bez ohledu na případné překročení předpokládané doby plnění příkazu nebo změnu rozsahu stavby 

v předvídatelném rozsahu, za který smluvní strany považují všechny změny, které příkazník může 

provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika související s možnými změnami okolností plnění příkazu 

příkazce zohlednil v nabídkové ceně. 

3. Cena dle odst. 1 může být navýšena pouze v případě zvýšení daně z přidané hodnoty, a to o tuto 

výši. V případě snížení daně z přidané hodnoty se cena snižuje, a to o toto snížení.  

4. Cena dle odst. 1 bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur. Dílčí faktury budou 

příkazníkem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku odpovídající 

odvedeným pracím za fakturovaný měsíc, která bude úměrně rozdělena do jednotlivých 

měsíců plnění, a to na částku 100 % (sto procent) z ceny uvedené v odst. 1, přičemž je 

příkazník oprávněn požadovat po objednateli úhradu faktur za odvedené práce v součtu až 

do částky 90 % (devadesát procent) z ceny uvedené v odst. 1. Dílčí faktury budou zaslány 

příkazci vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího 

zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na 

fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny příkazcem. Úhradu zbylé části 
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ceny, tj. zbylých 10 % (deset procent) z ceny dle odst. 1 je příkazník oprávněn po objednateli na 

základě písemné žádosti o uvolnění pozastávky požadovat nejprve dne, od kterého je možné užívat 

dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění a zároveň ode dne kompletního předání díla dle 

této smlouvy. 

5. Dílčí faktury doručí příkazník příkazci vždy nejpozději do 14. dne následujícího kalendářního 

měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního 

měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny 

příkazcem. 

6. Pokud v průběhu výstavby díla dojde k pozastavení prací ve smyslu článku 8 odst. 7 této smlouvy, 

příkazník nebude oprávněn za dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí měsíční fakturu. 

7. V případě ukončení této smlouvy dle čl. 11 bude faktura za poslední měsíc či jeho poměrnou část 

vystavena do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího 

zdanitelného plnění je pak poslední den výkonu fakturovaných činností. 

8. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci, a to na adresu 

uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky. Úhradu vyfakturované 

částky se zavazuje příkazce provést na účet příkazníka a pod variabilním symbolem uvedenými na 

jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek příkazce je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu 

příkazce.  

9. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, 

v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, 

že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je příkazce oprávněn vrátit ji zpět příkazníkovi k 

doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od 

opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč 

a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

10. Faktura bude vždy obsahovat alespoň: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. příkazníka i příkazce, 

b) IČO a DIČ příkazníka i příkazce, 

c) údaj o zápisu příkazníka v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu. 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku, 

i) číslo a název projektu dle této smlouvy, 

j) označení činnosti s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

k) razítko a podpis oprávněné osoby, 

l) konstantní a variabilní symbol, 

m) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury. 

11.  Smluvní strany výslovně vylučují z úpravy jejich vzájemných vztahů založených touto smlouvou 

nebo vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy použití ustanovení § 2437 odst. 1 občanského 

zákoníku. 

12. Příkazník dále prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 

občanského zákoníku. 

13. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně 

požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 
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Článek 8 

Povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník je povinen zajišťovanou činnost vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů příkazce, 

v souladu se zájmy příkazce a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů. 

Příkazník se dále zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace a 

dokončení stavby v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické 

zájmy příkazce. Příkazník je při plnění této smlouvy povinen dodržovat všechny relevantní právní 

předpisy, vztahující se k předmětu plnění, a to včetně předpisů BOZP, včetně dodržování zákazu 

kouření a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě. 

2. Příkazník je oprávněn vykonat zajišťovanou činnost prostřednictvím třetí osoby pouze s písemným 

souhlasem příkazce.  

3. Příkazník se zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat příkazci písemnou zprávu o 

své činnosti a jejich výsledcích včetně fotodokumentace. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o 

všech skutečnostech, které při zajišťování činností dle této smlouvy zjistí, pokud mu prolomení této 

povinnosti neukládá právní předpis. 

4. Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny 

či zájmy příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Příkazník je povinen 

zejména vyžádat si stanovisko příkazce k rozhodnutí o změně hmot, konstrukcí a prací oproti 

projektu, které mohou vyvolat změnu kvality, prodloužení doby výstavby, apod. 

5. Příkazník je povinen být přítomen na stavbě vždy v takové personální kapacitě, aby byla zajištěna 

plynulost stavby a příkazce byl schopen plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Příkazník 

bude vykonávat zajišťovanou činnost i o víkendech, dnech pracovního klidu nebo státních svátcích, 

budou-li v těchto dnech probíhat stavební práce. Pokud příkazce zjistí v průběhu stavby, že 

příkazník neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy s ohledem na nedostatečnou personální 

kapacitu, je příkazce oprávněn požadovat navýšení personální kapacity a příkazník je povinen tuto 

personální kapacitu zajistit prostřednictvím svých zaměstnanců nebo poddodavateli. Příkazník je 

povinen zajistit účast příslušných odborných zaměstnanců příkazníka při realizaci jednotlivých 

stavebních souborů či prací, a to dle jejich odbornosti. Příkazník dále zajistí účast příslušných 

zaměstnanců na zkušebním provozu v rozsahu požadovaném příkazcem. 

6. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu dle čl. 9 této smlouvy. 

7. Příkazce je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon plnění dle této smlouvy v případě, že podle 

smlouvy o dílo se zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení prací a zajišťovaných činností 

nebude třeba, popřípadě jich bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této 

smlouvy je vůči příkazníkovi účinné okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi. 

O termínu znovuobnovení prací a opětovnému zahájení zajišťovaných činností je příkazce povinen 

příkazníka písemně upozornit alespoň 3 kalendářní dny předem. 

8. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění 

povinností příkazníka dle této smlouvy. Za tímto účelem se příkazce zavazuje poskytnout 

příkazníkovi potřebné doklady a konzultace na základě písemné výzvy příkazníka za předpokladu, 

že takovýchto dokladů či konzultací bude třeba. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi písemnou 

plnou moc pro každé právní jednání, které bude muset v souladu s čl. 5 této smlouvy jménem 

příkazce učinit. 

9. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci díla: 

a) smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace (smlouva o dílo a 

projektovou dokumentaci); 

b) cenovou nabídku vybraného zhotovitele; 
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c) související doklady, tj. zejména stavební povolení, územní rozhodnutí a podobně. 

10. Doklady dle předchozího odstavce se příkazce zavazuje příkazníkovi předat bez zbytečného 

odkladu, kdy je bude mít sám k dispozici. 

11. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. 

Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a 

v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. 

Použití poddodavatelů 

12. Příkazník může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze 

za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem příkazník 

odpovídá příkazci, jako by tuto část plnění prováděl sám. 

13. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede příkazník pouze s předchozím souhlasem 

příkazce. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, 

kterým příkazník prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je 

příkazník oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového 

poddodavatele příkazce nevydá do doby, než příkazník předloží potřebné doklady prokazující 

splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 

v zadávacím řízení veřejné zakázky. 

Součinnost s ostatními dodavateli 

14. Příkazník je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům příkazce, 

jejichž plnění je součástí realizace projektu. 

15. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních 

povinností. 

Článek 9  

Pojištění příkazníka 

1. Příkazník je povinen sjednat s účinností od počátku plnění pojištění proti všem škodám, které by 

mohl způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše 5.000.000 Kč na jednu pojistnou událost. 

Toto pojištění je příkazník povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a po dobu 

stanovenou v článku 8 odst. 6 a je povinen řádně a včas platit pojistné. Příkazník je povinen do 

15 dnů od doručení výzvy k plnění předložit příkazci kopii pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny 

ne starší jednoho měsíce, že uvedená pojistná smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno. 

Článek 10 

Sankce za porušení smluvních povinností 

1. Poruší-li příkazník povinnost stanovenou v článku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s udržováním pojistného v platnosti nebo 

předložením kopie pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny. 

2. Poruší-li příkazník závazek stanovený v článku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč. 

3. Poruší-li příkazník závazek stanovený v článku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. 

4. Pro případ, že příkazník v souladu s touto smlouvou nezabezpečí svolávání, účast a provedení 

zápisu z kontrolních dnů stavby stanoveným způsobem či se sjednanou četností, sjednává se 

smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 



 
strana 12 (celkem 14) 

 
 

5. Pro případ porušení povinnosti příkazníka dle čl. 8 odst. 5 a odst. 6 sjednávají smluvní strany 

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ nepřítomnosti příslušné osoby v době, kdy 

přítomna být měla, a to i za každou nepřítomnou osobu zvlášť. Pokud k uvedenému porušení 

povinností příkazníka dojde opakovaně (nejméně 3x), je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. 

6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti příkazce uhradit řádně vystavenou fakturu, má příkazník 

právo na úrok z prodlení v zákonné výši. 

7. V případě, že příkazník nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je příkazce 

oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

8. Za každé dílčí pochybení příkazníka při kontrole věcné a finanční správnosti a úplnosti 

fakturovaných položek a jejich soulad s rozpočtem stavby (tzn. za každou chybně zkontrolovanou 

položku kontrolovaného soupisu) sjednává se smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč.  

9. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebníka uvedené  

v článku 5 odst. 1 písm. a) až oo) této smlouvy, není-li sankcionovatelné podle některého  

z předchozích odstavců tohoto článku, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000 

Kč. 

10. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti koordinátora BOZP uvedené v článku 5 odst. 1 

bodech pp) až ddd) této smlouvy, není-li sankcionovatelné podle některého z předchozích odstavců 

tohoto článku, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč. 

11. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu škody 

a to škody v plném rozsahu. 

12. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy druhé smluvní strany zaslané formou 

doporučeného dopisu, a to do 14 dní od doručení výzvy povinné smluvní straně. 

Článek 11 

Ukončení smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez udání 

důvodu. Právní účinky výpovědi nastávají ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byla výpověď odeslána příkazníkovi. 

2. Příkazník je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky jeho 

výpovědi nastávají ke konci čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

výpověď doručena příkazci. 

3. Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana 

porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla vyzvána 

ke zjednání nápravy. Na základě takovéto výzvy je ta, která smluvní strana povinna nápravu 

zjednat. 

4. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 

straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nárok na zaplacení smluvní pokuty podle této 

smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupením. 

5. Příkazce je také oprávněn od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v čl. 10 odst. 5, a to i bez 

výzvy ke zjednání nápravy. 

6. Pro případ odstoupení od této smlouvy příkazcem v důsledku porušení smluvní povinnosti 

příkazníka, se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že příkazník navzájem poskytnutá plnění do 

doby odstoupení nevrací. Příkazník však bude povinen příkazci zaplatit vzhledem 

k nedokončenému plnění smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny vč. DPH, která již byla příkazcem za 

zajištění činností uhrazena, a to do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení příkazníkovi. 
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Článek 12 

Ostatní ujednání 

1. Příkazník odpovídá za škody, které způsobí příkazci nebo třetí osobě porušením povinností při 

plnění závazků dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo příkazníkem, tak i škody 

způsobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této smlouvy na místo příkazníka. 

2. V případě škody, která vznikla v důsledku porušení povinností zhotovitele díla, kdy příkazník měl 

vzniku této škody dle této smlouvy zabránit či příkazce na porušení povinností ze strany zhotovitele 

díla upozornit, ručí příkazník za uhrazení takto vzniklé škody zhotovitelem v plné výši. Tímto 

ujednáním není dotčeno ujednání o náhradě škody; tedy pokud porušení povinností příkazníka 

zakládá povinnost k náhradě škody případně i vedle odpovědnosti zhotovitele díla, má tato 

odpovědnost přednost před ručením, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém není dána přímá 

odpovědnost příkazníka za vzniklou škodu nebo tato odpovědnost není v rozsahu celé vzniklé 

škody. 

3. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku špatných podkladů poskytnutých příkazce 

ani za vady, jímž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od příkazníka 

spravedlivě požadovat, zabránit.  

4. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na věcech 

převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení 

odborné péče. 

5. Příkazce umožní zaměstnancům příkazníka bez omezení vstup na místo stavby. 

6. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu 

bude ze strany příkazce vyzván, poskytne. 

7. Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím 

financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, včetně účetních 

dokladů minimálně do konce roku 2034 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za 

provedené práce; závazná je lhůta, která je delší. 

8. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2034 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce 

poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu příkazci, 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a 

dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 

k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost. 

9. Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, bude 

uveřejněna na profilu zadavatele příkazce a v registru smluv v souladu s příslušnými právními 

předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající 

se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za 

důvěrné, předem příkazci písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

10. Příkazník prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž 

uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu 

obecně závazných právních předpisů. 

11. Příkazník dále prohlašuje, že on sám či poddodavatel, který se podílí na plnění této smlouvy z více 

než 10 % hodnoty této smlouvy, není osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle zákona 

č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s čl. 

5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem 
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k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze 

dne 4. dubna 2022, a zároveň že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění dle této smlouvy, 

nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 

mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo 

ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních 

seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Příkazník se zavazuje, že 

jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, oznámí 

písemně objednateli do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví. 

Článek 13 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-

li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé 

smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy 

novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní 

strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit 

příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností 

stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, 

v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších 

právních předpisu upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle 

této smlouvy. 

4. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech s platností 

originálu, z nichž příkazce obdrží po třech vyhotoveních a příkazník dvě vyhotovení. 

5. Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny v písemné formě. 

6. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku v platném a účinném znění. 

Za příkazce ve Dvoře Králové nad Labem  Za příkazníka v Lukách nad Jihlavou  

dne 8.3.2024      dne 7.3.2024 

[anonymizováno]     [anonymizováno] 

……………………………………    ……………………………………  

Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch    Ing. Zdeněk Pikolon 

ředitel       jednatel 
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Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1 

Veřejná zakázka  Snížení energetické náročnosti SPOŠ Dvůr Králové n. Labem - budova H  

– 1. etapa (zajištění TDS a BOZP) 

Sp. zn. CIRI/2024/065 

Zadavatel Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, 
příspěvková organizace, IČO 67439918, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 
Dvůr Králové nad Labem  

Způsob zadání výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané mimo 

zadávací řízení dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) 

 

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně dle § 98 a dle § 99 zákona. 
 
Zadavatel mění přílohu č. 2 výzvy k podání nabídek – Návrh příkazní smlouvy. 

Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změny. 

_________________________________________________________________________________ 

Lhůta pro podání nabídek 

Vzhledem k povaze VDZ zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání 

nabídek.  

Lhůta pro podání nabídek končí 16. 2. 2024 ve 14:00 hod.  

Příloha 

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídek - Návrh příkazní smlouvy 

 


