

# SMLOUVA O DÍLO

č. 2017/0127/OPS.DVZ 9/3224/2017

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)



Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

## 1. Městská část Praha 8

se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48  
IČO: 00063797  
DIČ: CZ00063797  
zastoupena: Jiřím Eliášem, Ing. Bc., vedoucím Odboru správy majetku  
datová schránka: g5ybpd2  
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

## 2. LEHKÝ – CZ, s.r.o.

se sídlem: Zámecká 315, PSČ 411 12, Čížkovice  
bankovní spojení:   
č. účtu:   
IČO: 01437593  
DIČ: CZ01437593  
zastoupena: Milanem Lehkým, jednatelem  
datová schránka: uz9rsup  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32629  
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany“)

na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Realizace systému generálního klíče na adrese Mazurská 484/2, Praha 8 – Troja“

tuto

## Smlouvu o dílo na stavební práce

(dále jen „smlouva“)

### Preambule

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Realizace systému generálního klíče na adrese Mazurská 484/2, Praha 8 – Troja“. Základním podkladem pro plnění dle této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27. 2. 2017 předložená v rámci výše uvedeného výběrového řízení.

## **Článek I. Předmět smlouvy**

- 1.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže uvedené dílo řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 1.2. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen poskytnout objednateli předmět díla v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací díla. Jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za cenu stanovenou dle článku V. této smlouvy.
- 1.5. Zhotovitel se zavazuje, že předmět této smlouvy provede v souladu s právními předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy a další kritéria zajišťující, že materiály, výrobky, postupy a služby jsou vyhovující a dostatečné pro zhotovení díla.
- 1.6. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a pečlivě zvážil všechny možné důsledky uzavření této smlouvy.

## **Článek II. Předmět díla**

- 2.1. Předmět díla spočívá v provedení činností dle dokumentace pro výběr zhotovitele, která byla zhotoviteli předána nejpozději při podpisu této smlouvy. Dokumentace pro výběr zhotovitele byla zpracována Ing. Karlem Fouskem.
- 2.2. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno v této smlouvě a podkladech pro zpracování nabídky v rámci předmětné veřejné zakázky.

## **Článek III. Doba a místo plnění**

- 3.1. Místem plnění je budova č. p. 484, která je součástí pozemku parc. č. 1285/8, k.ú. Troja, obec Praha.
- 3.2. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem.
- 3.3. Termín zahájení stavebních prací: do 7 dnů od převzetí staveniště.
- 3.4. Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla se stanoví na 90 dnů od zahájení stavebních prací. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla. Toto neplatí v případě, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.
- 3.5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.
- 3.6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách, ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit

jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.). Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání této smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna.

- 3.7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže dílo nelze provést bez přerušování vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmito podmínkami přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla

#### **Článek IV.**

##### **Kontrola provádění díla**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednatelem, popř. dalšími oprávněnými osobami, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
- 4.2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
- 4.3. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI podle dohody s objednatelem.
- 4.4. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby (díla), které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku.

#### **Článek V.**

##### **Předání a převzetí díla**

- 5.1. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDI.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.
- 5.3. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ,
  - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ,
  - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
  - název projektu,
  - rozsah a předmět plnění,
  - čas a místo předání díla,
  - jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,

- oznámení objednatele dle odst. 5.5. tohoto článku smlouvy.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.
- 5.5. Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDI na základě výzvy zhotovitele. Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, které však nebrání užívání díla k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal.
- 5.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve objednatele k převzetí díla včas dle článku III. této smlouvy.
- 5.7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
- 5.8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX. této smlouvy.
- 5.9. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu, doklady, jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.

## **Článek VI.**

### **Cena a platební podmínky**

- 6.1. Cena za celé provedené dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.
- 6.2. Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:
  - 1 701 661,50 Kč bez DPH
  - 357 348,92 Kč DPH v sazbě 21%
  - 2 059 010,42 Kč včetně DPH
- 6.3. Ceny v odst. 6.2. tohoto článku jsou stanoveny v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy – Soupis prací. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy – Soupis prací jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Soupis prací musí být v souladu s dokumentací pro výběr zhotovitele dle článku II. odst. 2.1. této smlouvy.

- 6.4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech stavebních úprav uvedených v dokumentaci pro výběr zhotovitele dle článku II. odst. 2.1. této smlouvy.
- 6.5. Faktura musí obsahovat údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2014 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.6. Součástí faktury bude podrobná specifikace provedených stavebních prací tak, aby byla v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku objednatele v souladu s těmito právními předpisy.
- 6.7. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 6.8. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti či požadované přílohy nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté v této smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení objednateli.
- 6.9. Faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

## **Článek VII.**

### **Práva a povinnosti smluvních stran**

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k předmětné veřejné zakázce, se schválenými projektovými dokumentacemi a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, v této smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.
- 7.2. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.
- 7.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, a o vadách předaného díla.
- 7.5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám.
- 7.6. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od dokumentace pro výběr zhotovitele, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.

- 7.7. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel adekvátním způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby nedošlo ke škodě na této části díla.
- 7.8. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.
- 7.9. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště dokumentaci pro výběr zhotovitele včetně technické specifikace díla společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí staveniště.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že po každém jednotlivém provádění stavebních prací uvede dané místo a jeho okolí do původního stavu, zejména provede úklid.

### **Článek VIII. Staveniště**

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro zařízení staveniště v termínech dle článku III. této smlouvy.
- 8.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDI, s vyznačením přístupů a tras pro příjezd ke stavbě.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, a v souladu s dalšími požadavky objednatele a TDI. Při provádění stavby bude postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou dodržovány předepsané pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.

### **Článek IX. Záruka a odpovědnost zhotovitele za vady**

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 48 měsíců od předání bezvadného díla. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem V. této smlouvy.
- 9.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.
- 9.4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

### **Článek X. Pojištění odpovědnosti za škodu**

- 10.1. Zhotovitel je povinen do 3 dnů po podpisu této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného plnění bude činit minimálně 1.000.000,- Kč.
- 10.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle výše uvedeného odstavce v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy.

## **Článek XI.**

### **Smluvní pokuta a náhrada újmy**

- 11.1. Při prodlení se splněním termínu dle článku III. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý byt započatý den prodlení.
- 11.2. Neodpovídá-li předmět této smlouvy požadavkům dle článku II. této smlouvy nebo dokumentaci pro výběr zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s článkem X. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy.
- 11.4. Splatnost smluvních pokut činí 21 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé smluvní straně.
- 11.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.
- 11.6. Zhotovitel odpovídá za újmu způsobenou porušením povinnosti dle této smlouvy, opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši.
- 11.7. Náhrada újmy se řídí platnými ustanoveními vztahujícími se k náhradě majetkové a nemajetkové újmy stanovené občanským zákoníkem.
- 11.8. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští.

## **Článek XII.**

### **Nebezpečí škody**

- 12.1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
- 12.2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

## **Článek XIII.**

### **Ochrana informací**

- 13.1. Smluvní strany zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním smlouvy dozvěděly nebo které označily za důvěrné. Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být zhotovitelem použity výhradně k plnění smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije.
- 13.3. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu smlouvy, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu.
- 13.4. Zhotovitel bude považovat za důvěrné takové informace, které budou jako důvěrné označené, nebo informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace

podléhající závazku mlčenlivosti, nebo informace o objednateli, které mohly z povahy věci být považovány za důvěrné a které se zhotovitel dozví v souvislosti s plněním smlouvy.

- 13.5. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je dle této smlouvy zavázán sám.

#### **Článek XIV.**

##### **Ukončení smluvního vztahu**

- 14.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně, v této smlouvě a dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku.
- 14.2. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména prodlení zhotovitele se splněním termínu dle odst. 3.4. této smlouvy delší než 30 dnů, a dále porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy a její nesplnění ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli k tomu poskytne; v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 dnů. Odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele není spojeno s uložením jakékoliv sankce k jeho tíži.
- 14.3. Odstoupení od této smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedenou v záhlaví smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy se považuje za doručené 10. dnem po jeho uložení u provozovatele poštovních služeb, resp. výslovným odmítnutím přijetí odstoupení druhou smluvní stranou.

#### **Článek XV.**

##### **Závěrečná ustanovení**

- 15.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej uhradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
- 15.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.3. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
- 15.4. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 15.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.



- 15.7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 15.8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 15.9. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:


Příloha č. 1 – *Soupis prací (výkaz výměr) „Realizace systému generálního klíče na adrese Mazurská 484/2, Praha 8 – Troja“.*


V Praze dne ..... 14-06-2017

V Čížkovicích dne ..... 6.6.17

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Městská část Praha 8  
Jiří Eliáš, Ing. Bc., vedoucí Odboru správy majetku  
Úřad městské části Praha 8  
odbor správy majetku  
Mazurská 484/2  
180 48 Praha 8

  
LEHKÝ-CZ, s.r.o.  
Zámecká 315, 411 12 Čížkovice  
IČ 01437593 / DIČ CZ01437593

LEHKÝ-CZ, s.r.o.  
Milan Lehký, jednatel

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 12. 04. 2017, č. Usn RMC 0210/2017

Správce rozpočtu:   


**Příloha č. 1**

**Soupis prací - „Realizace systému generálního klíče na adrese Mazurská 484/2, Praha 8 – Troja“**

JKSO:  
Místo: Mazurská 484/2

CC-CZ:  
Datum: 27.02.2017

Objednatel:  
MČ Praha 8, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
LEHKÝ-CZ, s.r.o.

IČ: 01437593  
DIČ: CZ01437593

Projektant:  
Ing. Karel Fousek

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Martin Kadeřábek

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 524 161,50  
Ostatní náklady 177 500,00

Cena bez DPH 1 701 661,50

|              |        |    |              |            |
|--------------|--------|----|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 1 701 661,50 | 357 348,92 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00         | 0,00       |

**Cena s DPH v CZK 2 059 010,42**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

LEHKÝ-CZ, s.r.o.  
Zámecká 315, 411 12 Čížkov  
IČ 01437593 / DIČ CZ01437

Datum a podpis: 27.2.17

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

LEHKÝ-CZ, s.r.o.  
Zámecká 315, 411 12 Čížkov  
IČ 01437593 / DIČ CZ01437

Datum a podpis: 27.2.17

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** System generálního klíče - zařízení poliklinika Mazurská

**Místo:** Mazurská 484/2

**Datum:**

27.02.2017

**Objednatel:** MČ Praha 8, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha {Projektant:

Ing. Karel Fousek

**Zhotovitel:** LEHKÝ-CZ, s.r.o.

**Zpracovatel:**

Martin Kadeřábek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                    | <b>1 524 161,50</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                       | 2 812,50            |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání         | 2 812,50            |
| PSV - Práce a dodávky PSV                       | 1 466 724,00        |
| 766 - Konstrukce truhlářské                     | 1 374 479,00        |
| 767 - Konstrukce zámečnické                     | 92 245,00           |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 54 625,00           |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 14 000,00           |
| VRN2 - Příprava staveniště                      | 40 625,00           |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                       | <b>177 500,00</b>   |
| Doprava   | 80 500,00           |
| Projektové práce                                | 12 000,00           |
| Územní vlivy                                    | 0,00                |
| Provozní vlivy                                  | 85 000,00           |
| Jiné VRN  | 0,00                |
| Kompletační činnost                             | 0,00                |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>        | <b>1 701 661,50</b> |

# ROZPOČET

**Stavba:**                      **Systém generálního klíče - zařízení poliklinika Mazurská**

Místo:                              Mazurská 484/2

Datum:                             27.02.2017

Objednatel:                    MČ Praha 8, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha

Projektant:                      Ing. Karel Fousek

Zhotovitel:                     LEHKÝ-CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Kadeřábek

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**1 524 161,50**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 812,50**

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**2 812,50**

|    |   |             |                                       |    |         |      |          |
|----|---|-------------|---------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 10 | K | 968082021VL | likvidace stávajících dveřních vložek | m2 | 625,000 | 4,50 | 2 812,50 |
|----|---|-------------|---------------------------------------|----|---------|------|----------|

### PSV - Práce a dodávky PSV

**1 466 724,00**

#### 766 - Konstrukce truhlářské

**1 374 479,00**

|    |   |              |   |     |           |          |            |
|----|---|--------------|---|-----|-----------|----------|------------|
| 11 | K | 766661912VL  | Montáž označení místností na dveře - plastové tabulky | kus | 625,000   | 18,00    | 11 250,00  |
| 12 | M | 562890200VL  | Plastová tabulka - číslo na dveře                     | kus | 625,000   | 39,00    | 24 375,00  |
| 1  | K | 766664957    | Oprava a údržba dveří - výměna vložky                 | kus | 625,000   | 240,00   | 150 000,00 |
| 3  | M | 549264000VL  | Vložka systému generálního klíče, vložka 45+50 mm     | kus | 625,000   | 1 303,00 | 814 375,00 |
| 2  | M | 549280140VL1 | Generální klíč systému generálního klíče              | kus | 5,000     | 190,00   | 950,00     |
| 4  | M | 549280140VL2 | Hlavní klíč systému generálního klíče                 | kus | 20,000    | 190,00   | 3 800,00   |
| 5  | M | 549280140VL3 | Vlastní klíč systému generálního klíče                | kus | 1 242,000 | 180,00   | 223 560,00 |

414\*3

1 242,000

|    |   |             |   |     |         |          |            |
|----|---|-------------|---|-----|---------|----------|------------|
| 13 | K | 766664957VL | Výměna zámků - uvažovaná nutná výměna 30% dveřních zámků            | kus | 190,000 | 750,00   | 142 500,00 |
| 8  | K | 998766103   | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | t   | 3,669   | 1 000,00 | 3 669,00   |

#### 767 - Konstrukce zámečnické

**92 245,00**

|   |   |             |  |     |       |          |           |
|---|---|-------------|--|-----|-------|----------|-----------|
| 7 | K | 767821112VL | Montáž klíčového depozitu vč. kabelového připojení | kus | 2,000 | 6 000,00 | 12 000,00 |
|---|---|-------------|--|-----|-------|----------|-----------|

*zapojení depozitu na elektrickou síť  
přípevnění depozitu na zeď  
montáž a dodávka kabeláže  
montáž a dodávka lišt kabeláže*

|   |   |                 |   |     |       |           |           |
|---|---|-----------------|---|-----|-------|-----------|-----------|
| 6 | M | 549767821112VL2 | Klíčový depozit pro uložení 21 ks klíčů nebo klíčových svazků       | kus | 2,000 | 40 120,00 | 80 240,00 |
| 9 | K | 998767103       | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t   | 0,005 | 1 000,00  | 5,00      |

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**54 625,00**

#### VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

**14 000,00**

|    |   |           |   |            |       |           |           |
|----|---|-----------|---|------------|-------|-----------|-----------|
| 15 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soub<br>or | 1,000 | 14 000,00 | 14 000,00 |
|----|---|-----------|---|------------|-------|-----------|-----------|

#### VRN2 - Příprava staveniště

**40 625,00**

|    |   |             |                       |            |         |       |           |
|----|---|-------------|-----------------------|------------|---------|-------|-----------|
| 14 | K | 020001000VL | Zaměření vložek dveří | soub<br>or | 625,000 | 65,00 | 40 625,00 |
|----|---|-------------|-----------------------|------------|---------|-------|-----------|

### VP - Vícepráce

**0,00**

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 016/2016  
Stavba: **Systém generálního klíče - zařízení poliklinika Mazurská**

JKSO:  
Místo: Mazurská 484/2

CC-CZ:  
Datum: 27.02.2017

Objednatel:  
MČ Praha 8, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
LEHKÝ-CZ, s.r.o.

IČ: 01437593  
DIČ: CZ01437593

Projektant:  
Ing. Karel Fousek

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Martin Kadeřábek

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 1 701 661,50  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 1 701 661,50**

|              |        |    |              |            |
|--------------|--------|----|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 1 701 661,50 | 357 348,92 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00         | 0,00       |

**Cena s DPH v CZK 2 059 010,42**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

LEHKÝ-CZ, s.r.o.  
Zámecká 315, 411 12 Čížka  
IČ 01437593 / DIČ CZ01437593

Datum a podpis: 27.2.17 Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

LEHKÝ-CZ, s.r.o.  
Zámecká 315, 411 12 Čížka  
IČ 01437593 / DIČ CZ01437593

Datum a podpis: 27.2.17 Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 016/2016

**Stavba:** System generálního klíče - zařízení poliklinika Mazurská

Místo: Mazurská 484/2

Datum: ##

Objednatel: MČ Praha 8, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8

Projektant: Ing. Karel Fousek

Zhotovitel: LEHKÝ-CZ, s.r.o.

Zpracovatel: Martin Kadeřábek

| Kód   | Objekt  | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|---|---|---------------------|---------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů</b>                  |   | <b>1 701 661,50</b> | <b>2 059 010,42</b> |
| 016/201<br>6                                  | System generálního klíče - zařízení poliklinika<br>Mazurská | 1 701 661,50        | 2 059 010,42        |
| <b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|   | Ostatní náklady   | 0,00                | 0,00                |
|   | Vyplň vlastní   | 0,00                | 0,00                |
|   | Vyplň vlastní   | 0,00                | 0,00                |
|   | Vyplň vlastní   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>      |   | <b>1 701 661,50</b> | <b>2 059 010,42</b> |