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PODMINKY,

za kterych budou provadény stavebni prace

Stavebni a montaZni prace v budové Okresniho soudu v Liberci lze provadét
pouze za niZe uvedenych podminek a ¢asovych intervala:

CASOVY HARMONOGRAM

Zhotovitel je povinen dilo provadét pii zohlednéni specifik provozu soudni budovy na zakladé
obéma smluvnimi stranami schvaleného harmonogramu praci, a to tak, aby nebyl soucasny systém
vyfazen z provozu, a pokud to bude nevyhnutelné, pak musi odstavka trvat po co nejkratsi moznou
dobu, a zaroven aby reflektoval specificnost provozu soudni budovy, tzn., aby price byly
provadény takto:

1. Prace zpusobujici hluk:
v pracovnich dnech: od 16:00 do 04:00 hod

ve dnech pracovniho volna a ve dnech pracovniho nepfetrzité
klidu

2. Ostatni prace (nezpusobujici hluk):

v pracovnich dnech: nepfetrzité

ve dnech pracovniho volna a ve dnech pracovniho nepfetrzité

klidu

S ohledem na price v noé¢nich hodinich upozorfiujeme na povinnost dodrzovani zikona
¢. 251/2016 Sb. (zdkon o nékterych prestupcich).

Pfipadné zmény termint provadénych praci lze provadét jen s pfedchozim
souhlasem opravnéné osoby objednatele.

PODMINKY REALIZACE

1. Zhotovitel je povinen udrzovat na predaném pracovisti poradek a Cistotu a odstranovat
odpady a necistoty vzniklé provadénim dila a je povinen provést pred piedanim dila celkovy
uklid stavenisté. Zhotovitel je povinen na piistupovych cestich a vytazich udrzovat pofadek
a distotu.

2. Nesmi dojit k hromadéni suti v budové a na dotéenjch pozemcich objednatele, sut’ je nutné
ihned odvazet.

3. Objednatel si vyhrazuje pravo na preruseni veskerjch praci v dobé jednani v jednacich sinich,
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tato pferusena doba nebude zapoctena do terminu zhotoveni dila (o takovémto pferuseni praci
bude uveden zapis do stavebniho deniku).

V ptipadé poruseni téchto podminek je objednatel oprivnén pracovniky zhotovitele vykizat
z mista plnéni do doby, nez budou naplnény predmétné podminky. Pfi opakovaném porusovani
téchto podminek stejnym pracovnikem zhotovitele je objednatel opravnén neumoznit tomuto
pracovnikovi vstup do mista plnéni. Vykazanim pracovnika ¢i nepovolenim vstupu pracovnika na
misto plnéni nevznikd narok zhotoviteli na prodlouzeni doby realizace stanovené smluvnim
vztahem mezi objednatelem a zhotovitelem.




