

NABÍDKA PROJEKTOVÝCH PRACÍ

KOMU: Sneo a.s. v zast. [REDACTED]
OD: Sibre s.r.o., v zast. [REDACTED]
DATUM: 26.2.2024

PROJEKT: **STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY POD MARJÁNKOU
-AGENDA DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ**

Vážený pane Inženýre,
na základě Vaší poptávky si Vám dovoluji předložit nabídku na:

1. Přípravné práce – zajištění podkladů pro výpočet DO
2. Posouzení denního osvětlení nově budovaných kanceláří
3. Dokumentace pro změnu užívání stavby
4. Inženýring

A. ROZSAH PRACÍ

- 1) **Přípravné práce – zajištění podkladů pro výpočet DO**
 - Kótované půdorysy včetně osv. otvorů a rozmístění pracovních míst (dle PD)
 - charakteristický řez (dle PD)
 - světlé výšky (dle PD).
 - osvětlovací otvory - OVĚŘIT PD vs SKUTEČNOST
 - „čistá“ plocha prosklení ze skladebného rozměru osv. otvoru – velmi důležité – ZAMĚŘIT
- 2) **Studie denního osvětlení nových kanceláří:** V důsledku nového způsobu hodnocení denního osvětlení (nově též příspěvku denního světla, potažmo i sdruženého , tak bude nutné v podstatě projet každou kancelář, kde uvažujeme s trvalým pobytem lidí během pracovní směny. Už nejsou hraniční křivky - izofoty, ale procentní zastoupení hodnot č.d.o. 0,7% resp. min. 2% ve vztahu k ploše kontrolní sítě bodů v té které místnosti podle vymezené polohy pracovních míst.
- 3) **Dokumentace pro změnu užívání stavby:** Doplnění PTZ, STZ, výpočet dopravy v klidu, posouzení počtu toalet na počet zaměstnanců, popis bezbariérového přístupu
- 4) **Inženýring:** Podání žádostí na HZS + HS + stavební úřad.

B. CENA

Cena celkem dle bodu A.1)

Cena celkem dle bodu A.2)

Cena celkem dle bodu A.3)

Cena celkem dle bodu A.4)

Cena celkem dle bodu A. bez DPH

58.000,- Kč

DPH 21%

12.180,- Kč

Cena celkem dle bodu A. vč. DPH

70.180,- Kč

V ceně jsou zahrnuty průběžná jednání a finální tisk 3ks paré + digitální verze na DVD.

I. TERMÍN

Zpracování studie DO + PD změny užívání stavby + podání žádostí bude v termínu max. 35-ti dnů od podepsání SOD.

Děkuji za Váš zájem a těším se na budoucí spolupráci.

[REDACTED] jednatel Sibre s.r.o.