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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
 
číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: 049/2024/PPSD 
 

Článek I.  
SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel: 
 
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.  
se sídlem:  Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod    
IČO:   481 73 002      
DIČ:   CZ48173002 
zastoupená:  RNDr.  Pavel Policar M.Sc., předseda představenstva   
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod 

spisovou značkou B 971   
bankovní spojení:  Fio banka, a.s. 
číslo účtu:   2700179311/2010 
plátce DPH 
   
(dále jen „objednatel“)  

 
a 

 
Zhotovitel:  
  
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 
se sídlem:  U Plynárny 1450/2a, Praha 4, 140 00 
IČO:    471 16 471 
DIČ:    CZ47116471 
zastoupená:  Milanem Habětínem, předsedou představenstva a 

Ing. Filipem Kusem, členem představenstva 
zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou 
   značkou B 1878 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu.:   6103852/0800 
plátce DPH 
    
(dále jen „zhotovitel“)  
 
(Objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“) 
 

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „smlouva“) 
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Článek II. 
 PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

 
1) Strany společně prohlašují, že:  

(a) jsou oprávněny uzavřít tuto smlouvu a nejsou jim známy žádné skutečnosti, jež by 
bránily uzavření této smlouvy jako celku nebo jednotlivých jejích ustanovení, 
zejména splnily každá na své straně všechny povinnosti, jež dle právních předpisů 
mají přecházet uzavření této smlouvy, 

(b) k plnění jednotlivých povinností z této smlouvy mají příslušná oprávnění, je-li jich 
k plnění konkrétní povinnosti třeba, stejně jako technické vybavení a personální 
kapacity,  

(c) jsou si vědomy svých práv a povinností jak jim vyplývají z právních předpisů, 
především pak z úpravy v Občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.),  

(d) jsou vzájemně v dobré víře ohledně svého právního postavení.  

2) Zhotovitel/objednatel prohlašuje, že: 

 (a) není nespolehlivým plátcem podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. 

3) Zhotovitel dále prohlašuje, že:  

(a) se řádně seznámil s povinnostmi vyplývajícími mu z této smlouvy a s projektovou 
dokumentací díla, považuje je za dostatečný podklad pro plnění smlouvy, a to 
zejména v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu této smlouvy tak, jak je 
vymezen. Zhotovitel se zavazuje, že bude plnění na základě této smlouvy 
poskytovat v souladu podmínkami této smlouvy, 

(b) se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou 
mu známy veškeré technické a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu 
plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutých 
podmínek, 

(c) veškeré vlastnosti jím na základě této Smlouvy poskytovaného plnění budou 
odpovídat obecně platným právním předpisům ČR a příslušným technickým 
normám. 

       
Článek III. 

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 
 

1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit dílo na svůj náklad a nebezpečí 
v souladu s touto smlouvou a závazek objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou 
cenu.  

 
Dílem se rozumí provedení Rekonstrukce stávajícího vedení bioplynových rozvodů v rámci 
areálu ČOV Perknov, to vše dle přílohy č. 1 této smlouvy - Oceněný výkaz výměr, na adrese 
Okrouhlická 3288, Havlíčkův Brod 1, 580 01. 
(dále jen „dílo“). 
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2) Dílo zahrnuje realizaci všech činností, prací a dodávek, v této smlouvě, a to bez ohledu na 
to, ze kterého z nich vyplývají, a to zejména, nevyplývá-li z citovaných dokumentů něco 
jiného:  

(a) výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, 
materiálů a zařízení,  
(b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebního, 
montážního a technologického charakteru k řádnému provedení díla, nejsou-li 
výslovně touto smlouvou svěřeny objednateli,  
(c) zřízení, vyklizení a zabezpečení pracoviště, včetně zajištění přístupu 
k jednotlivým úsekům stavby zhotovitele za účelem provádění, a uvedení do 
původního stavu po dokončení stavby s přihlédnutím k provedeným pracím,  
(d) zabezpečení úklidu pracoviště a dodržování čistoty v průběhu provádění 
díla, 
(f) provedení závěrečného úklidu a uvedení místa do náležitého stavu 
s přihlédnutím k provedeným, stavebním pracím, 
(g) dodržování bezpečnostních předpisů a jiných obecně závazných předpisů 
na pracovišti,  
(h) za součinnosti objednatele zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek 
médií a energií během provádění díla, bude-li jich zhotovitel ke své práci 
potřebovat; 
(i) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných 
protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla,  
(j) předání podkladů pro vypracování dokumentace skutečného provedení díla 
objednatelem v listinné podobě a v datové podobě na datovém nosiči (zákres 
skutečného provedení stavby v případě odchylek od původní dokumentace do 
1 paré projektové dokumentace), 
(k) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve 
stavebních konstrukcích a systémech vč. návodů k užívání,  
(l)    odvoz a nezávadnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých při provádění díla 
dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, 
 

3) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s předanou projektovou dokumentací. 
 

4) Zhotovitel se zavazuje dále v součinnosti s objednatelem zajistit: 
 

a) zřízení staveniště, zajištění a provedení všech opatření organizačního a 
stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, vč. zabezpečení 
staveniště/pracoviště proti krádeži. 

 
5) V případě, že některé práce a dodávky, které jsou předmětem díla, nebudou po dohodě 

s objednatelem realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny 
odpočtena ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Ustanovení 
§ 2627 občanského zákoníku, tímto není dotčeno.  
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6) Zhotovitel je při podpisu této smlouvy seznámen s místem, kde bude dílo provedeno, tj. 
místo určené objednatelem. V případě, že se objeví při montáži díla neočekávané okolnosti 
u realizace díla, které zhotovitel nemohl předvídat, a to ani při prohlídce místa realizace díla 
a z toho důvodu je nutné provést dodatečné práce tak, aby výsledné dílo splňovalo 
zákonné, technické a jiné provozní parametry, je zhotovitel oprávněn tyto dodatečné práce 
provést (dále jen „dodatečné práce“) jen na základě předchozího písemného souhlasu 
objednatele. V případě, že tento souhlas s dodatečnými pracemi nebude ze strany 
objednatele udělen, objednatel bere na vědomí, že zhotovitel následně nenese odpovědnost 
za důsledky na díle, způsobené neudělením souhlasu objednatele. Skryté překážky 
provádění díla týkající se místa, kde má být dílo provedeno, oznámí zhotovitel písemně bez 
zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla dle § 2627 Občanského zákoníku. 
 

7) Práce nad rámec rozsahu díla, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti 
provozu nebo k respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných 
povolení, příp. povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., nebo dle zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, příp. dle zákona č. 284/2021 Sb., změnový zákon), dále jen „stavební 
zákon“, se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Tj. případné vícepráce či 
méněpráce provede zhotovitel až po písemném souhlasu objednatele, tyto práce budou 
oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v příloze č. 1 této 
smlouvy. Pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak 
jednotkovými cenami budou ceny obvyklé v době realizace těchto prací a dodávek.  
 

8) V případě, že objednatel nebude s cenou dodatečných prací nebo víceprací souhlasit (dle 
Položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy nebo dle cen v místě 
obvyklých), má zhotovitel právo na odstoupení od smlouvy. V tomto případě má 
zhotovitel nárok na uhrazení ceny všech prací, které již byly na díle prokazatelně provedeny 
a rovněž má zhotovitel nárok na náhradu případně vzniklé škody. 
 

9) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo prosté vad a nedodělků a převést vlastnické 
právo k němu na objednatele. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a 
nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu dle čl. V. odst. 1. této smlouvy za 
platebních podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 

Článek IV. 
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
1) Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zahájeno nejdéle do 10 kal. dnů od předání 

staveniště a dokončeno do 15.6.2024.  
 

2) Staveniště bude předáno nejpozději do 4.3.2024.  
 

3)  Dílo je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy je provedeno v požadovaném 
rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci a schopné běžného provozu. 

 
4) Místo plnění předmětu smlouvy/díla je: Okrouhlická 3288, Havlíčkův Brod 1, 580 01. 
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Článek V. 
CENA DÍLA 

 
1) Celková cena díla této smlouvy byla dohodnuta ve výši: 2 876 927,10 Kč bez DPH. K částce 

přistupuje DPH dle platných právních předpisů, dále jen „cena díla“. 
 
2) Upraví-li v průběhu výstavby obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH k 

příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude 
upravena písemným dodatkem k této smlouvě.  

 
3) Nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztíží, 

smluvní strany se zavazují, že neprodleně po písemném oznámení ze strany zhotovitele, 
dohodnou náhradní, možné řešení, které bude směřovat k co nejefektivnějšímu dokončení 
díla. 

 
Článek VI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě daňových dokladů (faktur) 
vystavených zhotovitelem. 

 
2) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě daňového dokladu (faktury) 

vystaveného zhotovitelem po měsíčním plnění v rozsahu oboustranně odsouhlaseného 
předávacího protokolu. 
 

3) Zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu nejpozději do 21 pracovních dnů po řádném provedení 
díla, tj. tehdy je-li dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno objednateli bez vad a 
nedodělků bránících řádnému užívání díla, znějící na zbylou část ceny díla vč. částky za případné 
dodatečné práce/vícepráce. Lhůta splatnosti faktury je 14 pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení.  
 

4) Za den splnění povinnosti zaplatit fakturu je považován den prokazatelného připsání této 
částky na účet zhotovitele.  

 
5) Faktury musí být zaslány elektronicky ve formátu PDF na uvedený email objednatele: 

pirova@vakhb.cz.  
Faktura jako daňový doklad musí obsahovat veškeré údaje vyžadované právními předpisy, 

zejm. ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, a dále následující údaje: 

• platební podmínky v souladu se smlouvou 

• datum splatnosti 

• číslo smlouvy  

• seznam provedených činností 

 
6) Pokud nebude faktura obsahovat zákonné náležitosti či výše stanovené náležitosti nebo v ní 

nebudou správně uvedené potřebné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli do 
15 dnů od jejího obdržení s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V 
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takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením 
opravené faktury objednateli. 
 

 
Článek VII. 

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 
 

1) O předání a převzetí místa staveniště a jeho stavu bude sepsán písemný protokol, podepsaný 
zástupci obou smluvních stran. 

 
2) Objednatel vytvoří zhotoviteli nutné podmínky pro plynulé provádění díla. Umožní jeho 

zaměstnancům, popřípadě jeho subdodavatelům, vstup do areálu a objektu, kde se dílo 
provádí. 

 
3) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném místě montáže/staveništi pořádek a čistotu a 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel odpovídá za porušení obecně 
platných právních předpisů, zejména týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního 
prostředí a ochrany vod před znečištěním ropnými látkami při provádění díla. 

 
4) Zhotovitel na místě plnění díla zajistí dodržování bezpečnostních a požárních předpisů a zajistí 

prokazatelné proškolení všech svých zaměstnanců provádějících stavbu z těchto předpisů a 
také z podmínek práce ve střeženém prostoru, se kterými byl seznámen. K tomu mu 
objednatel poskytne potřebnou součinnost. 

 
5) Zhotovitel zodpovídá za splnění podmínek stanovených správními orgány, pokud jde o 

provádění stavebního díla. 
  

 
Článek VIII. 

PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 
 

1) Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a úložiště materiálu tak, aby jejich 
vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést místo montáže/staveniště do 
původního stavu s přihlédnutím k provedeným pracím dle požadavků stanovených 
objednatelem, a to do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla. 
 

2) Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy respektovat pokyny orgánů státní správy v mezích 
jejich pravomocí, a to pouze na základě veřejnoprávních podkladů. 

 
3) Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích 

osob. Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla svých subdodavatelů. 
 

4) Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům ve 
Smlouvě, jejích přílohách, a uvedených v normách vztahujících se k dílu, zejména pak v ČSN, 
ČSN EN. Nejsou-li požadavky na dílo stanoveny v žádném z uvedených zdrojů, považuje se 
za minimální požadavek takové provedení, které odpovídá obvyklému provedení při 
zohlednění účelu, který bude dílo plnit po dokončení a zájmů objednatele. Dílo bude 
provedeno v souladu se stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
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s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony 
související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na 
které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude 
objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo 
zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými 
hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při 
aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými 
pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.  
 

5) Zhotovitel se zavazuje ode dne zahájení prací vést elektronický stavební deník a zajistit přístup 
objednatele a jeho oprávněných osob k jednotlivým zápisům do deníku, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem 
a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací všech 
subjektů podřízených zhotoviteli. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny 
skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací, přerušení provádění díla apod. 
Stavební deník bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob 
na pracovišti. Zhotovitel při přejímacím řízení objednateli předá uzavřený archivní dokument 
elektronického stavebního deníku. 

 
6) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s dokončením předchozí dodávky na 

staveništi ze strany objednatele, která musí navazovat na dodávku díla od zhotovitele dle této 
smlouvy, není odpovědný za toto prodlení zhotovitel a smluvní strany si sjednají prodloužení 
termínu ukončení díla. 

 
Článek IX. 

OPRÁVNĚNÉ OSOBY 
 

1) Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 
Ing. Jan Kadlec,  
     
ve věcech technických jednat: 
Ing. Vladimír Matějka,  
Ing. Zdeněk Zelený,  

               
2) Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

Karel Proksch,  
 

  ve věcech technických jednat: 
  Jiří Kopp,  
  Ing. Vladimír Mojský,  
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Článek X. 
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A RIZIK 

 
1) Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele tehdy, kdy byl oboustranně 

podepsán protokol o předání a převzetí a současně tehdy, kdy byla cena díla kompletně 
uhrazena. 

 
2) Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku písemného předání a 

převzetí díla.  
 

Článek XI. 
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

 
1) Zhotovitel odpovídá za škody, které jeho činností při provádění díla prokazatelně vzniknou 

objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav 
a není-li to možné, v penězích. 

  
2) Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za škodu na díle samém a věcech určených k zabudování 

do díla, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním. 
V takovém případě se zavazuje uvést věci do původního stavu na náklady objednatele. 

 

3) Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu týkající se 
pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a 
prováděného díla, a to na pojistnou částku odpovídající ceně díla. Pojistná smlouva bude platná 
po celou dobu trvání této smlouvy 
 
 

Článek XII. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním 

předáním objednateli po odstranění případných vad a nedodělků a dodáním veškeré 
dokumentace, zejména prohlášení o shodě nebo o tom, že takové prohlášení není třeba, revizí, 
zkoušek, atestů, dokumentace skutečného provedení apod.  
 

2) Objednatel podle § 2628 občanského zákoníku dílo převezme, pokud vykazuje pouze drobné 
zjevné vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání za 
předpokladu, že byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí s termínem jejich odstranění 
nejpozději do 15 kalendářních dnů, pokud nebylo dohodnuto jinak. 

 
3) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 kalendářní dny předem, kdy 

bude dílo připraveno k předání a sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat.  
  
4) Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména:         

a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 
b) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

- atesty, pasporty, kopie záručních listů, 

- stavební deník, 
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- prohlášení o shodě na výrobky, které byly při stavbě použity a pro které je to stanoveno 
ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, (prohlášení o shodě na použité 
technologie a materiály musí mít náležitosti stanovené v § 13 nařízení vlády č. 163/2002 
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů), 

-   doklady o provedených revizích a zkouškách.  
 
 
 
 

Článek XIII. 
 ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 
1) Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, 

zejména pokud nevykazuje vlastnosti stanovené v technických normách vztahujících se k dílu, 
pokud nebyly dodrženy technologické postupy při provádění díla. 
 

2) Záruční doba činí 36měsíců na dílo a 24 měsíců na dodané výrobky a technologické zařízení 
(záruční lhůta daná výrobcem) a počíná běžet dnem, který je uveden v protokolu o předání a 
převzetí. Během této doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným 
způsobem a zavazuje se odstranit vady na díle ve lhůtě do 15 kalendářních dní, kdy se o nich 
dozvěděl, pokud vzhledem k povaze vady nebyla s objednatelem sjednána jiná lhůta. Pokud 
materiál potřebný k opravě díla není na trhu nedostupný, zhotovitel písemně informuje 
objednatele bez zbytečného odkladu a dohodnou se na náhradním možném termínu opravy 
díla. Po dobu nedostupnosti materiálu potřebného k opravě nelze vymáhat sjednanou smluvní 
pokutu či náhradu škody vůči zhotoviteli. 
 

 
Článek XIV. 

SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ 
 

1) V případě prodlení na straně objednatele s úhradou vystavené faktury má zhotovitel právo na 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
 

2) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu: 
a. za prodlení s předáním celého díla z důvodů výhradně na straně zhotovitele, a to 

ve výši 1.000 Kč denně, a to za každý i započatý den prodlení. 
b. za prodlení se započetím nebo ukončením odstraňování vad a nedodělků z důvodů 

výhradně na straně zhotovitele, a to ve výši 1.000 Kč denně, a to za každý i započatý 
den za každou vadu či nedodělek. 

Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle tohoto odst. 2 smlouvy je limitována 
max. do 5% celkové ceny díla. 

3) Strany této smlouvy se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ve 
výši, v jaké smluvní pokutu převyšuje. 
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4) Smluvní pokuty jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování -
daňového dokladu druhé smluvní straně. Celkovou výši smluvní pokuty je zhotovitel oprávněn 
započíst oproti splatné pohledávce, příp. připočíst ke konečné faktuře objednateli. 

 

5) Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost smluvních pokut, platí obdobné ustanovení 
čl. VI. této smlouvy. 

 

6) Strany této smlouvy sjednávají, že v případě porušení povinnosti zhotovitele, vč. nesplnění 
sjednané doby plnění, prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku, není zhotovitel povinen platit náhradu škody ani sjednanou smluvní 
pokutu. 
 

 
Článek XV. 

 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 
 

1) Smluvní strany se zavazují během plnění smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy.  

 
2) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma stranám částečně nebo úplně znemožní 

plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.  

 
3) Zhotovitel může požádat objednatele o dočasné zastavení prací na díle na nezbytně dlouhou 

dobu zejména v případě vzniku krizové situace, mimořádné události nebo živelné pohromy. 
Objednatel se zavazuje v takovém případě požadavku zhotovitele vyhovět, učiní však všechny 
potřebné a nezbytné kroky k tomu, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel 
uhradí zhotoviteli pouze prokázané náklady, které mu případně oproti plnění, sjednanému ve 
smlouvě, v souvislosti se zastavením práce vznikly. Po dobu dočasného zastavení prací se 
přerušuje běh lhůty pro zhotovení díla. Trvá-li důvod pro zastavení prací déle než dva měsíce, 
obě smluvní strany se písemně dohodnou na dalším postupu.  

 
4) Zhotovitel je povinen zajistit proškolení svých zaměstnanců, příp. dodavatelů z předpisů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).  
 

 
Článek XVI. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
1) Smluvní strany mohou kromě případů uvedených v § 2001 a násl. občanského 

zákoníku odstoupit od smlouvy mj. v případě, že druhá smluvní strana podstatně porušuje 
smlouvu, závažně nebo opakovaně porušuje své povinnosti, vyplývající z této smlouvy, nebo 
v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla.  
  

2) Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech: 
a. Zhotovitel je v prodlení s realizací díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve 

vztahu k termínu plnění díla, a to šedesát (60) kalendářních dní. 
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b. Na zhotovitele byl prohlášení úpadek. 
 
3) Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména také: 

- prodlení objednatele v úhradě platebních dokladů o více než 20 kalendářních dnů. 

- překážka na straně objednatele dlouhodobě znemožňující řádné provádění díla zhotovitelem. 
 
4) Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy musí být druhou smluvní stranou 

provedeno písemně a je účinné dnem doručení na adresu druhé smluvní strany uvedené 
v záhlaví této smlouvy. 
 

5) V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 
strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. V případě 
odstoupení od smlouvy z důvodu výhradně na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn 
požadovat všechny doposud vynaložené náklady na zhotovení díla vč. náhrady vzniklé škody.  

 
 

Článek XVII. 
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

 
1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými 

právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. 
 
2) Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především dohodou smluvních stran. 

Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem 
České republiky podle sídla objednatele.  

 
3) Zhotovitel je oprávněn si umístit na staveniště svá reklamní označení. 
 
4) Smluvní strany se dohodly, že ve věcech této smlouvy budou mezi sebou komunikovat 

především elektronickými prostředky. Závažné dokumenty, které zakládají změnu smluvního 
vztahu, faktury a reklamace však budou odesílány písemně prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb nebo předávány osobně oprávněnými osobami s potvrzením jejich přijetí. 
Smluvní strany si dále ujednaly, že jiná, než výše uvedeným způsobem provedená písemná 
komunikace podle této smlouvy je platně vykonána: 
a) v případě osobního doručování okamžikem odevzdání písemnosti, 
b) při doručování písemností v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky 

okamžikem odeslání písemnosti do datové schránky, 
c) při doručování poštou okamžikem doručení doručovací službou.  

 
5) V případě, že adresát odmítne převzetí písemnosti, je den, kdy adresát odmítl písemnost 

převzít, dnem doručení. Pro případ nemožnosti doručení písemnosti prostřednictvím pošty 
na adresy výše uvedené je dnem doručení pátý pracovní den ode dne odevzdání za účelem 
poštovní přepravy.   
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Článek XVIII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tedy do doby splnění díla a nabývá platnosti a 

účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.   
 

2) Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, které podepsaly 
osoby oprávněné k jednání za smluvní strany. Návrh na úpravu může předložit kterákoli ze 
smluvních stran. Každá ze smluvních stran může kdykoli navrhnout změnu této smlouvy a 
pokud s takovou změnou druhá strana souhlasí nebo pokud došlo k jiné dohodě, stvrdí obě 
smluvní strany změnu číslovaným dodatkem ke smlouvě. K podpisu takového dodatku jsou 
oprávněny osoby, které podepsaly tuto smlouvu nebo jejich právní nástupci.  
 

3) Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní 
vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové 
nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla 
platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na 
nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným 
ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům 
této Smlouvy.  

 

4) Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci tohoto smluvního vztahu neumožní cizinci výkon 
nelegální práce a zavazuje se dodržovat ustanovení z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to zejména § 5 písm. e) bodu 3 zákona, podle 
kterého se rozumí nelegální prací, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou 
nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle 
zvláštního právního předpisu vyžadováno. 

 
5) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana dva výtisky. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy ji opatřili 
podpisem obě smluvní strany.  

 
6) Objednatel svým podpisem výslovně potvrzuje, že je seznámen se skutečností, že zhotovitel 

je sice z hlediska zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem 
uvedeným v § 2 odst. 1 písm. m) zákona o registru smluv, avšak vzhledem ke skutečnosti, že 
se na zhotovitele vztahuje výjimka z povinnosti uveřejnit smlouvu v registru smluv v souladu 
s § 3 odst. 2 písm. q) zákona o registru smluv, nebude tato smlouva zveřejněna v registru 
smluv.  

 
7) Smluvní partner, je-li fyzickou osobou, bere na vědomí, že PPSD a.s. zpracovává osobní údaje 

smluvního partnera v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním 
požadavkem a pro řádné uzavření smlouvy má povinnost smluvní partner tyto osobní údaje 
poskytnout. Veškeré informace o tomto zpracování osobních údajů jsou uvedeny v 
dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppsd.cz/info. 
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8) Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude podepsána prostřednictvím kvalifikovaných 
elektronických podpisů.    

 
9) Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

-  jako příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr  

-  jako příloha č. 2: Projektová dokumentace  

-  jako příloha č. 3: Protikorupční klauzule 
 

    
   
 V Praze dne                  V Praze dne  
 
Za objednatele:                                                Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

…………………………………………. 
            RNDr.  Pavel Policar M.Sc.,                                                  Milan Habětín 
              předseda představenstva                                      předseda představenstva 

                                                                                  

   
  
  ……………………..……………….. 
  Ing. Filip Kus 
                člen představenstva 
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Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr  
 

Úprava rozvodů bioplynu v ČOV 
Perknov     
     

název jednotka 
počet 

jednotek 
j.cena cena bez DPH 

Nerez trubka DN 300  m 3,5  

Nerez trubka DN 200 (219,1x2) m 41,3  

Nerez trubka DN 150 (168,3x2) m 37,8  

Nerez trubka DN 100 (114,3x2) m 6  

Nerez trubka DN 80 (88,9x2) m 18,5  

Nerez koleno DN 200 90° ks 5  

Nerez koleno DN 150 90° ks 11  

Nerez koleno DN 150 45° ks 1  

Nerez koleno DN 100 90° ks 4  

Nerez koleno DN 80 90° ks 2  

Nerez T-kus 200/150/200 ks 1  

Nerez T-kus 200/100/200 ks 1  

Nerez T-kus 150/100/150 ks 1  

Nerez redukce DN 300/150  ks 2  

Nerez redukce DN 200/150 ks 1  

Nerez redukce DN 150/100 ks 1  

Lemová příruba DN 200 nerez + límec kpl 3  

Lemová příruba DN 150 nerez + límec kpl 12  

Lemová příruba DN 100 nerez + límec kpl 3  

Lemová příruba DN 80 nerez + límec kpl 4  

ocelová krková příruba DN 150 ks 3  

ocelová krková příruba DN 80 ks 4  

odfuky, manometry ks 4  

šrouby, podložky, matky , těsnění,  ks 1  

Trubka ocelová DN 150  m 16,5  

Ocel koleno DN 150 90° ks 4  

Ocel koleno DN 150 45° ks 5  

Ocel T-kus DN 150 ks 1  

ocelová krková příruba DN 150 ks 5  

klapka DN 200 - před odbočkou do kotelny ks 1  

klapka DN 150 - HUP před vstupem do KGJ ks 1  

klapka DN 150 na měřící trati ks  2  

klapka DN 100 na ochozu MT ks 1  

plynoměr DN 150 ks 1  

klapka DN 150 na připojovací větvi ks 1  

Dílenská výroba  - provozovna Libušská 118 kpl 1  
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Demontáž, montáž  rozvodů kpl 1  

Jeřáb AD 080 kpl 1  

Jeřáb AD 28  kpl 1  

zařízení staveniště, doprava materiálu kpl 1  

plošina  30m  kpl 1  

izolace DN 200 m 45  

izolace DN 150 m 75  

izolace DN 80 m 40  

propoje bypass soub 1  

zkoušky TIČR, revize, kompletace, tlakovky soub 4  

trubka nerez DN 150 PN 16 tl. stěny 4mm m 4  

trubka nerez DN 200 PN 16 tl. stěny 4mm m 4  

trubka nerez DN 80 PN 16 tl. stěny 4mm m 1  

koleno 90° nerez DN 150 PN 16 tl. stěny 4mm ks 2  

Tkus nerez DN 150 PN 16 tl. stěny 4mm ks 1  

koleno 12° nerez DN 200 PN 16 tl. stěny 4mm ks 1  

Tkus nerez DN 200 PN 16 tl. stěny 4mm ks 1  

Tkus nerez DN 200/150/200 PN 16 tl. stěny 4mm ks 1  

redukce koncentrická nerez DN 200/80 PN 16 ks 1  

koleno 90° nerez DN 80 PN 16 tl. stěny 4mm ks 2  

Tkus nerez DN DN 80 PN 16 tl. stěny 4mm ks 1  

příruba točivá s lemovým kroužkem nerez DN 150 ks 4  

příruba točivá s lemovým kroužkem nerez DN 200 ks 5  

příruba točivá s lemovým kroužkem nerez DN 80 ks 3  

příruba krková ocelová DN 200 ks 1  

kompenzátor DN 150 PN 16 ks 1  

kompenzátor DN 200 PN 16 ks 1  

kompresor bioplynu ks 1     

šoupě DN 150 PN 16 s elektropohonem (mondtáž 
dodatečně) ks 1  

šoupě DN 150 PN 16 manuální ks 1  

šoupě DN 200 PN 16 manuální ks 2  

navařená odbočka DN 80 pro dopojení vody 
(bajonetová koncovka) - použít stávající ks 1  

tlakové dno ocelové DN 150 PN 16 ks 1  

montáž a demontáž ks 1  

     
     

Položka kompresor bioplynu není součástí této 
dodávky bude řešeno samostatně jako vícepráce.     
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