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SMLOUVA O DÍLO č. I - 2021 - 000080

uzavřená podle § 2586 a násl. obě. zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku

Zhotovitel: Miroslava Hlaváčová
Se sídlem: Plynárenská 829, 280 02 Kolín IV.
Zastoupená: Miroslavou Hlaváčovou
IČO: 76091449
DIČ: CZ7558284360
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1475841369/0800
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Miroslava Hlaváčová
K technickému jednání je oprávněn: Marek Hlaváč 
Telefon: E-mail:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
Se sídlem: Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův Brod
Zastoupený: RNDr. Pavel Policar, předseda představenstva
IČO: 481 73 002 
DIČ: CZ 48173002 
Bankovní spojení: Fio banka Havlíčkův Brod 
Číslo účtu: 2700179311/2010
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jan Kadlec
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Vladimír Matějka
Zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 971 
Telefon:
E-mail:

I. Předmět díla
1. Dílem podle této smlouvy je provedení prací na akci „Rekonstrukce vodovodu a 

kanalizace ul. 5. května - Ledeč n. S.“ = dodávka veškerých prací spojených 
s rekonstrukcí kanalizace dle projektové dokumentace a cenové nabídky (jedná se o 
veškeré ruční výkopové práce spojené s výkopem pro kanalizaci, montážní práce 
hlavního kanalizačního řadu, montáž kanalizačních přípojek včetně jejich dopojení na 
stávající potrubí, vysazení odboček ul. vpustí, betonáže monolitických šachet, montáže 
prefabrikovaných kanalizačních šachet a jejich prvků, prstýnků a šachetních poklopů, 
veškeré zásypové práce na kanalizaci dle platné projektové dokumentace, úklid 
staveniště v průběhu výstavby, zajištění a zabezpečení výkopů a BOZP na staveništi, 
ohraničení staveniště oplocením a kontroly dopravního značení dle platného DIO). 
Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. dodají veškerý materiál, 
mobilní oplocení, zařízení staveniště a techniku potřebnou pro zhotovení díla. Zhotovitel 
se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, oceněného rozpočtu a výzvy 
k podání nabídky, jež byly nedílnou součástí zadávací dokumentace a v souladu s platnými 
předpisy, normami ČSN a podmínkami stanovenými v této smlouvě. V ceně díla jsou 
zahrnuty i veškeré práce spojené s uvedením povrchů dotčených výstavbou kanalizace do 
provizorního stavu dle podmínek jejich majitele či správce (zelené plochy, zpevněné a 
nezpevněné komunikace).
Nedílnou součástí díla dále jsou:

e
„ . VAKHB

VODOVODY A KANALIZACE HAVLÍČKŮV BROD, a.s., Zižkova 832, Havlíčkův Brod 'TKSKíísr



I - 2021-000080 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. 5. Května - Ledeč n .S.

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 
majetku
- zajištění dosažení předepsané kvality dle platných nebo doporučených ČSN a 
předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, 
jejich ošetřování, pojištění atd.,
- práce budou prováděny při zajištění plynulého provozu stávající kanalizace

2. Kvalita provádění předmětu díla je definována normami ČSN, Standardy vodárenských 
zařízení Vak Havl. Brod a Standardy kanalizačních zařízení Vak Havl. Brod.

3. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převezme a zaplatí za 
jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu stanovenou v čl. V.

II. Doba plnění
1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá podklady potřebné k zahájení a realizaci díla 

takto:
a) projektovou dokumentaci: po podpisu této smlouvy do 10-ti dnů
b) plán BOZP: po podpisu této smlouvy do 10-ti dnů

Nepředání tohoto podkladu předpokládá změnu termínu dokončení díla. Nový termín bude 
sjednán písemným dodatkem k této smlouvě.

2. Doba zahájení stavebních prací: 18.3.2024
3. Doba přerušení stavebních prací z důvodu skrývky stávajících konstrukčních vrstev 

komunikace předpoklad 14 dní od 22.4.2024 - 3.5.2024
4. Doba pro dokončení stavebních prací celé stavby: 31.7.2023

5. Termín dokončení a předání díla se prodlužuje o dobu pozastavení prací z viny objednatele. 
Toto bude řešeno zápisem ve stavebním deníku a následně dodatkem ke smlouvě.

III. Místo plnění
Místem plnění je: k.ú. Ledeč nad Sázavou. Místo plnění je současně také místem předání díla.

IV. Cena pnění
1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I. této smlouvy uhradí zhotoviteli

sjednanou cenu v celkové výši bez DPH 850 000,- Kč
DPH 21% 178 500,-Kč
Cena celkem včetně DPH 1 028 500,- Kč

2. Cena plnění je stanovena na podkladě cenové nabídky, která je nedílnou přílohou a součástí 
této smlouvy.

3. Způsob ocenění dodatečných prací a víceprací: zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými 
cenami uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky zhotovitele. Pokud nebude 
možné ocenit práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny nově podle 
cenové soustavy URS Praha platné v roce podpisu smlouvy a upravené v poměru v jakém 
byla celková smluvní cena plnění bez DPH k celkové ceně podle cenové soustavy URS Praha 
platné v roce podpisu smlouvy viz. bod č.4.
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4. Sjednaná cena dle bodu č. 1. tvoří 80% z celkové rozpočtové ceny dle cenové soustavy URS 
Praha platné v roce podpisu smlouvy.

5. Pokud dojde z důvodu nepředvídatelných nebo zaviněných okolností ze strany investora 
k prodloužení termínu realizace stavby nad rámec této SOD bude každá hodina zaměstnance 
účtována zhotovitelem ve výši 300,- Kč/hod jako oprávněná vícepráce.

V. Platební podmínky
1. Práce bude fakturována na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně 

provedených prací. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.
2. Doba splatnosti faktur (daňových dokladů) je do 14 dní ode dne jejich doručení (odevzdání) 

objednateli.
3. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
4. Platby budou probíhat do výše 90% celkové ceny díla na základě odsouhlaseného 

položkového seznamu provedených prací. Zbylých 10% bude uhrazeno po předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků. Nedílnou přílohou daňových dokladů musí být položkový seznam 
fakturovaných prací v členění dle výkazu výměr.

VI. Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, projektové 

dokumentace, technických norem a obecně závazných právních předpisů. V záruční době 
bude bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

2. Vzájemnou dohodou a v souladu s § 2619 občanského zákoníku stanoví se záruční doba na 
toto dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadně provedeného 
díla zhotoviteli. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u 
zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce 
na odstraňování vad a nedodělků v záruční lhůtě nej později do 5 pracovních dnů ode dne 
průkazného nahlášení reklamované vady. V případě, že zhotovitel s uplatněnou reklamací 
nesouhlasí, doručí toto své nesouhlasné stanovisko objednavateli do 3 pracovních dnů ode 
dne jejich doručení zhotoviteli.

3. Záruční doby na reklamovanou část se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění 
reklamace a končící dnem odstranění vady.

4. Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady a 
nedostatky, za které odpovídá, odstranit. V případě, že zhotovitel řádně a včas reklamovanou 
závadu neodstraní, je objednatel oprávněn nechat závadu odstranit na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění reklamovaných závad v technicky nej bližším 
možném termínu provést, nejpozději však do 30ti dnů.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla v 
rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován, kde příčinou je nedostatečná údržba nebo 
vadný materiál dodaný objednatelem.

7. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
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8. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou 
dokumentací a touto smlouvou.

9. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci.
10. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny závady díla ve lhůtě určené v zápisu o provedení 

závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

VII. Podmínky provedení a předání díla
1. Objednatel nabývá právo užívat dílo dnem jeho předání a převzetí. Zhotovitel nese do 

předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných 
zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. 
Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele postupným uhrazením ceny díla, na 
základě měsíčně odsouhlaseného soupisu provedených prací, (zjišťovacího protokolu)

2. Zhotovitel se zavazuje, že použije pouze hmot, materiálů a výrobků opatřených atestem 
úředně autorizovaného zkušebního ústavu.

3. Zhotovitel udržuje veřejné a staveništní komunikace a odstraní neprodleně veškeré znečištění 
a poškození komunikací, ke kterým došlo provozem zhotovitele.

4. Zhotovitel zajistí vlastníkům a uživatelům dotčených nemovitostí přístup, příp. s nimi 
projedná a odsouhlasí krátkodobé znemožnění přístupu; zajistí potřebnou BOZ. Zhotovitel 
umožní přístup třetím osobám, tj. především VaK Havlíčkův Brod, a.s.

5. Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 10 dnů předem objednatele k převzetí kompletně 
dokončeného předmětu smlouvy. Objednatel převezme předmět smlouvy, bude-li provedení 
dodávky v souladu s touto smlouvou. O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma 
smluvními stranami protokol, v němž budou určeny lhůty k odstranění případných vad a 
nedodělků nebránících provozu. Dnem podpisu přejímacího protokolu bez vad a nedodělků 
přechází nebezpečí k předmětu smlouvy na objednatele a začíná běžet záruční lhůta.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů od předání a převzetí díla. Pokud k 
odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá z těchto zařízení, budou odstraněny 
do 5ti dnů po provedení nápravy.

7. Technický dozor pověřený objednatelem ověřuje dodržení podmínek stanovených projektem 
ve stádiu přípravy a realizace stavby. Je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do 
stavebního deníku.

8. Dílo bude převzato řádně dokončené, bez vad a nedodělků bránících provozu kanalizace 
výkopy budou zasypány do nivelety komunikace.

VIII. Smluvní pokuty
1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností považují toto:

a) nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle této 
smlouvy či podle zákona oprávněn, zejména neukončení prací a dodávek v termínu 
určeném, neprováděním prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a 
předaných podkladů

b) neuhradí-li objednatel měsíční fakturu do 2 měsíců po splatnosti faktury
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c) Opakované závady v bezpečnosti práce na staveništi zaznamenané koordinátorem BOZP 
v rámci týdenních kontrol

2. Smluvní pokuta za den prodlení s termínem dokončení stavebních prací dle čl. II. bod č. 3 je 
stanovena ve výši 3000,- Kč za každý i započatý den prodlení po uplynutí termínu předání 
díla. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

3. Smluvní pokuta v případě prodlení s vyklizením staveniště dle čl. VII. bod č. 6. se stanoví na 
2000,- Kč za každý den prodlení. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody.

4. Při prodlení splatnosti faktury činí smluvní pokuta 0,05 % z dlužné fakturované částky denně 
(čl. V.).

5. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání a 
převzetí díla stanovené pro odstranění vad a nedodělků je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení do doby jejich 
odstranění. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na úhradu škody. Termín pro 
odstranění vad a nedodělků je vzájemně dohodnut na 30 kalendářních dnů ode dne 
průkazného nahlášení vady či nedodělku po celou dobu běhu záruční lhůty za jakost díla. Za 
prokazatelné je v tomto případě považováno doručení písemného oznámení objednatele 
zhotoviteli o zjištěné vadě či nedodělku.

6. Smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každou opakovanou závadu podle bodu lc). Pokuta je 
odečitatelná z fakturace.

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8. Vzájemnou dohodou se sjednává splatnost smluvních pokut do jednoho měsíce od doručení 
vyúčtování.

IX. Ostatní ustanovení
1. Nej později s konečnou fakturou předloží zhotovitel objednateli prohlášení o vyrovnání 

splatných pohledávek svým subdodavatelům, týkající se předmětu díla. V případě 
nepředložení tohoto prohlášení má objednatel právo pozastavit proplacení poslední měsíční 
faktury až do doby odstranění tohoto nedostatku. V tomto případě nemá dodavatel právo 
požadovat po objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu splatnosti faktur.

2. Zhotovitel se zavazuje veškeré změny v realizaci zakázky oproti projektové dokumentaci 
(včetně změn termínových) konzultovat s objednatelem ještě než tyto změny nastanou. 
Rozhodnutí o tom, zda tyto změny budou akceptovány, je pouze v pravomoci objednatele.

3. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od 
projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla ani nezvyšují cenu díla, nejsou 
vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku. Tyto 
odchylky zhotovitel vyznačí v dokumentaci skutečného provedení díla.

4. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku. Pro vady díla platí 
ustanovení § 2615 a násl. občanského zákoníku, pokud v této smlouvě není stanoveno jinak.

5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout 
jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (zákon č. 320/2001 Sb.)

6. Veškeré stavební práce provede zhotovitel vlastní kapacitou
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X. Změna závazku
1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou 

platné, jen budou - li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.

2. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejich obsahu.

XI. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu.
2. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato byla sepsána na základě pravdivých 

údajů a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují svoje podpisy.

3. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. 1 stejnopis je určen pro objednatele a 1 pro 
zhotovitele.

V Havlíčkově Brodě, dne 13.2.2024 V Havlíčkově Brodě, dne 13.2.2024

Ing. Jan Kadlec, 
ředitel a.s.

zhotovitelobjednatel
VODOVODY a KANALIZACE

Havlíčkův Brod, a.s. @
Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

Tel.: 569 430 211
IČO 481 73 002 | DIČ CZ48173002

Miroslava Hlaváčová
marastav@marastav.cz 

tel.. 607 66 33 77 
www.marastav.cz
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