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SMLOUVA O DÍLO  
 

„Odvodnění pozemku nad zahrádkářskou osadou“  
- zpracování projektové dokumentace – 

 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „občanský zákoník“) 

 
I. Smluvní strany 

 
OBJEDNATEL               

Město Nový Jičín     
Se sídlem:             Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  
Zastoupený:             Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a 

investic Městského úřadu Nový Jičín 
IČO: 00298212 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s.  
Číslo účtu:              326801/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a 

investic Městského úřadu Nový Jičín 
Zástupce ve věcech technických: referentka Oddělení investic Odboru 

rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
ZHOTOVITEL 
 
Ing. Josef Rechtik 
 
Se sídlem:            Bělská 197, Krmelín, 739 24   
Zastoupený:    Ing. Josefem Rechtikem  
IČO:      16648625 
DIČ:     CZ  
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:     
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Rechtik 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Josef Rechtik, ČKAIT 1101487 

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Frýdek-Místek  
 
      
(dále jen „zhotovitel“) 
  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na zpracování 
dokumentace pro společné povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na akci: 
 

„Odvodnění pozemků nad zahrádkářskou osadou“ 
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II. Předmět smlouvy 
 
Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace pro vydání společného územního a 
stavebního povolení (DÚSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) na 
realizaci akce „Odvodnění pozemků nad zahrádkářskou osadou“, a to v rozsahu a za 
podmínek sjednaných v této smlouvě a současně taktéž závazek zhotovitele uzavřít následně 
příkazní smlouvu o zajištění výkonu autorského dozoru projektanta při výstavbě. Projektovou 
přípravu zajistí pro objednatele zhotovitel na vlastní náklad.  
 

III. Předmět plnění smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele vypracuje dokumentaci pro vydání společného 
povolení (DÚSP) a projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS), včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s aktivním výkazem výměr a položkového rozpočtu stavby. 
Součástí díla bude rovněž inženýrská činnost, vedoucí k zajištění potřebných povolení a 
rozhodnutí pro realizaci stavby včetně zajištění pravomocných rozhodnutí ve společném řízení. 
Předmětem není majetkoprávní činnost, kterou bude zajišťovat objednatel. Zhotovitel pouze 
poskytne podklady nutné k majetkoprávním jednáním. 
2. Projektová dokumentace bude řešit odvodnění pozemků parc. č. 350/6, 487/6, 361/5,361/3 
a 360/4, na kterých je vybudováno parkoviště ulice Dlouhá, a přilehlých pozemků parc. 
č. 351, 350/1, 350/2, 361/1, 361/6, 487/7, 361/4 a 350/5 vše v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí 
s cílem zachycení srážkové vody, její zdržení a zpomalení vytvořením vodní nádrže 
s litorálním pásmem případně mokřadem a doprovodnou zelení.  
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá ke spolufinancování díla čerpat dotaci z 
OPŽP (19. výzva na revitalizaci veřejných prostranství) a zavazuje se projektovou 
dokumentaci zpracovat dle požadavků na projektové dokumentace uvedených v aktuálních 
Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory.  
4.  Dílo bude obsahovat následující části: 
4.1 Část 1. 
4.1.1 Zaměření 
Předmětem této části díla je kontrolní geodetické zaměření zájmového území v souřadnicové 
soustavě JTSK a výškové soustavě BpV a zhotovení účelové mapy zájmového území před 
zpracováním projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby. 
4.1.2 Průzkumy  
Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování projektové 
dokumentace, např.: 
- provedení a vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu zájmové lokality pro potřeby 

přípravy a realizace stavby; rozsah geologického průzkumu musí být dostačující pro 
posouzení a návrh založení stavby, 

- dílčí dokumentace pro navrhované přeložky sítí technické infrastruktury, včetně provedení 
kopaných sond za účelem zjištění skutečného uložení sítí; projektová dokumentace 
přeložek inženýrských sítí bude zpracovaná osobou s příslušnou autorizací dle příslušných 
norem a předpisů, 

- zajištění biologického průzkumu a posouzení zájmové lokality zpracované odborně 
způsobilou osobou s náležitostmi nezbytnými pro podání žádosti o vydání výjimky ze zásad 
ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, vyplyne-li tato povinnost z výše uvedeného 
posouzení, 

- ověření možnosti odvodu vod bezpečnostním potrubím do záchytné nádrže 
v zahrádkářské osadě. 
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Pokud během zpracování projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších průzkumů, které 
nebyly konkrétně v této smlouvě uvedeny a jsou pro zpracování této části díla nezbytné, 
zavazuje se zhotovitel po dohodě s objednatelem k jejich provedení. 
 
4.2 Část 2. 
Projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení (dále jen „DÚSP“) 

 
4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, že obsah a rozsah výše uvedené projektové dokumentace bude 
odpovídat platné právní úpravě, zejména zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (Vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění, jeho prováděcím 
předpisům (zejména vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů) a vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky  na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném 
znění tak, aby mohlo být vydáno společné územní rozhodnutí a stavební povolení (dále jen 
„společné povolení“). 
4.2.2 Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude dostatečně definována tak, aby stavební úřad 
mohl posoudit její soulad s obecnými technickými požadavky a stanovisky dotčených orgánů 
státní správy (dále jen „DOSS“). 
4.2.3 V rámci plnění této části díla zhotovitel zpracuje a následně bude upřesňovat odhad 
investičních nákladů stavby tak, aby měl objednatel k dispozici vždy aktuální informace. 
4.2.4 Součástí této části díla bude taktéž: 
-   vypracování základní koncepce řešení stavby včetně hydrotechnických a statických výpočtů, 
- vypracování havarijního  a povodňového plánu zpracovaného na základě povinnosti 
vyplývající z ustanovení § 39, odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 
450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního 
plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich 
škodlivých následků, ve znění vyhlášky 175/2011 Sb., v platném znění, který  zohlední 
umístění odlučovače ropných látek a lehkých kapalin, zabudovaného v ploše parkoviště ulice 
Dlouhá na pozemku parc. č. 350/6 v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, 
- vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, 
- vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Plán BOZP“), 
zpracovaného v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“); plán BOZP bude zpracován s ohledem na druh a 
velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce, v Plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provedení a zároveň zhotovitel Plánu BOZP uvede potřebný počet koordinátorů BOZP při 
realizaci stavby v závislosti na její složitosti, technologií provádění, časové náročnosti a 
etapizaci výstavby, případě, že bude potřeba více koordinátorů BOZP, jejich počet odůvodní, 
- návrh sadových a vegetačních úprav, který bude konzultován s Odborem životního prostředí 
Městského úřadu Nový Jičín. 
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4.3 Část 3. 
Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) 
4.3.1 Zhotovitel se zavazuje, že tato část díla bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) v platném 
znění, jeho prováděcím předpisům v platném znění (zejména vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (Vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dílo bude taktéž 
obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných 
orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení 
včetně správců dopravní a technické infrastruktury. 
4.3.2.  Zhotovitel se zavazuje zpracovat DPS do podrobností nezbytných pro zpracování 
nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.), a v rozsahu a 
struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) 
4.3.3 Zhotovitel se dále zavazuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zohlední v rámci projekčního řešení inovační a 
environmentálně relevantní hlediska spojená s předmětem projektu, zejména možnost 
minimalizace dopadů stavebních prací na okolí, využití nejnovějších technologií při realizaci, 
atd. Současně se zavazuje, že objednateli poskytne písemnou informaci o uplatnění těchto 
hledisek v navrženém projekčním řešení.  
4.4 Část 4. 
Rozpočty 

4.4.1 Položkové rozpočty jednotlivých stavebních dílů, včetně souhrnného položkového 
rozpočtu, musí být oceněny dle některé standardizované cenové soustavy v její aktuální 
cenové úrovni platné v době předání a převzetí díla (v rozpočtech musí být zahrnuty veškeré 
stavební práce, dodávky, služby a pomocné konstrukce, související s realizací zakázky). 
Zvolená standardizovaná cenová soustava (standardizovaný ceník stavebních prací) musí 
vycházet z obecně přijatelných principů a transparentního základu a musí splňovat definici 
cenové soustavy podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS nebo 
ÚRS.  
4.4.2 Projektová dokumentace bude obsahovat: 
- oceněný soupis dodávek a služeb s výkazem výměr (v rozpočtech musí být zahrnuty veškeré 
stavební práce, montáže, dodávky a služby, související s realizací zakázky), 
- neoceněný položkový rozpočet s aktivním výkazem výměr pro výběr zhotovitele stavby dle 
vyhl. č. 169/2016 Sb. 
4.4.3 Soupis stavebních prací i položkový rozpočet bude obsahovat dokumentaci všech 
stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů v členění podle DPS a také všech 
vedlejších a ostatních nákladů. 
4.4.4 V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen používat 
přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve výjimečných 
odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové 
soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění doložený např. průzkumem 
trhu.  

4.4.5 Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům 
bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné 
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překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou v souladu s předpisy a normami 
České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví.  
4.4.6 Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele na jeho výzvu 2x  aktualizaci 
oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a to bez nároku na jejich úhradu. Tyto 
aktualizace budou vyhotoveny vždy v aktuální cenové hladině platné v době doručení výzvy 
zhotoviteli a v termínu nejpozději do 1 měsíce od doručení výzvy.  
Závazek zhotovitele na aktualizace oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
trvá po dobu 5 - ti let od prokazatelného předání a převzetí díla objednatelem. 

4.4.7 oceněný soupis dodávek a služeb s výkazem výměr a neoceněný položkový rozpočet 
s aktivním výkazem výměr pro výběr zhotovitele stavby budou rozděleny na „způsobilé“ a 
„nezpůsobilé“ výdaje, a to v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory. 

4.5 Část 5. 
Výkon inženýrské činnosti 
4.5.1 Zhotovitel se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat 
inženýrskou činnost za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle 
stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen 
„inženýrská činnost“). 
4.5.2 V rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitele na základě udělené plné moci zajistí 
doklady pro vypracování dokumentace a podání žádosti o vydání společného rozhodnutí a 
povolení stavby, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní 
infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby 
soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí 
dotčených orgánů a v případě potřeby zajištění zapracování podmínek z výše uvedených 
dokladů do dokumentace. Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné 
infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. 
4.5.3 V rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitele bude součástí díla taktéž: 
- vypracování majetkoprávních náležitostí v rozsahu aktuální katastrální mapy zájmového 
území se zakreslením situace stavby, dočasných záborů, trvalých záborů a ZOV do katastrální 
mapy, vypracování seznamů pozemků dotčených stavbou (identifikace pozemku, vlastníka, 
adresa, druh využití pozemku, výměry záborů trvalých a dočasných), vypracování seznamu 
sousedních pozemků a staveb na nich; majetkoprávní vypořádání provede objednatel, 
- vypracování podkladů, podání a vyřízení žádostí pro dočasné a trvalé odnětí pozemků ze 
zemědělského půdního fondu (ZPF), v souladu se zákonem číslo 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, v platném znění, a s vyhláškou č. 13/1994 Sb., přílohou č. 5; 
případné poplatky stanovené v rozhodnutí o odnětí hradí objednatel. 
4.5.4 Zhotovitel se zavazuje k účasti na jednáních a další úkonech v rámci společného řízení. 
4.6 Část 6  
Výkon činnosti koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby 

4.6.1 Předá příkazci přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, 
která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, 
na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci. 
4.6.2 Dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce 
vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskuteční současně nebo 
v návaznosti. Přitom bude dbát na to, aby doporučené řešení bylo technicky realizovatelné a 
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v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému objednatelem, ekonomicky přiměřené. 
4.6.3 Poskytne zhotoviteli projektové dokumentace, odborné konzultace a doporučení týkající 
se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času 
potřebného pro provedení plánovaných akcí nebo činností se zřetelem na specifická opatření, 
pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci průběhu prací v době 
realizace stavby. Veškerá výše uvedená opatření nebo doporučení budou v souladu 
s časovým harmonogramem stavby, zpracovaným v souladu s ust. odst. 5 tohoto článku 
smlouvy. 

4.6.4 Zabezpečí, aby Plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 
nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.  
5. Součástí DPS bude také zpracování návrhu časového harmonogramu stavby.  
6. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 
- zaměření a průzkumy budou objednateli dodány 2x v listinných vyhotoveních a 1x 
elektronicky na přenosném nosiči (pro skenované dokumenty ve formátu *pdf, pro textovou 
část WORD, tabulkovou část EXCEL a výkresovou část v dwg a *pdf), 

- DÚSP bude objednateli dodána 1x v listinném vyhotovení a 1x elektronicky na přenosném 
nosiči (pro skenované dokumenty ve formátu *pdf, pro textovou část WORD, tabulkovou část 
EXCEL a výkresovou část v dwg a *pdf); listinné vyhotovení a jejich předání příslušnému 
stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel v takovém počtu, který bude požadovat stavební úřad pro 
zahájení příslušných správních řízení, po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí bude 
objednateli bezodkladně předána dokumentace ověřená stavebním úřadem, 
- DSP bude objednateli dodána 2x v listinných vyhotoveních a 2x elektronicky na přenosném 
nosiči (pro skenované dokumenty ve formátu *pdf, pro textovou část WORD, tabulkovou část, 
rozpočty a výkazy výměr EXCEL a výkresovou část v dwg a *pdf); jedna dokumentace na 
přenosném nosiči nebude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, tato 
skutečnost bude na přenosném nosiči zřetelně označena.  
7. Zhotovitel se zavazuje aktivně spolupracovat s objednatelem při přípravě v průběhu 
výběrového řízení na zhotovitele stavby a to bez nároku na úhradu a v termínech 
požadovaných objednatelem. 
8. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zpracování projektové dokumentace předloží 
objednateli na výzvu dosavadní výsledky prací na díle. 
9. Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat přípravu projektové dokumentace 
s objednatelem a koordinovat postup prací se subjekty podílejícími se na přípravě. 
10. Objednatel se zavazuje konzultovat na výzvu zhotovitele přípravu projektové 
dokumentace a v případě, že zjistí nebo jinak se dozví o vadách nebo nedostatcích projektové 
dokumentace, nebo o rozporech mezi činností zhotovitele a požadavky zakázky, uvědomí o 
zjištěné skutečnosti písemně zhotovitele bez zbytečného prodlení. 
11. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo omezení 
předmětu plnění smlouvy oproti sjednanému předmětu plnění, jsou smluvní strany povinny je 
před jejich provedením projednat s druhou smluvní stranou a předem je písemně odsouhlasit 
formou dodatku ke smlouvě. 
12. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu 
dohodnutou v čl. V. této smlouvy. 
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IV. Termíny plnění 
 
1. Smluvní strany se závazně dohodly, že projektové práce dle předmětu smlouvy budou 
zahájeny neprodleně po uveřejnění této smlouvy v registru smluv.  

2. Smluvní strany se závazně dohodly, že dílo bude provedeno a výstupy budou objednateli 
předány v těchto dílčích termínech: 
2.1.1 zaměření a průzkumy dle čl. III odst. 4.1 této smlouvy (1. část díla) do 2 měsíců ode 
dne nabytí účinnosti této smlouvy, 
2.1.2 DÚSP dle čl. III. Odst. 4.2 této smlouvy (2. část díla): 
- do 4 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy zhotovitel objednateli představí a předá návrh 
projektového řešení v podobě úplné dokumentace pro vydání společného územního a 
stavebního povolení (DÚSP), 
- objednatel obdržený návrh posoudí a projedná za účasti zhotovitele (i s třetími osobami, 
které si k tomuto účelu přizve), sdělí zhotoviteli své případné připomínky k němu a projedná je 
s ním, 
- zhotovitel zapracuje případné připomínky objednatele do návrhu dokumentace pro vydání 
společného povolení (DÚSP), opatří stanoviska a vyjádření potřebná pro vydání společného 
povolení (inženýrská činnost), podá žádosti o vydání společného povolení a vypracuje a 
objednateli předá odhad nákladů realizace stavby, a to vše do 2 měsíců od závěrečného 
projednání a odsouhlasení návrhu projektového řešení objednatelem,  

- zhotovitel je povinen předat objednateli rozpracovanou DÚSP včetně seznamu všech 
podaných žádostí o vyjádření a stanoviska DOSS a vlastníků veřejné dopravní a technické 
infrastruktury do 2 měsíců od převzetí 1. části díla, 
2.1.3 DPS a další plnění dle čl. III odst. 4.3, 4.4 a 4.6 této smlouvy (3., 4. a 6. část díla) 
zhotovitel předá objednateli do 2 měsíců od nabytí právní moci společného povolení.  
3. V případě vzniku překážek ze strany DOSS, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků 
(správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů, které mají vliv na termíny plnění 
stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí a odborností nemohl 
zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti v dostatečné lhůtě, tj. min 30 dní, předem), je 
zhotovitel povinen bezodkladně o této skutečnosti informovat objednatele. Objednatel v těchto 
případech prodlouží dobu plnění stanovenou v odst. 2 tohoto článku smlouvy a to o dobu trvání 
překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem předloženého podrobného popisu 
překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu tato překážka brání v plnění jeho 
závazků z této smlouvy, respektive jaký dopad má na splnění termínů plnění stanovených 
touto smlouvou, a to dodatkem k této smlouvě.   
4. Provedení díla nebo jeho části před dohodnutým termínem nemá vliv na platební podmínky 
a výši ceny díla, ani na termíny splatnosti ceny díla. 
5. Zhotovitel splní svoji povinnost provést řádně předmět smlouvy a jeho jednotlivé části jejich 
převzetím objednatelem. O dílčím předání a převzetí jednotlivých částí předmětu plnění i o 
konečném splnění předmětu plnění se vyhotoví vždy samostatný zápis, který se označí jako 
předávací protokol a podepíší jej zástupci objednatele a zhotovitele. 
6. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady nebo nedodělky. V případě, že 
dílo nebude objednatelem převzato, dohodnou si smluvní strany v zápise náhradní termín 
přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu 
předání díla.  
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V. Cena díla 
 
1. Cena díla odpovídající rozsahu výše uvedeného předmětu plnění smlouvy byla v souladu 
se zákonem číslo 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, závazně sjednána dohodou 
obou smluvních stran jako cena pevná a nejvýše přípustná, kterou není možno překročit a to 
včetně odměny za poskytnutí licence. 
2. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za 
dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 
3. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli ve výši a 
termínech sjednaných v této smlouvě. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli 
bezhotovostně, převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 
4. Cena díla: 

Části díla Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

1.část 

Zaměření  20 000 Kč 4 200 Kč 24 200 Kč 

Průzkumy 60 000 Kč 12 600 Kč 72 600 Kč 

1. část celkem 80 000 Kč 16 800 Kč 96 800 Kč 

2.část DÚSP (projektová 
dokumentace pro 
vydání společného 
povolení) 

135 000 Kč 28 350 Kč 163 350 Kč 

3.část DPS (projektová 
dokumentace pro 
provádění stavby) 

80 000 Kč 16 800 Kč 96 800 Kč 

4.část Rozpočet 25 000 Kč 5 250 Kč 30 250 Kč 

5.část Výkon inženýrské 
činnosti 

40 000 Kč 8 400 Kč 48 400 Kč 

6.část Výkon činnosti 
koordinátora BOZP 
při přípravě stavby 

12 000 Kč 2 520 Kč 14 520 Kč 

Cena celkem 372 000 Kč 78 120 Kč 450 120 Kč 

 
Slovy: tři sta sedmdesát dva tisíce korun českých bez DPH. 
 
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 
6. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 
Občanského zákoníku. 
7. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze za splnění podmínek dle 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb. 
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VI. Platební podmínky 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a zhotovitel není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. 
2. Cena díla bude hrazena postupně na základě faktur, které zhotovitel vystaví po předání 
jednotlivých částí díla, jak jsou uvedeny v čl. V odst. 4 této smlouvy.  

3. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
4. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu podepsaného 
oprávněným zástupcem obou smluvních stran, v němž bude uvedeno stanovisko objednatele, 
že dílo (jeho část) přejímá. 
5. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede elektronicky prostřednictvím 
datové schránky objednatele nebo e-mailem na adresu e-podatelna@novyjicin.cz, případně 
doručením prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně 
Městského úřadu v Novém Jičíně. 
6. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu v případě, že faktura byla vystavena 
v rozporu se smlouvou a bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje. Po vrácení je 
zhotovitel povinen vystavit nový účetní doklad. Tento nový doklad je splatný rovněž do 30 dnů 
od jeho převzetí objednatelem. Za převzetí objednatelem se považuje také doručení 
objednateli. Do doby, než je vystaven nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
v prodlení s placením faktury. 
7. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen 
na daňovém dokladu (faktuře) uvést i tyto údaje: 
a) název projektu: „Odvodnění pozemku nad zahrádkářskou osadou“ – zpracování PD, 
b) číslo smlouvy objednatele, 
c) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury). 
8. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 
ceny díla dle čl. V. odst. 4 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny do 
celkové výše 90 % ze smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH a na zbývající část ceny 
díla, resp. jeho části (tj. nad 90 % smluvní ceny příslušné části díla) budou objednatelem 
v jednotlivých fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen 
uvést v těchto fakturách výši pozastávky. 
9. Pozastávky dle odst. 8 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho 
písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn 
požádat o uvolnění pozastávek takto: 
- o uvolnění pozastávky za 1., 2. a 5. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání 
pravomocného společného povolení dle stavebního zákona, 
- o uvolnění pozastávky za 3. část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude stavba 
zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela dokončena a převzata, 
a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním této 
stavby; v případě, že stavba nebude zahájena do 12 měsíců od splnění této části díla dle této 
smlouvy, je zhotovitel oprávněn požádat o uvolnění pozastávky uplynutím této lhůty. 

VII.  Provádění díla, práva a povinnosti stran 
 

1. Vlastnické právo k  dílu nabývá objednatel dnem převzetí díla od zhotovitele. 
2. Zhotovitel je zejména povinen: 
2.1 provést dílo řádně a včas za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

mailto:e-podatelna@novyjicin.cz
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2.2 dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele 
a vyjádření správců sítí a DOSS, 
2.3 provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
2.4 účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 
2.5 poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 
2.6 písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 
2.7 na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek 
k dotazům účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vztahujícím se 
k dokumentaci zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla zjištěnou na 
základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek; vysvětlení, resp. provedenou opravu, je 
zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě nejpozději do 2 pracovních dnů 
ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud se s ohledem na povahu 
dotazu nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických) jinak; objednatel zašle požadavek na poskytnutí vysvětlení e-mailem na adresu: 
rechtik-jrp@volny.cz, zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o změně této 
adresy, přičemž o změně této adresy není potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě; v případě, 
že zhotovitel obdrží dotaz přímo od účastníka zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, 
není oprávněn sám vysvětlení poskytnout, ale musí bezodkladně informovat objednatele, 
2.8 dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 
technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se 
ochrany životního prostředí. 
3. Není-li zhotovitel způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je 
povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, 
která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost zhotovitele za projektovou dokumentaci 
jako celku tím není dotčena. 
4. Zhotovitel provede dílo v souladu s požadavky objednatele, přičemž je povinen ohledně 
způsobu provádění díla řídit se jeho pokyny. Tyto pokyny jsou oprávněny udělovat kontaktní 
osoby uvedené v čl. I. této smlouvy. 
5. Zhotovitel se zavazuje, že prováděním díla dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně do 
autorských práv ani jiných práv třetích osob. Odpovědnost za případný neoprávněný zásah do 
autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně zhotovitel. 
6. Objednatel se zavazuje, že po dobu vypracování díla poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném 
rozsahu potřebné spolupůsobení spočívající v předání doplňujících podkladů a informací, 
kterých potřeba vznikne v průběhu plnění podle této smlouvy a které má u sebe nebo které 
může ve výše sjednané lhůtě opatřit. Toto spolupůsobení bude poskytnuto zhotoviteli 
v rozsahu a lhůtě smluvené oběma smluvními stranami. 
7. Výchozí podklady a vyhotovené matrice zůstávají uloženy u zhotovitele pouze 
k archivačnímu účelu. 
8. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že je 
schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve 
smyslu § 5 občanského zákoníku. 

9. Zhotovitel je povinen organizovat pravidelné schůzky, na kterých bude objednatele 
informovat o aktuální rozpracovanosti díla (dále jen „kontrolní den“). Kontrolní den se bude 
konat 1x za 14 dní v sídle objednatele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě 
nedohodnou jinak. Zhotovitel pořídí z každého kontrolního dne zápis, který zašle 
k odsouhlasení objednateli, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho uskutečnění. 



V2024-0186/ORI 
 

 - 11 - 

V případě, že objednatel nebude se zápisem souhlasit, zašle své výhrady nejpozději do 3 
pracovních dnů zhotoviteli zpět, včetně specifikace nedostatků a vad zápisu. Zhotovitel je 
povinen zápis dle připomínek objednatele v takovém případě upravit a zaslat jej neprodleně 
zpět objednateli. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat minimálně tyto náležitosti: datum 
konání, místo konání, seznam přítomných či omluvených účastníků, program jednání, popis 
sjednaných a splněných úkolů a závěrů z kontrolního dne. Nedílnou součástí zápisu bude 
prezenční listina přítomných účastníků kontrolního dne. Náklady na účast na kontrolních dnech 
jsou součástí ceny díla. 

VIII.  Vady a nedodělky 
 

1. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, která vykazuje vady nebo 
nedodělky. 
2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky činnosti 
zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací dle čl. III, odst. 4.2, 
až 4.6 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, požadavkům, připomínkám 
nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování plnění zhotovitele dle této 
smlouvy. Za vadu výsledku činnosti zhotovitele je považováno i opomenutí takového 
technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým 
a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla 
a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti 
stavu předpokládanému v dokumentacích dle čl. III odst. 4.2 až 4.6 této smlouvy. 
3. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po 
převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li 
se vady v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo bylo vadné již 
při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. Smluvní strany se pro vyloučení pochybností 
vyplývajících z poslední věty § 2629 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že uplatnění skryté 
vady projektové dokumentace je možné nejpozději do pěti let od převzetí stavby objednatelem. 
Tím nejsou dotčena práva objednatele z vad, které jsou důsledkem skutečnosti, o které 
zhotovitel v době předání díla objednateli věděl nebo musel vědět (tzv. vědomé vady). 
4. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, 
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má 
se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 
5. Zhotovitel je povinen vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení objednatelem, 
pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Provedenou 
opravu díla zhotovitel objednateli předá ve 2 listinných vyhotoveních a 1x elektronicky na 
přenosném nosiči pro skenované dokumenty ve formátu *pdf, pro textovou část WORD, 
tabulkovou část EXCEL a výkresovou část v dwg a *pdf. 
6. Zhotovitel neodpovídá za vady plnění způsobené poskytnutím nesprávných výchozích a 
zadávacích podkladů ze strany objednatele, pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého 
úsilí a znalostí nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně objednatele upozornil a ten 
písemně trval na jejich použití. 

IX. Sankční ujednání 
 
1. V případě prodlení s termínem předání kterékoli části díla je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny bez DPH příslušné části díla za každý i 
započatý den prodlení. 
2. V případě neodstranění vad či nedodělků díla ve smluvené či stanovené lhůtě je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny bez DPH příslušné části 
díla za každý i započatý den prodlení. 
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3. V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
4. Dojde-li k nesouladu nezbytných prací při provádění díla a DPS a zároveň v důsledku 
tohoto nesouladu dojde v průběhu provádění stavby k navýšení ceny za dílo o cenu 
dodatečných prací ve finančním objemu přesahujícím 5 % celkové nabídkové ceny zhotovitele 
stavby bez DPH, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli pokutu ve výši 5 % z ceny DPS 
bez DPH. 

5. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na 
správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 
6. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost k náhradě škody. Sjednané 
sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této 
souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
 

X. Další ujednání 
 
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění smlouvy prostřednictvím osob, kterými 
byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této 
smlouvy a jejichž kvalita byla požadována v rámci zadávacího řízení (dále jen „odborná osoba“) 
Zhotovitel je oprávněn změnit oprávněnou osobu pouze z obzvláště vážných důvodů, a to 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou odborné osoby 
bude objednateli předložena písemně a bude doložena doklady potřebnými k prokázání 
požadované kvalifikace, která byla předmětem hodnocení v zadávacím řízení. Nová odborná 
osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě požadována 
v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
odborné osoby do 14 dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že 
nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci ve vazbě k hodnocení nabídky. 
2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele uvedeného v nabídce na plnění veřejné 
zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pokud 
takový poddodavatel prokazoval část kvalifikace místo zhotovitele pouze z obzvláště vážných 
důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou 
poddodavatele bude objednateli předložena písemně a bude doložena doklady potřebnými 
k prokázání požadované kvalifikace, která byla předmětem hodnocení v zadávacím řízení. 
Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 
poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele 
bez objektivních důvodů odmítnout, pokud budou zhotovitelem předloženy příslušné doklady. 
3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby žádná z osob podílejících se na plnění této smlouvy se v 
žádném časovém okamžiku:  
a) nepodílela na činnostech technického dozoru stavebníka,  
b) nepodílela na činnostech zhotovitele stavby,  
c) neúčastnila přímo či nepřímo zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. 
 

XI.  Licenční ujednání 
 

1. Zhotovitel a objednatel tímto výslovně prohlašují, že dílo zhotovené dle této smlouvy (i jeho 
části) je dílem vytvořeným ve smyslu ust. § 61 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném 
znění.  
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2. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že má oprávnění k výkonu majetkových práv 
k veškerým výsledkům své činnosti dle této smlouvy o dílo a zaručuje, že předané dílo 
nezasahuje a nezasáhlo do jakýchkoli autorských práv či jiných práv třetích osob.  
3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění užít dílo zhotovené dle 
této smlouvy (vcelku i po částech), a to k jakýmkoliv účelům bez omezení. Licence dle této 
smlouvy se poskytuje:   

3.1 ke všem způsobům užití známým ke dni uzavření této Smlouvy i případným v budoucnu 
zjištěným způsobům, a to v neomezeném rozsahu uzemním, časovém a množstevním; 
3.2 na dobu neurčitou, bez ohledu na dobu trvání majetkových práv zhotovitele k dílu; 
3.3 bez povinnosti licenci využít; 
3.4 jako výhradní; 
3.5 pro území všech států; 
3.6 s oprávněním objednatele licenci zcela nebo zčásti poskytnout a/nebo postoupit třetí 
osobě, a to bez předchozího souhlasu zhotovitele; a 

3.7 s oprávněním objednatele a/nebo třetí osoby, na kterou objednatel licenci nebo její část 
postoupí, dílo jakkoliv upravit, jinak měnit, dokončit nehotové dílo, zveřejnit dílo nebo 
jakoukoliv jeho část, zařadit dílo do souborného díla, spojit dílo s jiným autorským dílem, jeho 
názvem nebo označením autora. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že dává výslovné svolení k 
takovým úpravám, změnám či spojení díla. Zhotovitel výslovně souhlasí, že objednatel nebo 
třetí osoba, na kterou objednatel postoupí právo výkonu majetkových práv Zhotovitele k dílu, 
může veškeré výše uvedené činnosti provádět i prostřednictvím jakýchkoli třetích osob. 

 

XII. Závazek uzavřít smlouvu o výkonu autorského dozoru projektanta 
 

1. Smluvní strany se zavazují uzavřít mezi sebou v návaznosti na plnění této smlouvy příkazní 
smlouvu o zajištění výkonu autorského dozoru projektanta ve znění, které je přílohou č. 1 této 
smlouvy (dále jen „příkazní smlouva“) s tím, že doba plnění příkazní smlouvy může být oproti 
stávajícímu znění upravena tak, aby zohlednila případné změny objektivních potřeb 
objednatele nebo podmínek ovlivňujících realizaci stavby.    
2. Výzvu k uzavření příkazní smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku je objednatel oprávněn 
doručit zhotoviteli v období nejpozději do 12 měsíců od předání a převzetí části 3. díla (DPS). 
Výzva k uzavření příkazní smlouvy musí být učiněna ve formě zaslání návrhu příkazní smlouvy 
ve znění dle přílohy č. 1.   

3. Zhotovitel je povinen uzavřít příkazní smlouvu s objednatelem nejpozději do 30 dnů ode 
dne prokazatelného doručení výzvy.  
4. Nedoručí-li objednatel výzvu ve stanovené době, závazek zhotovitele marným uplynutím 
této doby zanikne. Neuzavře-li zhotovitel příkazní smlouvu ve stanovené lhůtě, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla dle této smlouvy. To 
neplatí v případě, že smlouvu nemůže zhotovitel uzavřít z důvodu závažných objektivních 
překážek (např. ukončení činnosti). 
5. Do doby uzavření příkazní smlouvy jsou smluvní strany vázány obsahem tohoto ujednání 
o smlouvě budoucí a zavazují se, že neučiní žádné právní ani jiné kroky, které by vedly ke 
zmaření jeho účelu.  
 

XIII. Odstoupení 
 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
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1.1 neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 
1.2 neprovádění funkce autorského dozoru nebo funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy 
stavby dle ustanovení této smlouvy, 
1.3 nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 
autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby nebo 
inženýrské činnosti, 
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
2.1 bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí, 
2.2 podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, 
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny 
objednatelem po výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky. 
4. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli náklady vynaložené na poměrnou část díla vyhotovenou do data odstoupení 
objednatele od smlouvy. 

5. V případě zániku závazku z důvodů na straně zhotovitele je povinen uhradit objednateli 
případnou škodu, která mu zánikem závazku vznikla. 
 

XIV. Závěrečná ustanovení 
 
1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky a zejména 
pak ustanoveními občanského zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy, pokud 
pak tato smlouva neupravuje jednotlivá ustanovení dispozitivní povahy jinak. Při poskytování 
informací, které se týkají používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informací 
o rozsahu a přijetí těchto prostředků za porušení obchodního tajemství. 
2. Jakékoliv vedlejší dohody k této smlouvě neexistují. Změny a doplňky jsou účinné jen 
v písemné formě, i změna tohoto ustanovení si pro svoji účinnost vyžaduje písemnou formu. 
K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 
3. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.            
4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 
povinna dotčená smluvní strana změnu nebo překážku ihned bez zbytečného odkladu oznámit 
druhé smluvní straně a vyvolat jednání při účasti obou smluvních stran. 
5. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy budou z jakéhokoliv důvodu neúčinná 
nebo nevykonatelná, tato neúčinnost nebo nevykonatelnost se nedotkne účinnosti resp. 
vykonatelnosti ostatních ustanovení smlouvy. Neúčinná, resp. nevykonatelná ustanovení 
nahradí strany takovými účinnými resp. vykonatelnými ustanoveními, které budou podle 
možností nejbližší skutečnému právnímu výkladu ustanovení, která byla kvalifikována jako 
neúčinná resp. nevykonatelná. 
6. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno 
vyhotovení. 
7. Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu 
podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 
8. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že se na celém obsahu smlouvy shodly, smlouvu 
uzavřely jako plně způsobilé k právním úkonům po vzájemném projednání dle své pravé a 
svobodné vůle, že smlouvu uzavřeli vážně, nikoli v tísni, a jsou jejím obsahem vázané. 
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9. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický 
obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město 
Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato 
smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy po znečitelnění osobních údajů. 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Vzor budoucí příkazní smlouvy 
 
 
 
 
 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele:  
 
 
 

V Novém Jičíně dne 06.03.2023   V Krmelíně dne 08.03.2023   
 
 
  
                                               
 
  
……………………………                   ……………………………     
Ing. arch. Jitka Pospíšilová    Ing. Josef Rechtik  
vedoucí odboru rozvoje a investic 
Městského úřadu Nový Jičín     


