

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným: , generálním ředitelem

ve věci této zakázky: , ředitelem Závodu Brno

bankovní spojení:

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Společnost: „SUDOP GROUP RS - PROJEKTY“

se správcem společnosti SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným , předsedou představenstva,

místopředsedou

představenstva a , místopředsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

IČ: .25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

za sdružení jednající , předsedou představenstva a

, místopředsedou

představenstva, na základě Plné moci a Smlouvy o sdružení

a

se společníkem Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00

zastoupeným , předsedou představenstva

IČ: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

se společníkem DOPRAVOPROJEKT a.s.

se sídlem Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03

zastoupeným , předsedou představenstva,

členem

představenstva a , místopředsedou představenstva

IČ: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B

a

se společníkem VPÚ DECO PRAHA a.s.

se sídlem v Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

jednající . předsedou představenstva,

místopředsedou

představenstva a , členkou představenstva

IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)

(název dílčí veřejné zakázky: Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí (dále jen ÚR) k umístění staveb na silnici I/53 Lechovice – Miroslav, I/53 Miroslav – Branišovice a I/53 Branišovice - Pohorelice,

č. smlouvy objednatele: 03PT-002437, č. smlouvy zhotovitele:

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele:
 - inženýrská činnost k projektům DÚR staveb silnice:
 - I/53 Lechovice – Miroslav, km 16,000 – 23,100
 - I/53 Miroslav – Branišovice km 23,100 – 28,300
 - I/53 Branišovice – Pohořelice km 23,800 – 36,100
 - získání pravomocného ÚR u výše uvedených stavebPodrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 15.07.2015 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli **cena** za výkon inženýrských činností k získání tří pravomocných ÚR k umístění dílčích staveb silnice I/53 Lechovice – Miroslav, I/53 Miroslav – Branišovice a I/53 Branišovice - Pohořelice
 - bez DPH: 5 373 500,- Kč
 - DPH: 1 128 435,- Kč
 - včetně DPH: 6 501 935,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je Ing. Jana Šupová.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 - zahájení prací: neodkladně po uzavření této Prováděcí smlouvy
 - ukončení prací: do 13 měsíců od podpisu této smlouvy, nejpozději do 04/2017
2. Zhotovitel po seznámení s podklady nejpozději do 2 týdnů po zahájení prací předloží objednateli návrh postupu s možností souběhu činností pro vyloučení časových prodlev. Během doby plnění podává průběžně informace a vstřícně spolupracuje s objednatelem. V případě potřeby neodkladně předkládá návrhy k řešení.
3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, Brno.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - projekt DÚR I/53 Lechovice – Miroslav, km 16,000 – 23,100 z 07/2014
 - Projekt DÚR I/53 Miroslav – Branišovice km 23,100 – 28,300 z 06/2015
 - Projekt DÚR I/53 Branišovice – Pohořelice km 23,800 – 36,100 z 07/2014
 - Chiropterologický průzkum vybraných profilů na I/53 Lechovice – Branišovice, 11/2014
 - Ornitologický průzkum vybraných profilů na I/53 Lechovice – Branišovice, 07/2015

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Podrobná specifikace ceny.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Brně dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis

Jméno:

Funkce: ředitel Závodu Brno

Datum: 08 -04- 2016

„SUDOP GROUP RS - PROJEKTY“

V Praze dne 03.03.2016

.....
předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. - řádně oprávněn podepsat nabídku jménem
„SUDOP GROUP RS - PROJEKTY“ na základě Plné moci

.....
místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. - řádně oprávněn podepsat nabídku jménem
„SUDOP GROUP RS - PROJEKTY“ na základě Plné moci

Přílohy:

- 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění
- 2 - Podrobná specifikace ceny

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem zakázky je inženýrská činnost k projektům DÚR a získání pravomocných ÚR k umístění níže uvedených staveb silnice:

I/53 Lechovice – Miroslav

I/53 Miroslav – Branišovice

I/53 Branišovice - Pohořelice .

Pro každou výše uvedenou stavbu se jedná zejména o tyto činnosti:

1. aktualizace vyjádření dotčených orgánů, vlastníků a správců inženýrských sítí k DÚR stavby
2. sestavení návrhu postupu, předjednání, projednání a provedení všech činností až k vydání souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu inženýrských sítí, tzn. ve smyslu udělení výjimky z jiných právem chráněných zájmů stávajících staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) od vlastníků technické a dopravní infrastruktury
3. sestavení návrhu postupu, předjednání a projednání specifických stavebních objektů projektu DÚR stavby s příslušnými, stavbou dotčenými správci inženýrských sítí z pohledu uplatnění nároků majetkových správců zařízení inženýrských sítí dle zvláštních předpisů, včetně činností k zajištění uzavření smluvních dohod či udělení souhlasu od vlastníků inženýrských sítí
4. obeznámení vlastníků nemovitostí s projektem DÚR stavby a zajištění jejich souhlasu s umístěním stavby
5. inženýrská činnost k projektu DÚR stavby spojená se zák. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
6. inženýrská činnost k projektu DÚR stavby spojená se zák. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), v platném znění
7. inženýrská činnost k projektu DÚR stavby spojená se zák. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
8. inženýrská činnost k projektu DÚR stavby spojená se zák. 289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon), v platném znění
9. inženýrská činnost k projektu DÚR stavby spojená se zák. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění
10. inženýrská činnost k projektu DÚR stavby spojená se zák. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
11. inženýrská činnost k projektu DÚR stavby spojená se zák. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
12. inženýrská činnost k projektu DÚR stavby spojená se zák. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění
13. inženýrská činnost k projektu DÚR stavby spojená se zák. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění
14. inženýrská činnost k projektu DÚR stavby spojená se zák. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění
15. zajištění další inženýrské činnosti potřebné k podání žádosti ÚR
16. podání řádné žádosti o ÚR stavby v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
17. zajištění konzultací, výrobních výborů, průběžné podávání informací a úzká spolupráce

s objednatelem, zastupování objednatele ve správních řízeních k inženýrské činnosti plynoucí z předmětu smlouvy

18. součinnost před vydáním a při vydávání ÚR (např. jednání se stavebním úřadem, vypořádání připomínek, kontrola vydaného ÚR apod.)

19. úhrada správních poplatků

20. zajištění nabytí právní moci ÚR

Zhotovitel předá dílo, tj. tři písemné originály ÚR výše uvedených staveb, neodkladně, nejdéle do 3 pracovních dnů po nabytí právní moci a ověření příslušným stavebním úřadem.