

Název projektu: „Revitalizace zeleně v parku Sady Československých legií v Hranicích“

Číslo projektu: OPZP 22 1 3 01 00249

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SML/0147/2024/OMP

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

### Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Hranice

Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: Ing. Danielem Vitonským, starostou

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: Ing. Daniel Vitonský

- technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** FLORSTYL s.r.o.

Sídlo: nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17463

zastoupen: Ing. Aleš Galář, jednatel

IČO: 60731346

DIČ: CZ60731346

Bank. spojení: ČSOB, [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ing. Aleš Galář, jednatel

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

společně také „smluvní strany“

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Revitalizace zeleně v parku Sady Československých legií v Hranicích**“ smlouvu následujícího znění:

## **Článek II. Předmět smlouvy**

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, kterým se rozumí revitalizace vegetačních prvků v parku Sady Československých legií v Hranicích.
- 2.2 Při realizaci zakázky je nezbytně nutné dodržet minimálně ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Tato norma řeší ochranu ploch i stromů mimo jiné před chemickým znečištěním, při navážce, hloubení výkopů a také řeší ochranu před mechanickým poškozením aj. Kácení by mělo proběhnout dle Standardu péče o přírodu a krajinu: Kácení stromů SPPK A02 005:2018 - Arboristické standardy.
- 2.3 Práce musí být provedeny tak, aby následná revitalizace vegetačních prvků mohla být provedena v souladu s dokumentací zpracovanou společností Zahrada Olomouc, s.r.o., která je přílohou č. 1 této smlouvy.  
Dílo musí být provedeno dle příslušných rozhodnutí správních orgánů, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- 2.4 Místem realizace jsou pozemky s par. č. 2070/2, 2070/1, 2463/2, 2069/1, 2069/3, 2463/6, 2480/5, 2463/2, 2481/3, 2463/5, 2481/4, 2481/5, 2011/9 v k.ú. Hranice podrobně popsány v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 1 této smlouvy.
- 2.5 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy.
- 2.6 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsán objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. X této smlouvy. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.
- 2.7 Vlastní realizace díla je podmíněna získáním dotace. Objednatel si vyhrazuje právo v případě nezískání dotací od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí odstoupit.  
Tento projekt bude spolufinancován Evropskou unií,

**Číslo projektu: OPZP\_22\_1\_3\_01\_00249**

## **Článek III. Doba plnění a způsob předání místa plnění**

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy v celém rozsahu a v souladu s přílohou č. 4 – Časový harmonogram, nejpozději do konce 11/2024.

Zhotovitel je povinen řádně provést dílo:

Předpokládaný termín zahájení prací	únor 2024
Předpokládaný termín ukončení kácení	.....(nejpozději do 31.03.2024)
Předpokládaný termín ukončení prací	.....(nejpozději do 30.11.2024)

- 3.2 Objednatel vyzve písemně zhotovitele k předání a převzetí místa plnění min. 5 kalendářních dnů před zahájením díla.
- 3.3 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (nepříznivých klimatických podmínek – nízkých teplot, neumožňující dodržet technologické postupy, živelní pohromy, povodeň, dešťové srážky trvající déle než 3 dny). V takovém případě zhotovitel může požádat objednatele o prodloužení termínu realizace díla. Objednatel může prodloužit termín dokončení díla o dobu, po kterou nebude možné dílo realizovat z výše uvedených důvodů, a to na základě rozhodnutí Rady města Hranice, kterým bude schváleno uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.4 Vytěžené dřevo, tj. odvětvené kmeny o průměru 150 mm a více o maximální délce kmenu 10,0 m bude soustředěno na odvozní místo v areálu společnosti EKOLTES Hranice, a. s., se sídlem Hranice, Zborovská 606.

#### **Článek IV.** **Podmínky provádění díla**

- 4.1 Objednatel poskytne zhotoviteli kopii pravomocného rozhodnutí vydaného MěÚ Hranice, Odborem stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Odborem školství, kultury a tělovýchovy, pod č.j. OSUZPD/114687/23-4 ze dne 18. 12. 2023, OŠKT/114366/23-4 ze dne 15. 12. 2023, (příloha č. 3 ke smlouvě) a kopii pravomocného rozhodnutí vydaného Krajským úřadem Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, pod č.j. KUOK 136892/2023.
- 4.2 Před započítím prací budou zhotovitelem vytýčeny a viditelně označeny jednotlivé stromy určené ke kácení dle projektové dokumentace.
- 4.3 Po označení stromů je zhotovitel povinen vyzvat objednatele a projektanta k odsouhlasení označených stromů určených ke kácení, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Bez tohoto odsouhlasení nesmí zhotovitel zahájit kácení.
- 4.4 Zhotovitel zajistí na své náklady před započítím prací vytýčení inženýrských sítí s ohledem na jejich možné poškození při odstraňování kořenů.
- 4.5 Zhotovitel před zahájením prací zajistí potřebné provizorní dopravní značení, které na silnici ovlivní přístupy k místu realizace a které bude v předstihu odsouhlaseno s příslušným DI Policie Přerov ČR.
- 4.6 Každý den před započítím prací a při změně stanoviště bude viditelně označena a zajištěna proti průchodu chodců plocha možného dopadu kmenů a větví. Na viditelné místo budou po celou dobu akce rozmístěny informační cedule o probíhajícím kácení. Informační cedule o kácení a ořezech s upozorněním, aby chodci dbali své osobní bezpečnosti, bude po celou dobu plnění díla viditelně podél všech chodníků.
- 4.7 V případě poškození okolních dřevin budou tyto dřeviny neprodleně ošetřeny.
- 4.8 Veškeré pozemky dotčené těžbou musí být uvedeny do původního stavu.
- 4.9 Stromy, které nejsou určeny ke kácení je zhotovitel povinen zabezpečit proti poškození, a to dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních prvků při stavebních pracích.
- 4.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských sítí, na své náklady.
- 4.11 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí.

- 4.12 V případě znečištění příjezdových komunikací svou činností zajistí zhotovitel bez průtahů čištění komunikací (pokud budou nečistoty a bahno odklizeny na krajnici či do příkopu, bude zhotovitelem zajištěno rovněž i vyčištění těchto silničních součástí a jejich odvoz z místa znečištění).
- 4.13 Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací v místě plnění prostřednictvím potřebného počtu osob s potřebnou kvalifikací v souladu se zadávací dokumentací. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny další osoby, které budou provádět jakékoliv plnění týkající se předmětu smlouvy, vždy pracovaly pod dozorem osob s potřebnou kvalifikací.
- 4.14 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších platných předpisů. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.
- 4.15 Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním místa plnění zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN.
- 4.16 Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější postup.
- 4.17 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelům pověřené odpovědné třetí osobě podklady o provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a odsouhlaseny objednatelům. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele.
- 4.18 Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelům a je povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast svých poddodavatelů. Kontrolní dny budou pořádaný nejméně 1x za týden.
- 4.19 Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky (viz bod 9.1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce), zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného poddodavatele:
- xxx
- 4.20 Případná změna poddodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany objednatele.
- 4.21 Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet podmínky stanovené dotčenými orgány a správci sítí.
- 4.22 Zhotovitel je povinen umožnit poskytovateli dotace výkon práva kontroly akce, ve vztahu k poskytnutým finančním prostředkům (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

#### Článek V.

##### **Cena za plnění a platební podmínky**

- 5.1 Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena v souladu se zadávací dokumentací a výkazem výměr a činí v konečné výši částku **1 376 358,12 Kč bez DPH** (slovy: jeden milion tři sta sedmdesát šest tisíc tři sta padesát osm korun českých dvanáct haléřů), **1 665 393,33 Kč včetně DPH** (slovy: jeden milion šest set šedesát pět tisíc tři sta devadesát tři korun českých)

třicet tři haléřů). Celková cena díla je zpracována po položkách dle rozpočtu, který je Přílohou č. 2 této smlouvy.

- 5.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu provádění prací, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu prací, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu realizace, zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci, včetně dopravního řešení a povolení MěÚ Hranice OSUZPD a Policie ČR – DI a zajištění dopravního značení, vyřízení zvláštního užívání komunikací, dopravní značení, dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena ve smlouvě či přílohách, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.
- 5.3 Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.
- 5.4 Nárok na zaplacení sjednané ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému provedení činnosti bránily.
- 5.5 Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
- 5.6 Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti:
- označení faktury a její číslo,
  - název a sídlo zhotovitele,
  - bankovní spojení zhotovitele,
  - předmět smlouvy,
  - jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jejího dodatku,
  - vyjmenování období, za které je fakturováno,
  - účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky,
  - rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen
  - název akce, v rámci níž fakturace probíhá - zakázka „**Revitalizace zeleně v parku Sady Československých legií v Hranicích**“ číslo projektu: OPZP\_22\_1\_3\_01\_00249.
- 5.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího opětovného doručení objednateli.
- 5.8 Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, práce přerušit, případně zcela ukončit před dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené práce a dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele.
- 5.9 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.10 Soupisy provedených prací bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány budou pouze

práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny, nebudou fakturovány. Fakturace prací bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele. Jednotlivé práce budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu. Právo na fakturaci za provedené práce vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem.

- 5.11 Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny měsíčně v české měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací a dodávek, a to do výše 90 % celkové ceny díla s tím, že zbývajících 10 % celkové ceny díla bude tvořit zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele nebo objednatelem.
- 5.12 Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání řádnému užívání, bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10 % celkové ceny díla až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 30 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků.
- 5.13 Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
- 5.14 Faktury budou vyhotoveny zvlášť na část hrazenou z dotací a zvlášť na část hrazenou z vlastních zdrojů objednatele.
- 5.15 Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto:
- a) s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy,
  - b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude použita jednotková cena ve výši 80 % z ceníku společnosti ÚRS Praha a.s. v cenové úrovni 2023,
  - c) pokud ceníky ÚRS Praha a.s. tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,
- Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10 pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky. V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení lhůty, má se za to, že s oceněním zhotovitele souhlasí.
- 5.16 Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že práce prováděné na akci „**Revitalizace zeleně v parku Sady Československých legií v Hranicích**“ souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Příjemce plnění (objednatel) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani. Příjemce plnění (objednatel) požaduje z výše uvedených důvodů, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

## **Článek VI. Smluvní sankce**

- 6.1 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).

- 6.2 Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.3 Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla dle článku III. této smlouvy činí 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši náhrady škody.
- 6.4 Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky.
- 6.5 V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla (dílo nelze užívat a vykazuje vady bránící užívání), má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH.
- 6.6 V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněně právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
- 6.6.1 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 této smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční době dle čl. VII. odst. 7.2 této smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad.
- 6.6.3 Za neodstranění vad dle čl. VII. odst. 7.2 s této smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a den.
- 6.6.4 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.3 až 4.13 této smlouvy v průběhu realizace akce ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky. V případě nezabezpečení nápravy do 24 hodin od upozornění o sjednání nápravy, bude vystavena smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.7 Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku pokut BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy (příloha č. 5). Smluvní pokutu je objednatel oprávněně odečíst z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajícího se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis ve stavebním deníku).
- 6.8 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněně straně své námitky.
- 6.9 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě, se neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněně vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 6.10 Výše smluvní pokuty není omezená.
- 6.11 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezačínání prací do 14 dnů od předání a převzetí místa plnění ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.12 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při přerušení prací v průběhu realizace delším než 10 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- 6.13 V případě, že zhotovitel vykácí strom, který dle rozhodnutí OSUZPD/114687/23-4 ze 18.12.2023 nebyl určen ke kácení nebo nedodrží podmínku stanovenou v čl. IV, odst. 4.13 této smlouvy, bude postupováno příslušným správním orgánem v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

#### **Článek VII.**

#### **Záruka za jakost, odpovědnost za vady**

- 7.1 Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.
- 7.3 Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele k odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká právo objednatele z těchto vad díla.
- 7.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnícím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
- 7.5 Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
- 7.6 Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.
- 7.7 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 7.8 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí.
- 7.9 Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
- 7.10 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění.



- 7.11 Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad.

### **Článek VIII.**

#### **Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod**

- 8.1 Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského zákoníku.
- 8.2 Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.
- 8.3 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho činností včetně škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Generali Česká pojišťovna, pojistná smlouva č. 4884744197 na částku: 30 000 000,- Kč (minimální výše pojištění je stanovena na částku min. 500.000,- Kč bez DPH). Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.
- 8.4 Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, anebo uvede vše poškozené do původního stavu.

### **Článek IX.**

#### **Dozor nad plněním podmínek smlouvy**

- 9.1 Pověřený pracovník objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 9.2 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu.
- 9.3 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

### **Článek X.**

#### **Předání a převzetí předmětu díla**

- 10.1 Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí díla, v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit.
- 10.2 Dokončené dílo podle čl. II odst. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo protokolárně písemným záznamem převezme.
- 10.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
- 10.4 Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech prací, dle projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, popř. méněprací. Dále se tím rozumí vyklizení místa realizace díla a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla. Dílo se považuje za dokončené a předané

podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato, jejich úplným odstraněním.

- 10.5 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.
- 10.6 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:
- veškerou dokumentaci související s prováděním díla,
  - zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny;
- 10.7 O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání díla, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápisě vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
- 10.8 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy – dílo nepřevzme, uvede v zápisě oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 10.9 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
- 10.10 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II odst. 2.1 této smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené technickou dokumentací, platnými ČSN a touto smlouvou.

#### **Článek XI.**

#### **Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy**

- 11.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním – „Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran.
- 11.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.
- 11.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy odstoupí. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 11.4 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména:
- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, prokázaným zaviněním zhotovitele;

- prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla; předání místa plnění, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti;
- při přerušení prací delším než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele;
- nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání místa plnění;
- opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele
- zhotovitel dal jasným způsobem najevo úmysl nesplnit smluvní závazky.

11.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

## **Článek XII. Závěrečná ujednání**

- 12.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 12.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Projektové dokumentace
  - Příloha č. 2 – Rozpočet
  - Příloha č. 3 – rozhodnutí MěÚ Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, rozhodnutí MěÚ Hranice, Odbor školství, kultury a tělovýchovy
  - Příloha č. 4 – Časový harmonogram
  - Příloha č. 5 – Sazebník pokut BOZP
- 12.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 12.4 Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.
- 12.5 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do 31. 12. 2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
- 12.6 Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 12.7 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami. Účinnosti smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
- 12.8 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- 12.9 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

12.10 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce.

12.11 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.

12.12 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné jeho předchozím schválením usnesením č. 958/2024 – RM 32 ze dne 6.2.2024.

V Hranicích dne .....

V ..... dne

**Za objednatele:**  
**Město Hranice**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Daniel Vitonský  
starosta

.....  
Ing. Aleš Galář, jednatel

alternativní  
technologie

## vysvětlivky

sklony 1:2, 1:1

málo používané položky a proměnlivé texty, které je třeba přepsat

## VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Revitalizace vegetačních prvků v parku Sady Československých legií, Hranice

Objekt: Město Hranice

Objednatel: Město Hranice

Zhotovitel: ZHRADA Olomouc s.r.o.

P.Č.	Typ	Kód položky	Popis	Mj	Množství	J. cena	Cena celkem (CZK)	Výpočet výměr / cen
------	-----	-------------	-------	----	----------	---------	-------------------	---------------------

### HSV Práce a dodávky HSV

		1	Kácení a asanace					
1	K	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm	ks	44,00	301,50	13 266,00	strom č.221,119,48-82,84-91 viz plán asanací
2	K	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm	ks	1,00	482,50	482,50	strom č.315, viz plán asanací
3	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m	ks	1,00	603,00	603,00	strom č.190, viz plán asanací
4	K	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,5 m	ks	2,00	1 207,00	2 414,00	strom č.212,221 viz plán asanací
5	K	112151315	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,6 m	ks	3,00	1 509,00	4 527,00	strom č.8,46,273, viz plán asanací
6	K	112151316	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,7 m	ks	2,00	1 810,00	3 620,00	strom č.25,188, viz plán asanací
7	K	112151317	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,8 m	ks	2,00	2 110,00	4 220,00	strom č.,192,194 viz plán asanací
8	K	112151318	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,9 m	ks	3,00	2 410,00	7 230,00	strom č.1,93,101, viz plán asanací
9	K	112151319	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 1,0 m	ks	1,00	3 620,00	3 620,00	strom č.198, viz plán asanací
10	K	112151320	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 1,1 m	ks	1,00	4 825,00	4 825,00	strom č.14, viz plán asanací
11	K	112151321	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 1,2 m	ks	1,00	7 235,00	7 235,00	strom č.39, viz plán asanací
12	K	112251211	Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 odřezováním do hloubky 0,2 m	m2	7,57	1 490,00	11 279,30	plocha pařezů frézovaných, strom viz inventarizace dřevin
13	K	122911111	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7,57	594,50	4 500,37	plocha pařezů frézovaných, viz inventarizace dřevin
14	K	174111111	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7,57	297,50	2 252,08	plocha pařezů frézovaných
15	M		Zahradní substrát	m3	1,51	543,00	822,10	plocha pařezů frézovaných * 0,2
16	K		Dovoz zeminy vč. manipulace (jedna cesta = 25km)	km	50	27,90	1 395,00	počet aut * 25km * 2 cesty
17	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks	42	131,00	5 502,00	odstranění pařezů vykloučením - viz plán asanací
18	M		Zahradní substrát	m3	33,60	543,00	18 244,80	fréz. kluč. pařezů * 0,8m3
19	K		Dovoz zeminy vč. manipulace (1 auto = 10m3, jedna cesta = 25km)	km	168	37,00	6 216,00	počet aut * 25km * 2 cesty
20	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	42,0	6,70	281,40	viz plán asanací
21	K		Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km, (klestu, drobných větví) - štěpkováním	m3	24,4	3 500,00	85 400,00	asanované stromy * 0,4m3
22			<b>Štěpka bude použita na mulčování záhonů (kromě štěpky ze stromů napadených jmelím)</b>					
23	K		Odvoz kontejnerů s dřevní hmotou (jedna cesta = 15km)	km	549	40,00	21 960,00	1strom/0,3kontejneru * 15km * 2 cesty
24	K		Skládkovné (1kontejner = 2 t)	t	36,6	1 500,00	54 900,00	1strom/0,3kontejneru * 2t
							celkem (bez DPH)	<b>264 795,54</b>

			<b>Pěstební opatření - ošetření stromů</b>						
25	K	184852245	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 360 m2 lezeckou technikou	ks	1	8 625,00	8 625,00		strom č. 111
26	K	184852434	Řez stromu redukční o ploše koruny do 60 m2 lezeckou technikou	ks	1	2 185,00	2 185,00		strom č.266
27	K	184852436	Řez stromu redukční o ploše koruny do 120 m2 lezeckou technikou	ks	1	3 220,00	3 220,00		strom č.264
28	K	184852437	Řez stromu redukční o ploše koruny do 150 m2 lezeckou technikou	ks	7	4 140,00	28 980,00		strom č.247,248,249,252,262,263,269
29	K	184852438	Řez stromu redukční o ploše koruny do 180 m2 lezeckou technikou	ks	8	4 830,00	38 640,00		strom č.166,246,251,256,257,258,259,272
30	K	184852439	Řez stromu redukční o ploše koruny do 210 m2 lezeckou technikou	ks	4	5 290,00	21 160,00		strom č. 260,265,267,270
31	K	184852441	Řez stromu redukční o ploše koruny do 240 m2 lezeckou technikou	ks	3	6 325,00	18 975,00		strom č.250,261,271
32	K	184852446	Řez stromu redukční o ploše koruny do 390 m2 lezeckou technikou	ks	1	9 775,00	9 775,00		strom č. 23
33	K		Odvoz kontejnerů s dřevní hmotou (jedna cesta = 15km)	km	780	40,00	31 200,00		1kontejner/1strom * 15km * 2 cesty
34	K		Składkovně (1 kontejner = 2 t) z ořezu stromů	t	52	1 500,00	78 000,00		1 kontejner * 2t
							celkem (bez DPH)	<b>240 760,00</b>	

			<b>Přesazení stromů</b>						
35		184401111	Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhojením s balem D přes 0,6 do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5	ks	2	196,00	392,00		počet stromů (viz. plán výsadeb)
36		184502114	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 0,6 do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5	ks	2	140,50	281,00		počet stromů (viz. plán výsadeb)
37		183101122	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	2	142,50	285,00		počet stromů (viz. plán výsadeb)
38		184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	2	84,50	169,00		počet stromů (viz. plán výsadeb)
39	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (4 tablety = 40g / strom) (stromy s balem)	t	0,000080	68 500,00	5,48		počet stromů (viz. plán výsadeb) x 40g počet stromů (viz. plán výsadeb) x 4ks tablet
40	M	R009	Tablety hnojiva (4 ks/strom) (váha tablety 10g)	ks	4	0,82	3,28		
41	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	1,08	39,30	42,44		počet stromů (viz. plán výsadeb) * 1,8 * 0,3m
42	M		Rákosová rohož výšky 1,8m (0,3bm/strom)	bm	0,6	176,50	105,90		počet stromů (viz. plán výsadeb) * 0,3bm
43	K	184215133	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	ks	2	93,50	187,00		počet stromů (viz. plán výsadeb)
44	M	60591255	Kůl vyvazovací dřeviny impregnovaný D 8cm dl. 2,5m (3ks / strom) (vč. dopravy a manipulace)	ks	6	103,00	618,00		počet stromů (viz. plán výsadeb) * 3ks
45	M	R004	Příčky (3ks / strom) (vč. dopravy a manipulace)	ks	6	11,60	69,60		počet stromů (viz. plán výsadeb) * 3ks
46	M	R005	Popruh (1,5 bm/strom)	bm	1,5	5,90	8,85		počet stromů (viz. plán výsadeb) * 1,5bm / strom
47	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	2,0	46,80	93,60		všechny stromy (viz. plán výsadeb) * 1m2
48	M	10391100	Kůra mulčovací (cca 0,15m3/1strom)	m3	0,30	792,00	237,60		všechny stromy (viz. plán výsadeb) * 0,15m3
49	K		Dovoz mulčovací kůry vč. manipulace ( 1 auto = 10m3, jedna cesta = 25km)	km	2	27,90	41,85		počet aut * 25km * 2 cesty
50	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	2	14,00	28,00		všechny stromy (viz. plán výsadeb)
51	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m (50l/strom) (stromy s balem)	m3	0,10	363,50	36,35		počet stromů s balem (viz. plán výsadeb) * 50l/strom
52	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	5,000	14,50	72,50		počet stromů s balem * 0,05m3 * 25km * 2 cesty
53	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 (50l/strom) (stromy s balem)	m3	0,10	329,00	32,90		počet stromů s balem (viz. plán výsadeb) * 0,05m3
54	M	R002	Voda pro závlivku (50l/strom) (stromy s balem)	m3	0,05	4,90	0,25		počet stromů s balem (viz. plán výsadeb) * 0,05m3
55	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m (pouze listnáče)	ks	2	37,40	74,80		počet stromů (viz. plán výsadeb)
56	K		Odvoz kontejnerů s odpadem z ořezu stromů po výsadbě na skládku ( jedna cesta = 15km)	km	30,00	40,00	1 200,00		1 kontejner * 15km * 2 cesty
57	K		Składkovně (1 kontejner = 0,5t) z ořezu stromů	t	0,100000	1 500,00	150,00		1 kontejner * 0,5t
							celkem (bez DPH)	<b>4 135,40</b>	

		Výsadba stromů						
58	K	230202032	Montáž chráničky plastové průměru přes 63 do 110 mm	m	23	53,50	1 203,75	počet stromů v blízkosti vedení vody 15ks* 1,5m
59	M	R014	Chránička púlená DN 110	m	23	233,00	5 242,50	počet stromů v blízkosti vedení vody 15ks* 1,5m
60	K	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 (stromy od 14/16, jehličnaté a KTS od 200)	ks	11	781,50	8 596,50	počet stromů, viz. plán výsadeb
61	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 (stromy do 12/14 a KTS do 200)	ks	66	262,00	17 292,00	počet stromů, viz. plán výsadeb
62	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	77	213,00	16 401,00	počet stromů, viz. plán výsadeb
63	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (4 tablety = 40g / strom) (stromy s balem)	t	0,003080	68 500,00	210,98	počet stromů (viz. plán výsadeb) x 40g
64	M	R009	Tablety hnojiva (4 ks/strom) (váha tablety 10g)	ks	308	0,82	252,56	počet stromů (viz. plán výsadeb) x 4ks tablet
65	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	66,00	39,30	2 593,80	počet stromů (viz. plán výsadeb) * 1,8 * 0,3m
66	M		Rákosová rohož výšky 1,8m (0,3bm/strom)	bm	19,8	176,50	3 494,70	počet stromů (viz. plán výsadeb) * 0,3bm
67	K	184215133	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	ks	66	93,50	6 171,00	počet stromů (viz. plán výsadeb)
68	M	60591255	Kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl. 2,5m (3ks / strom) (vč. dopravy a manipulace)	ks	198	103,00	20 394,00	počet stromů (viz. plán výsadeb) * 3ks
69	M	R004	Příčky (3ks / strom) (vč. dopravy a manipulace)	ks	198	11,60	2 296,80	počet stromů (viz. plán výsadeb) * 3ks
70	M	R005	Popruh (1,5 bm/strom)	bm	99,0	5,90	584,10	počet stromů (viz. plán výsadeb) * 1,5bm / strom
71	K	184215112	Ukotvení kmene dřeviny jedním kulem D do 0,1 m délky do 2 m (jehličnaté stromy, KTS, prostokofénné)	ks	11	32,70	359,70	počet stromů viz výčet rostlin níže
72	M	60591253	Kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl. 2m (1ks / strom) (vč. dopravy a manipulace)	ks	11	165,50	1 820,50	počet stromů viz výčet rostlin níže*1ks
73	M	R005	Popruh (0,5bm/strom)	ks	5,5	2,95	16,23	počet stromů viz výčet rostlin níže*0,5bm
74	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	32,0	46,80	1 497,60	bude použita štěpka z asanovaných stromů, viz plán výsadeb, stromy vmzk se nemulčují (viz. plán výsadeb) * 1m2
75	M	10391100	Štěpka (cca 0,15m3/1strom)	m3	4,80	700,50	3 362,40	bude použita štěpka z asanovaných stromů viz plán výsadeb, stromy v mzk se nemulčují (viz. plán výsadeb) * 0,15m3
76	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřeviny D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	32	14,00	448,00	všechny stromy , kromě stromů v MZK(viz. plán výsadeb)
77	K		Zhotovení vodního rezevoáru pro vícekmény pr. 80cm	ks	11	140,50	1 545,50	počet KTS a jehličnaté (viz. plán výsadeb)
78	M	R006	Vodní rezervoár - HDPE tl. 2mm, v 30cm (černý)	m	27,50	78,00	2 145,00	počet stromů (viz. plán výsadeb) * 2,5m
79	M	R007	Spojka tl.2mm, v 30cm (1ks / strom)	ks	11,00	77,00	847,00	počet stromů (viz. plán výsadeb)
80	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m (50l/strom) (stromy s balem)	m3	3,85	363,50	1 399,48	všechny stromy (viz. plán výsadeb) * 50l/strom
81	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	192,50	14,50	2 791,25	všechny stromy * 0,05m3 * 25km * 2 cesty
82	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2 (50l/strom) (stromy s balem)	m3	3,85	329,00	1 266,65	všechny stromy (viz. plán výsadeb) * 0,05m3
83	M	R002	Voda pro závlivku (50l/strom) (stromy s balem)	m3	3,85	4,90	18,87	všechny stromy (viz. plán výsadeb) * 0,05m3
84	K		Instalace zavlažovacího vaku vč. dopravy	ks	66,00	62,50	4 125,00	počet stromů 12-14 (viz. plán výsadeb)
85	M	R015	Zavlažovací vak 80l	ks	66,00	169,00	11 154,00	počet stromů 12-14 (viz. plán výsadeb)
86	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m (80l/strom) (stromy s balem)	m3	6,16	363,50	2 239,16	počet stromů s balem (viz. plán výsadeb) * 80l/strom
87	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	308,00	14,50	4 466,00	počet stromů s balem * 0,08m3 * 25km * 2 cesty
88	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2 (80l/strom) (stromy s balem) - naplnění vaku	m3	6,16	329,00	2 026,64	počet stromů s balem (viz. plán výsadeb) * 0,08m3
89	M	R002	Voda pro závlivku (80l/strom) (stromy s balem)	m3	6,16	4,90	30,18	počet stromů s balem (viz. plán výsadeb) * 0,08m3

do

90	K	184806111	Rez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m (pouze listnáče)	ks	74	37,40	2 767,60	počet stromů (viz. plán výsadeb)
91	K		Odvoz kontejnerů s odpadem z ořezů stromů po výsadbě na skládku ( jedna cesta = 15km)	km	30,00	40,00	1 200,00	1 kontejner * 15km * 2 cesty
92	K		Skládkovné (1 kontejner = 0,5t ) z ořezu stromů	t	0,500000	1 500,00	750,00	1 kontejner * 0,5t
93			Rostlinný materiál					
94			stromy listnaté vel.12-14 a KTS (vícekmen )		74			
95	M	R101	Acer campestre 'Elsrijk' 12-14	ks	45	3 136,00	141 120,00	průzkum trhu
96	M	R102	Platanus acerifolia 12-14	ks	6	1 991,50	11 949,00	průzkum trhu
97	M	R103	Sorbus aria 'Magnifica' KTS 200-250	ks	3	1 841,50	5 524,50	průzkum trhu
98	M	R104	Sorbus aria 'Magnifica' 12-14	ks	1	3 515,00	3 515,00	průzkum trhu
99	M	R105	Tilia platyphyllos 12-14	ks	5	2 240,00	11 200,00	průzkum trhu
100	M	R106	Quercus frainetto 12-14	ks	2	3 745,00	7 490,00	průzkum trhu
101	M	R107	Cornus mas KTS 200-250	ks	3	2 035,00	6 105,00	průzkum trhu
102	M	R108	Sorbus intermedia KTS 200-250	ks	1	2 845,00	2 845,00	průzkum trhu
103	M	R109	Betula pendula 250-300	ks	2	564,50	1 129,00	průzkum trhu
104	M	R110	Sorbus intermedia 12-14	ks	1	3 185,00	3 185,00	průzkum trhu
105	M	R111	Acer platanoides 12-14	ks	1	2 005,00	2 005,00	průzkum trhu
106	M	R112	Acer campestre KTS 200-250	ks	1	3 315,00	3 315,00	průzkum trhu
107	M	R113	Fagus sylvatica 12-14	ks	1	3 065,00	3 065,00	průzkum trhu
108	M	R114	Carpinus betulus 12-14	ks	2	2 005,00	4 010,00	průzkum trhu
109			stromy jehličnaté vel. od 170		3			
110	M	R115	Pinus nigra 200-250	ks	3	2 870,00	8 610,00	průzkum trhu
111	K		Dovoz rostlin + manipulace (25% z ceny každé rostliny)				53 766,88	průzkum trhu - cena dopravy = 25% z ceny každé rostliny
112	K		Vytyčení výsadeb	hod	7,0	986,00	6 902,00	odhad času pro vytyčení
						celkem (bez DPH)	406 746,81	

Výsadba keřů								
113	K	111311113	Odstranění travního drnu v rovině do 100mm (včetně naložení)	m2	380,00	19,00	7 220,00	plocha změněna v CAD - plán výsadeb (odstranění travního drnu do hloubky 5cm)
116		183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	380,00	2,20	836,00	plocha změněna v CAD - plán výsadeb
114	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 6000m	m2	380,00	15,10	5 738,00	plocha změněna v CAD - plán výsadeb
115	K		Skládkovné (1 kontejner = 7t)	t	0,000000	1 500,00	0,00	
117	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	m2	380,0	4,45	1 691,00	plocha keřů změněna v CAD - plán výsadeb
118	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 (sazenice do 80cm)	ks	650	6,19	4 023,50	součet keřů do vel. 40-60 (viz výčet rostlin níže)
119	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 (sazenice do 80cm)	ks	650	12,37	8 040,50	sazenice do 80cm - viz. výčet rostl. níže
120	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (2 tablety = 20g / keř)	t	0,0130	68 500,00	890,50	keřů celkem - viz. výčet rostl. níže * 20g/m2
121	M	R009	Tablety hnojiva - váha 10g (2 ks / keř)	ks	1300	0,82	1 066,00	keřů celkem - viz. výčet rostl. níže * 2ks
122	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	380,00	46,80	17 784,00	plocha keřů změněna v CAD - keře
123	M	10391100	Kůra mulčovací (vrstva 0,15cm)	m3	37,00	792,00	29 304,00	z části bude použita štěpka z asanovaných stromů, plocha změněna v CAD - plán výsadeb * 0,15
124	M	10391100	Štěpka z asanovaných stromů (vrstva 0,15cm)	m3	20,00	700,50	14 010,00	z části bude použita štěpka z asanovaných stromů, plocha změněna v CAD - plán výsadeb * 0,15
125	K		Dovoz mulčovací kůry vč. manipulace ( 1 auto = 10m3, jedna cesta = 25km)	km	185	27,90	5 161,50	počet aut * 25km * 2 cesty
126			<b>Z části bude použita štěpka z asanovaných stromů</b>					
127	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m (10l / keř)	m3	6,50	363,50	2 362,75	počet keřů (viz výčet rostlin níže) * 0,01
128	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	325,00	14,50	4 712,50	počet keřů * 0,01 * 25km * 2cesty
129	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 (10l / keř)	m3	6,50	329,00	2 138,50	počet keřů * 0,01
130	M	R002	Voda pro závluku rostlin (10l/keř)	m3	6,50	4,90	31,85	počet keřů * 0,01
131	K	184851411	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě výšky do 0,5 m	ks	650,00	4,70	3 055,00	sazenice do 50cm - viz výčet rostlin níže



132	K		Odvoz kontejnerů s odpadem z ořezů keřů po výsadbě na skládku (jedna cesta = 15km)	km	30,00	40,00	1 200,00	1 kontejner * 15km * 2 cesty
133	K		Składkovně (1 kontejner = 0,5t ) z ořezu keřů	t	0,50	1 500,00	750,00	1 kontejner * 0,5t
134			<b>Rostlinný materiál</b>					
135			sazenice do vel. 60 - 80		467			
136	M	R201	<i>Hydrangea arborescens</i> 40-60	ks	84	84,00	7 056,00	kvalita viz. text
137	M	R202	<i>Hydrangea paniculata</i> 'Limelight' 40-60	ks	43	103,00	4 429,00	kvalita viz. text
138	M	R203	<i>Hydrangea paniculata</i> 'Pinky Winky' 40-60	ks	25	103,00	2 575,00	kvalita viz. text
139	M	R204	<i>Deutzia</i> 'Mont Rose' 40-60	ks	25	46,10	1 152,50	kvalita viz. text
140	M	R205	<i>Caryopteris clandonensis</i> 40-60	ks	51	46,10	2 351,10	kvalita viz. text
141	M	R206	<i>Spiraea x vanhouttei</i> 40-60	ks	16	23,60	377,60	kvalita viz. text
142	M	R207	<i>Deutzia x 'Strawberry Fields'</i> 40-60	ks	26	46,10	1 198,60	kvalita viz. text
143	M	R208	<i>Syringa vulgaris</i> 'Madame Lemoine' 40-60	ks	14	103,00	1 442,00	kvalita viz. text
144	M	R209	<i>Viburnum opulus</i> 'Roseum' 40-60	ks	48	84,00	4 032,00	kvalita viz. text
145	M	R210	<i>Viburnum opulus</i> 40-60	ks	50	25,40	1 270,00	kvalita viz. text
146	M	R211	<i>Philadelphus coronarius</i> 40-60	ks	21	46,10	968,10	kvalita viz. text
147	M	R212	<i>Deutzia scabra</i> 'Plena' 40-60	ks	32	46,10	1 475,20	kvalita viz. text
148	M	R213	<i>Philadelphus x lemoinei</i> 40-60	ks	16	46,10	737,60	kvalita viz. text
149	M	R214	<i>Weigela</i> 'Evar Rathke' 40-60	ks	16	46,10	737,60	kvalita viz. text
150			sazenice do vel. 30-40		183			
151	M	R215	<i>Rosa</i> 'The Fairy' 30-40	ks	38	28,30	1 075,40	kvalita viz. text
152	M	R216	<i>Rosa</i> 'White Fairy' 30-40	ks	29	28,30	820,70	kvalita viz. text
153	M	R217	<i>Viburnum farreri</i> 'December Dwarf' 30-40	ks	12	108,50	1 302,00	kvalita viz. text
154	M	R218	<i>Caryopteris clandonensis</i> 'Haevnly Blue' 30-40	ks	26	46,10	1 198,60	kvalita viz. text
155	M	R219	<i>Hypericum calycinum</i> 'Hidcote' 40-60	ks	78	20,80	1 622,40	kvalita viz. text
156	K		Dovoz rostlin + manipulace (25% z ceny každé rostliny)			0,00	8 955,35	průzkum trhu
157	K	119005131	Vytýčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 100m2 s rozmístěním rostlin ve sponu	m2	380,0	2,35	893,00	
							celkem (bez DPH)	155 685,35

			<b>Zajištění výsadeb po dobu tří let</b>					
158	K	185804213	Vypleť záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (2x ročně, celkem 6x) (stromy)	m2	468	11,90	5 569,200	počet stromů, viz. plán výsadeb * 6
159	K	185804214	Vypleť záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (2x ročně, celkem 6x) (keře)	m2	2280	9,90	22 572,000	plocha keřů změřena v CAD - plán výsadeb * 6
160		183911111	Ochrana dřevin zapojených nebo v záhonu postřikem ručně (1xročně) proti houbovým chorobám	m2	1140	2,10	2 394,000	plocha keřů, viz. plán výsadeb * 3
161	M	R004	Postřik na přírodní bázi proti houbovým chorobám (0,5l /1keř, 3kg/1000l)	kg	2,925	3015,00	8 818,875	počet keřů, viz. plán výsadeb * 0,5*3/1000*3
162		183911111	Ochrana dřevin zapojených nebo v záhonu postřikem ručně (1xročně) proti savému a žravému hmyzu	m2	1140	2,10	2 394,000	plocha keřů, viz. plán výsadeb * 3
163	M	R004	Postřik na přírodní bázi proti žravému hmyzu (0,15ml/keř)	l	0,293	1956,50	572,276	počet keřů, viz. plán výsadeb * 0,00015*3
164		183951123	Ochrana soliterních dřevin postřikem strojně v přes 2 do 4 m (1xročně) proti houbovým chorobám	ks	234	24,80	5 803,200	počet stromů, viz. plán výsadeb * 3
165	M	R004	Postřik na přírodní bázi proti houbovým chorobám (0,04l/ks)	l	9,36	3015,00	28 220,400	počet stromů, viz. plán výsadeb * 0,04*3
166		183951123	Ochrana soliterních dřevin postřikem strojně v přes 2 do 4 m (1xročně) proti savému a žravému hmyzu	ks	234	24,80	5 803,200	počet stromů, viz. plán výsadeb * 3
167	M	R004	Postřik na přírodní bázi proti žravému hmyzu (0,04l/ks)	l	9,36	1961,00	18 354,960	počet stromů, viz. plán výsadeb * 0,04*3
168	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m (odstraňování kmenných obrostlů, výchovný řez 2x za 3 roky)	ks	154	68,50	10 549,000	počet stromů, viz. plán výsadeb * 2
169	K	184806151	Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 1,5 m (tvarovací řez, 1 x ve 2. roce)	ks	650,00	19,90	12 935,000	počet keřů - viz. výčet rostl.
170	K		Odvoz kontejnerů s odpadem z ořezů keřů po výsadbě na skládku (jedna cesta = 15km)	km	0,00	40,00	0,00	1 kontejner x 15km x 2 cesty
171	K		Składkovně (1 kontejner = 0,5t ) z ořezu keřů	t	0,500000	1 500,00	750,00	1 kontejner * 0,5t
172	K	184202112	Kontrola úvazků a kotvení s výměnou kůlů a zhotovení nové bandáže kmene 1x ročně (u 10% stromů)	ks	23	14,90	344,190	počet stromů, viz. plán výsadeb * 10% * 3
173	M	60591257	Kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl. 2,5m (3ks / strom) (vč. dopravy a manipulace)	ks	69	109,50	7 588,350	počet stromů, viz. plán výsadeb * 10% * 3 * 3

174	M	R004	Příčky (vč. dopravy a manipulace)	ks	69	12,40	859,320	počet stromů, viz. plán výsadeb * 10% * 3 * 3
175	M	R005	Popruh ( 1,5 bm/strom)	bm	35	6,20	214,830	počet stromů, viz. plán výsadeb * 10% * 3 * 1,5
176	M	R006	Juta (3m2/strom)	m2	69	44,00	3 049,200	počet stromů, viz. plán výsadeb * 10% * 3 * 3
177	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 (10 x za rok) (stromy 50l/kus)	m3	115,50	349,00	40 309,500	počet vysazovaných stromů * 0,05 * 30
178	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m (50l/strom)	m3	115,50	321,00	37 075,50	počet vysazovaných stromů * 0,05 * 30
179	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1155,000	6,40	7 392,00	počet vysazovaných stromů * 0,05 * 5 * 2cesty * 30
180	M	R002	Voda pro závlivku rostlin (50l/kus)	m3	115,50	5,20	600,600	počet vysazovaných stromů * 0,05 * 30
181	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 (3 x v 1. roce) (keře 5l/kus)	m3	97,50	348,50	33 978,750	počet keřů * 0,005 * 30
182	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m (5l / kus)	m3	97,50	321,00	31 297,50	počet keřů * 0,005 * 30
183	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	975,000	6,40	6 240,00	počet keřů*0,005 * 5km * 2 cesty * 30
184	M	R002	Voda pro závlivku rostlin (5l/keř)	m3	97,50	5,20	507,000	počet keřů * 0,005 * 30
185	K		Dosypávka mulče ( vrstva 10 cm) 1x ve 3. roce (u cca 10% plochy)	m2	38,00	26,70	1 014,600	plocha keřů * 10%
186	M	10391100	Kúra mulčovací (vrstva 0,1m)	m3	3,80	839,50	3 190,100	plocha keřů * 0,1*10%
187	K		Dovoz mulčovací kúry vč. manipulace ( 1 auto = 10m3, jedna cesta = 25km)	km	19	29,70	564,30	počet aut * 25km * 2 cesty
188	K	183911111	Ochrana dřevin postřikem na přírodní bázi ručně (proti škůdcům pesticidem) - vše, 1x za 3 roky (stromy a keře 25%)	m2	115	3,90	446,550	stromy 1m2/1strom + plocha keřů * 25%
189	K	183911111	Ochrana dřevin postřikem na přírodní bázi ručně (proti houbovým chorobám) - vše, 1x za 3 roky (stromy a keře 25%)	m2	114	3,90	445,575	stromy 1m2/1strom + plocha keřů * 25%
190	K	184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kúly D do 0,1 m délky do 3 m (ve 3. roce po výsadbě)	ks	77	24,80	1 909,60	počet stromů, viz. plán výsadeb
191	K	184501181	Odstranění obalu z rákosové, nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 (ve 3. roce po výsadbě)	m2	42	19,90	827,44	stromy * 1,8 * 0,3m
192	K		Odvoz odstraněných kúlů na skládku (jedna cesta = 15km)	km	30,00	29,80	894,00	1 kontejner * 15km * 2 cesty
193	K		Skládkovné za uložení starých kúlů	t	0,50	1500,00	750,00	1 kontejner * 0,5t

celkem  
(bez DPH) **304 235,02**

**Cena celkem (Kč) - součet všech položek**

bez DPH **1 376 358,12**

včetně  
DPH (21%) **1 665 393,33**

**Poznámky:**

Použitá cenová soustava : URS 2023

**Městský úřad Hranice**  
**Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy**  
**ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

---

Č. j: OSUZPD/114687/23-4

V Hranicích dne 18.12.2023

Oprávněná úřední osoba: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Telefon: 567 626 610

### ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody ve smyslu § 61 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), a ve smyslu ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), rozhodl v řízení vedeném pod spisovou značkou OSUZPD/114687/23, zahájeném dne 14.12.2023 na základě žádosti, kterou podalo

**Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice, IČO: 00301311**

(dále jen žadatel),

ve věci

**povolení kácení dřevin uvedených v příloze „D.1.1.2. Tabulky inventarizace dřevin, asanací a pěstebních opatření“ tohoto rozhodnutí, a to na pozemcích parc. č. 2463/2, 2463/5, 2463/6, 2069/1, 2069/3, 2070/1, 2480/5, 2481/3, 2481/4 a 2481/5 (dle katastru nemovitostí se jedná ve všech případech o druh pozemku ostatní plocha) v k. ú. Hranice**

rozhodl po zhodnocení všech shromážděných podkladů rozhodnutí ve smyslu § 8 odst. 1 a § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny takto:

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí

#### I. povoluje

kácení dřevin dle dokumentace „D.1.1.2. Tabulky inventarizace dřevin, asanací a pěstebních opatření“ (dřeviny zvýrazněné červenou barvou s výjimkou dřeviny označené jako S119) a dle „Plánu asanací dřevin a pěstebních opatření“ (viz. příloha), a to na pozemcích parc. č. 2463/2, 2463/5, 2463/6, 2069/1, 2069/3, 2070/1, 2480/5, 2481/3, 2481/4 a 2481/5 v k. ú. Hranice, **za těchto podmínek:**

- kácení dřevin proběhne do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí v období vegetačního klidu, tj. od 1. listopadu do 31. března, z důvodu ochrany hnízdního klidu,
- v případě nutnosti provést kácení dřevin ve vegetačním období musí být dřeviny řádně prohlédnuty biologickým dozorem, autorizovanou osobou, jestli v korunách, případně

kmenové části nedochází k hnízdění ptáků nebo se zde nenachází kolonie netopýrů,

- Při realizaci akce bude zajištěna ochrana stávajících stromů před poškozením a to dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních prvků při stavebních pracích.

## II. ukládá

povinnost náhradní výsadby dřevin dle projektové dokumentace "Revitalizace vegetačních prvků v parku Sady Československých legií, Hranice" a dle plánu „D.1.1.5.1 Plán výsadeb“, vypracovaných společností ZAHRADA Olomouc s.r.o., **za těchto podmínek:**

- náhradní výsadba bude provedena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
- o náhradní výsadbu bude pečováno po dobu tří let, péče bude spočívat v zajištění kmene stromů proti mechanickému poškození, v zálivce, odplevelování, výchovném řezu, opravě úvazku a sledování zdravotního stavu dřevin včetně výměny uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období,
- realizace náhradní výsadby bude oznámena příslušnému orgánu ochrany přírody.

### Odůvodnění:

Dne 14.12.2023 podal žadatel žádost o povolení kácení dřevin dle přílohy „D.1.1.2. Tabulky inventarizace dřevin, asanací a pěstebních opatření“ (viz. příloha), rostoucích na pozemcích parc. č. 2463/2, 2463/5, 2463/6, 2069/1, 2069/3, 2070/1, 2480/5, 2481/3, 2481/4 a 2481/5 v k. ú. Hranice. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení.

### K výroku I.

Orgán ochrany přírody obdržel spolu s žádostí také projektovou dokumentaci "Revitalizace vegetačních prvků v parku Sady Československých legií, Hranice"; plány „D.1.1.1. Technická zpráva“, „D.1.1.2. Tabulky inventarizace dřevin, asanací a pěstebních opatření“, „D.1.1.3. Inventarizace dřevin“, „D.1.1.4 Plán asanace a pěstebních opatření – FINAL“ a „D.1.1.5. Plán výsadeb“, vypracované společností ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Dále bylo žadatelem doloženo rozhodnutí č. OSKT/69334/23-5 vydané dne 29.08.2023 Městským úřadem Hranice, Odborem školství, kultury a tělovýchovy, orgánem státní památkové péče, podle kterého je realizace "Revitalizace vegetačních prvků v parku Sady Československých legií, Hranice" přípustná.

Na základě obdržené žádosti provedl orgán ochrany přírody dne 15.12.2023 místní šetření za účelem zjištění skutečného stavu předmětných dřevin. Během šetření došel orgán ochrany přírody k závěru, že v případě dřevin určených ke kácení, které jsou v dokumentaci „D.1.1.2. Tabulky inventarizace dřevin, asanací a pěstebních opatření“ (viz. příloha) označeny jako S1, S8, S14, S25, S39, S46, S48-S82, S84-S91, S93, S101, S188, S190, S192, S194, S198, S212, S221, S223 A S273, se jedná o dřeviny, které podléhají povolení kácení dle § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny a dle § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. Důvodem ke kácení výše zmíněných dřevin je jejich zdravotní stav, v minulosti nevhodně provedené ořezy dřevin, které mají vliv jak na funkční, tak estetické hledisko dřevin, dále je u stromů s označením S25, S39 a S46 patrné výrazné napadení jmelím bílým, a to na více jak 20 % koruny a u dřevin S25, S101 jsou také dutiny ve kmeni. U všech těchto dřevin se dá konstatovat, že je přítomno poškození snižující

dožití jedinců nebo je u nich přítomno poškození výrazně snižující dožití jedince. Také je patrná stagnace růstu, prosychání korun a v některých případech se jedná dokonce o suché dřeviny.

Dřeviny s označením S48-S82 a S84-S91 jsou dřeviny druhu trnovník akát "umbraculifera". Tyto dřeviny na daném stanovišti dlouhodobě neprosívají (usychají), jedná se o nevhodně zvolený druh.

Dále bylo žadatelem požádáno o povolení ke kácení dřeviny označené v dokumentaci „D.1.1.2. Tabulky inventarizace dřevin, asanací a péstebních opatření“ (viz. příloha) jako S119. Jedná se o dřevinu, která nepodléhá povinnosti povolení kácení, neboť její obvod kmene ve výšce 130 nad zemí je přibližně 16 cm a tato dřevina není součástí stromořadí.

V průběhu řízení bylo orgánem ochrany přírody zjištěno, že se nejedná o dřeviny chráněné dle ust. § 46 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny ani o významný krajinný prvek dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) téhož zákona.

Orgán ochrany přírody porovnal důvody žadatele pro pokácení dřevin s informací zjištěnými při místním šetření a dále s funkčním a estetickým významem dřevin a dospěl k závěru, že zájem žadatele na pokácení dřevin uvedených ve výroku I. tohoto rozhodnutí je opodstatněný.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dřeviny, které rostou v místě zvýšeného pohybu osob, může z důvodu jejich zdravotního stavu a vitality dojít k ohrožení zdraví osob, případně majetku. Dalším důvodem k povolení kácení předmětných dřevin je chystaná revitalizace, díky které dojde k obnově dřevin v parku Sady Československých legií. Pokácené dřeviny budou nahrazeny novými, které budou z dlouhodobého hlediska lépe plnit společenské funkce jako je snižování prašnosti nebo zlepšování mikroklimatu. Novou výsadbou se také zvýší druhová rozmanitost (diverzita), promění věková skladba a zvýší se i atraktivita daného místa pro občany.

## **K výroku II.**

Náhradní výsadba bude realizována dle předložené projektové dokumentace "Revitalizace vegetačních prvků v parku Sady Československých legií, Hranice", D.1.1.1 Technická zpráva a D.1.1.5. Plán výsadeb, a to v počtu celkem 77 ks dřevin. Orgán ochrany přírody s náhradní výsadbou souhlasil a zároveň stanovil podmínky výsadby, které určily dobu provedení náhradní výsadby nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí s následnou péčí po dobu tří let, která bude spočívat v zajištění kmene stromu proti mechanickému poškození, v zálivce, odplevelování, výchovném řezu, opravě úvazku a sledování zdravotního stavu dřevin včetně výměny uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období, tak aby výsadba na místě dobře prosperovala a přetrvala.

## **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice. O odvolání rozhoduje Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.


Odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek, v jehož důsledku nenastává právní moc rozhodnutí, vykonatelnost, ani jiné právní účinky.



samostatný referent  
oddělení životního prostředí



**Příloha:**

- D.1.1.2. Tabulky inventarizace dřevin, asanací a péstebních opatření
- Plán asanací a péstebních opatření

**Obdrží:**

- Město Hranice, Odbor majetkový a právní, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice - zde

# MĚSTSKÝ ÚŘAD HRANICE

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY  
Pernštejnské náměstí 1

Rozhodnutí nabylo právní moci  
dne: 18. 12. 2023 a je vykonatelné.  
Městský úřad Hranice dne 18. 12. 2023

Č. J.  
OSKT/114366/23-4  
Oprávněná úřední osoba  
Telefon:  
E-mail:

HRANICE  
2023-12-15

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hranice, odbor školství, kultury a tělovýchovy, jako příslušný orgán státní památkové péče, v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Města Hranice, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I - Město, 753 01 Hranice, IČ 00301311 zastoupené starostou města Ing. Danielem Vitonským,

### v y d á v á

ve věci: „**Kácení dřevin v Sadech Čs. legií**“ na pozemcích ve vlastnictví města, bez č.p. pozemek parc.č. 2070/1, pozemek parc.č. 2070/2 a pozemek parc.č. 2069/3 v k.ú. Hranice.

### z á v a z n é   s t a n o v i s k o :

**k záměru „Kácení dřevin v Sadech Čs. legií“** na pozemcích ve vlastnictví města, bez č.p. pozemek parc.č. 2070/1, pozemek parc.č. 2070/2 a pozemek parc.č. 2069/3 v k.ú. Hranice, spočívajícího v pokácení

S 1 Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) s tl. kmene 65 cm, který je ořezaný a proschlý,

S 8 Acer pseudoplatanus (javor klen) s tl. kmene 45 cm, který má proschlé větve a asymetrickou korunu,

S 14 Acer platanoides (javor mléč) s tl. kmene 90 cm, který je výrazně ořezaný a proschlý,

S 25 Acer platanoides (javor mléč) s tl. kmene 65 cm, který má dutinu, v koruně jmelí a je výrazně proschlý a ořezaný,

S 39 Tilia tomentosa (lípa stříbrná) s tl. kmene 110 cm, která má v koruně vazbu, jmelí, je ořezaná a výrazně prosychá,

S 46 Acer platanoides (javor mléč) s tl. kmene 45 cm, který má vidlicovité větvení a jmelí v koruně,

S 93 Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) s tl. kmene 75 cm, který je ořezaný a prosychá,

S 101 Aesculus hippocastanum (jírovec maďál) s tl. kmene 80 cm s asymetrickou korunou, starými ránami na kmeni, prosychající korunou a dutinami,

- S 188 Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) s tl. kmene 60 cm s výrazně proschlou korunou,  
S 190 Pinus nigra (borovice černá) s tl. kmene 30 cm s křivým terminálem, s velmi nízkou estetickou hodnotou,  
S 192 Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) s tl. kmene 65 cm, který je vysoko vyvětvěný a proschlý,  
S 194 Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) s tl. kmene 65 cm, který je mírně proschlý a porostlý břečťanem,  
S 198 Acer negundo (javor jasanolistý) s tl. kmene 80 cm, který je výrazně prořezaný,  
S 212 Acer platanoides (javor mléč) s tl. kmene 40 cm, který je vysoko vyvětvěný a téměř suchý,  
S 221 Acer platanoides (javor mléč) s tl. kmene 40 cm s jednostrannou korunou,  
S 273 Acer pseudoplatanus (javor klen) s tl. kmene 50 cm s dutinou v kmeni s hnilobou a jmelím v koruně,  
Dále mají být odstraněny následující stromy s obvodem kmene ve výčetní výšce pod 80 cm:  
S 48 – S 82, S 84 – S 91 Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' – trnovníky bílé s deštníkovitou korunou s tl. kmene 15 cm, které prosychají a z nichž některé jsou téměř suché,  
S 119 Sorbus aria 'Magnifica' - jeřáb muk s tl. kmene 5 cm, který má poškozený kmen a suchý terminál,  
S 223 Platanus x acerifolia (platan javorolistý) s tl. kmene 5 cm s velmi nízkou estetickou hodnotou,  
S 315 Platanus x acerifolia s tl. kmene 15 cm, který je suchý.

Dle předložené žádosti (Město Hranice, ze dne 13.12.2023 a projektové dokumentace: Revitalizace vegetačních prvků v parku Sady Československých legií, Hranice, Zpracoval: Ing. Radek Pavlačka, Ing. Lucie Weissová, ZAHRADA Olomouc s.r.o. Železniční 469/4, 772 11 Olomouc tel: 585 104 428 IČO: 48395013, Datum : 06/2023, Číslo projektu : 6/23 (Výkres D.1.1.3. – Inventarizace dřevin a D.1.1.2. – Tabulky inventarizace dřevin), které je ve smyslu § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších úprav a z hlediska zájmů státní památkové péče,

### přípu stné

#### Odůvodnění:

Městský úřad Hranice, odbor školství, kultury a tělovýchovy, jako příslušný orgán státní správy na úseku památkové péče, obdržel dne 13.12.2023 žádost výše uvedeného žadatele o vydání závazného stanoviska k akci : „**Kácení dřevin v Sadech Čs. legií**“ na pozemcích ve vlastnictví města, bez č.p. pozemek parc.č. 2070/1, pozemek parc.č. 2070/2 a pozemek parc.č. 2069/3 v k.ú. Hranice.

Dnem podání žádosti bylo ve smyslu § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení. Vlastníkem nemovitostí je Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I - Město, 753 01 Hranice, IČ 00301311 zastoupené starostou města Ing. Danielem Vítonským, jediný účastník tohoto řízení.



Pozemky parc. č.. 2070/1, parc. č.. 2070/2 a pozemek. parc. č. 2069/1 v k.ú. Hranice jsou součástí kulturní památky Sadů Československých legií. Kulturní památka je evidovaná v ÚSKP ČR pod rejstříkovým číslem 11842/9-38 a je i součástí ochranného pásma městské památkové zóny Hranice, evidované v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 3027.

Ve smyslu ust. § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, bylo dne 15.12.2023 ve věci vydáno písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci (dále jen NPÚ, ÚOP v Olomouci), pod zn NPU-391/109571/2023

Městský park Sady Čs. legií je vymezen ze severovýchodní strany řekou Bečvou, jižní hranice je téměř při areálu lázní Teplice nad Bečvou, jihozápadní hranici kopíruje státní silnice Hranice – Teplice nad Bečvou. K parku náleží ještě dvě menší plochy oddělené od hlavní části parku výše zmíněnou státní silnicí. Městský park Sady čs. legií se nachází v nadmořské výšce 253 m, celková rozloha činí 5,40 ha.

Jedná se o přírodně krajinářský park s ústřední pravidelnou částí. Hlavní kompoziční osu tvoří dřívější Císařské stromořadí. Hlavní vstup do parku je v severozápadní části z ulice Mostní. Druhý vstup je od mostu ze severu. Pravidelný parter se rozkládá v jedné třetině parku při pohledu od mostu. Jeho hlavní osa je rovnoběžná s osou aleje. Uprostřed hlavní osy, která mírně stoupá k pavilonu, je kruhový bazén. Před ním je hlavní osa křížena příčnou osou ukončenou na jihozápadě a severovýchodě souměrně umístěnými odpočívadly. V okolí hudebního pavilonu je větší zpevněná plocha se stromy vysázenými v pravidelném sponu. Na protilehlém konci hlavní kompoziční osy je socha Mistra Jana Husa vytvořená J. Pelikánem. Mezi parterem a řekou Bečvou je vybudováno kruhové odpočívadlo a dětské hřiště. Dále jihovýchodním směrem najdeme velký kruhový palouk. Jeho prostor je vymezen lípami vysázenými po obvodu v pravidelném rozestupu, s novodobými výsadbami v jihovýchodní části. Hlavní pohled z palouku je na hudební pavilon. Ostatní části parku jsou tvořeny nepravidelnou výsadbou stromů. Směrem k lázním Teplice nad Bečvou jsou umístěny oplocené tenisové kurty s provozním objektem vybudovaným v 70. letech 20. století. Celková rekonstrukce parku byla provedena v roce 2012.

**Stromy navržené ke kácení jsou ve špatném pěstebním a zdravotním stavu, se zkrácenou perspektivou dalšího uspokojivého vývoje, a proto je možné je odstranit v rámci údržbových prací. Stromy navrhované k odstranění již neplní svojí původní funkci s ohledem na svůj celkový stav a některé z nich ohrožují bezpečnost.**


**Zamýšlené práce jsou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně-historických hodnot.**

Městský úřad Hranice, odbor školství, kultury a tělovýchovy, žádost o vydání závazného stanoviska posoudil a vycházel při zpracování tohoto rozhodnutí z předloženého návrhu, výše citovaného vyjádření NPÚ, ÚOP v Olomouci a ze znalosti situace na místě samém. Stromy navržené ke kácení jsou ve špatném stavu, výrazně proschlé a ohrožují bezpečnost klientů a návštěvníků parku, proto je možné je odstranit v rámci údržbových prací.

**Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů po jeho oznámení podat odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru kultury a památkové péče, který o odvolání rozhodne, a to prostřednictvím Městského úřadu Hranice, odboru školství a sociálních věcí, u nějž se odvolání podává. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

  
Vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy 

Za správnost vyhotovení: 

**Rozdělovník:**

Město Hranice, odbor majetkový a právní, Pernštejské náměstí 1, Hranice I - Město,  
753 01 Hranice, IČ 00301311 - *účastník řízení*  
Městský úřad Hranice, OSUZPD, oddělení životního prostředí – *na vědomí*  
NPÚ Olomouc, územní odborné pracoviště v Olomouci – *na vědomí*

**Krajský úřad Olomouckého kraje**  
**Odbor životního prostředí a zemědělství**  
**Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc**

Č. j.: KUOK 136892/2023

V Olomouci dne 13. 12. 2023

Sp.Zn: KÚOK/136680/2023/OŽPZ/7324

Vyřizuje: [REDAKCE]

Tel.: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

datová schránka: qiabfmf

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0

Město Hranice

Odbor kancelář starosty

Pernštejnské náměstí 1

753 37 Hranice

### **Vyjádření k žádosti o vydání stanoviska**

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 5 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 13. 12. 2023 Vaši žádost o vyjádření z hlediska dotčení zvláště chráněných druhů živočichů pro záměr **„Revitalizace zeleně v parku Sady Československých legií v Hranicích“**. K tomu dále uvádíte, že předmětem předkládaného projektu je revitalizace vegetačních prvků, asanace a pěstební opatření stávajících stromů a následná výsadba nových jedinců a keřového patra. V návrhu řešení revitalizace je obnova stávající a výsadba nové zeleně. V rámci asanací se počítá s odstraněním neperspektivních jedinců, které jsou nahrazeny novými jedinci. Do hlavní aleje budou stávající platany doplněny v dostatečném sponu tak, aby do budoucna vzniklo plnohodnotné stromořadí. Do vybraných částí parku jsou navrženy výsadby listnatých a jehličnatých stromů, které z části nahradí odstraněné stromy a z části nově doplní otevřené stávající plochy. V prostoru květnice je navržena výsadba lip v pravidelném rastru. Návrh počítá i s přesazením dvou stávajících mladých lip. Park je doplněn o kvetoucí keřové patro, které do parku vnese větší atraktivitu ve vegetačním období a podpoří biodiverzitu. Ve vybraných místech je navržena i výsadba vyšších keřů, a to především k odclonění tenisových kurtů a workoutového hřiště, které tak budou lépe začleněny do prostoru parku.

K žádosti jsou přiloženy tyto přílohy:


- projektová dokumentace „Revitalizace zeleně v parku Sady Československých legií, Hranice“, vypracovaná firmou Zahrada Olomouc, 07/2023
- Biologické posouzení stavu území a zhodnocení vlivu záměru na biodiverzitu, vypracované Janem Losíkem, srpen 2023.


K tomu Vám sdělujeme následující:

Po podrobném seznámení se s předloženými podklady, zejména biologickým posouzením, dospěl orgán ochrany přírody k závěru, že lze mít za to, že budou-li dodržena navrhovaná opatření při realizaci záměru, nebude škodlivě zasahováno do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů a není tedy potřeba výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle ustanovení § 56 zákona. Pouhý výskyt zvláště chráněných druhů v řešeném území neznamena dotčení jejich zákonné ochrany.

Jak je uvedeno v závěru výše citovaného biologického posouzení, riziko ovlivnění zvláště chráněných druhů lze efektivně eliminovat provedením navržených opatření, a tedy nutné kácení dřevin a pěstební řez na starších stromech musí proběhnout v období říjen až březen běžného roku. Jak je dále uvedeno v biologickém posouzení, vegetace v přímo dotčeném území není z hlediska ochrany přírody nijak významná. Také většina zaznamenaných druhů živočichů se vyskytuje i širším v okolí a při realizaci záměru nedojde k ohrožení jejich populací v daném území. Plánované kácení a úpravy dřevin se dotknou relativně malé části stromů v parku, takže nedojde k významnému ovlivnění biotopů hnízdicích ptáků ani netopýrů.

otisk úředního razítka

  
vedoucí oddělení ochrany přírody  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost el. vyhotovení odpovídá: 

## Časový harmonogram prací :

### Revitalizace zeleně v parku Sady Československých legií v Hranicích

Zhotovitel : FLORSTYL s.r.o.  
náměstí Svobody 362  
686 04 Kunovice

Název / měsíc	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024
Předání a převzetí staveniště									
Kácení	do 31.3.2024								
Pěstební opatření									
Vytyčovací práce									
Příprava půdy									
Výsadba stromů a keřů									
Ukončení plnění, předání díla objednateli									do 30.11.2024

#### Následná péče po dobu 3 let:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. rok následné péče | 12/2024 - 11/2025 |
| 2. rok následné péče | 12/2025 - 11/2026 |
| 3. rok následné péče | 12/2026 - 11/2027 |

## Příloha č. 5 smlouvy o dílo

<b>SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT</b>	
<b>PROVINĚNÍ</b>	<b>POKUTA</b>
Znečišťování staveniště (pet láhve, papíry, polystyren, atd.)	5 000 Kč
Nevhodně zajištěné staveniště	1 000 Kč
Porušování zákazu kouření mimo místa vyhrazená	5 000 Kč
Po upozornění na nevhodnost dále používat (žebříky, el. prodlužovací kabely, el. zařízení, atd.)	2 000 Kč
Nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, ochranné vesty, pracovní obuv, rukavice, ochrana očí, atd.)	2 000 Kč
Nezajištění, neohrazení výkopů	7 000 Kč
Nezakrytí otvorů, neprovedení opatření proti pádu předmětu z výšky	2 000 Kč
Lešení, lávky, atd. – neodpovídají BOZP nebo návodům od výrobce	2 000 Kč
Práce ve výškách bez zajištění proti pádu osob z výšky nebo do hloubky (kolektivní ochrana, zábradlí, sítě, prostředky osobního zajištění, atd.)	3 000 Kč
Používání poškozených vázacích prostředků, špatné vázání a doprava břemen	3 000 Kč
Pálení odpadu na staveništi	10 000 Kč
Neprovedení opatření koordinátora BOZP na staveništi, které bylo zapsáno do stavebního deníku	12 000 Kč
Pohyb po staveništi pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek	12 000 Kč
Jiné provinění proti BOZP a PO v sazebníku neuvedené	2 000 Kč

Pozn.: Smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit za každé jednotlivé provinění a budou se sčítat!!!