

## Objednací list č. 20240128

*Objednavatel:*

**Město Trhové Sviny**  
**Žižkovo náměstí 32**  
**374 01 Trhové Sviny**  
IČ: 00245551  
DIČ: CZ00245551

*Dodavatel:*

**VAK projekt s.r.o.**  
**Kněžskodvorská 2544**  
**37004 České Budějovice**  
IČ: 28159721

*Předmět objednávky:*

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti ke stavbě Kanalizace Rejta -  
dodatek č. 1 (změna ČOV) v souladu s cenovou nabídkou ze dne 07.03.2024, která je nedílnou součástí této  
objednávky. Dohodnutá cena 90.000 Kč bez DPH.

V Trhových Svinech dne 8.3.2024

# OBCHODNĚ TECHNICKÁ NABÍDKA

## zn.: proj/24027

**Předmět díla:** projektová dokumentace a inženýrská činnost  
**Název stavby:** Kanalizace Rejta – dodatek č.1 (změna ČOV)

**Objednavatel:** Město Trhové Sviny

**Sídlo:** Žižkovo náměstí 12, Trhové Sviny 374 01  
**IČO:** 00245551 **DIČ:** CZ 00245551

**Zhotovitel:** VAK projekt s.r.o.

**Sídlo:** Kněžskodvorská 2544, Č. Budějovice 370 04  
**IČO:** 28159721 **DIČ:** CZ 28159721

### Rozsah stavby:

Stavba řeší změnu řešení již vyprojektované čistírny odpadních vod Rejta. Oproti původní projektové dokumentaci budou zapracovány následující změny:

- Kontejnerové čistírny nebudou řešeny jako plastové kontejnery pro obetonování, ale bude realizován železobetonovým monoblok, do kterého bude vystrojena technologie ČOV.
- Monoblok bude již při stavbě realizován včetně třetí linky ČOV, které ale zatím nebude vystrojena technologií.
- Stavební jáma pro monoblok bude řešena jako svahovaná 1:1, místo původně uvažovaného štětového pažení.
- V návaznosti na nový monoblok ČOV se třemi linkami bude provedena úprava rozdělovacího objektu, odtoku z ČOV a zpevněných ploch.
- Do technologie ČOV bude doplněno srážení fosforu s podobě nádrže na síran železitý s dávkovacími čerpadly.

### Předmět nabídky:

- Dodatek k projektové dokumentaci pro provádění stavby
- Změnový rozpočet

**Nabídková cena:**

Dodatek k projektové dokumentaci pro provádění stavby	70 000,-
Změnový rozpočet	20 000,-
<b>Celkem</b>	<b>90 000,-</b>

**K cenám bude připočtena DPH 21%.**

**Termíny plnění:**

Dodatek k projektové dokumentaci pro provádění stavby	do 31.5.2024
Změnový rozpočet	do 3 týdnů od schválení dodatku

**Počet vyhotovení:**

Dodatek k projektové dokumentaci pro provádění stavby	4 pare + CD
---	-------------

Případní další vyhotovení budou fakturována dle ceníku plánografických prací VAK projekt s.r.o.

***Platnost nabídky je 3 měsíce od jejího vyhotovení.***

V Č. Budějovicích dne 7. 3. 2024

