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 SMLOUVA O DÍLO

na provedení díla
„Sloup Nejsvětější Trojice“

Dotační program Integrovaný regionální operační program (IROP)
	Číslo SOD zhotovitele: 
	Číslo SOD objednatele: OI-IP/SOD/000331/2024/Val
	Org: provoz


uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxx,
	xxxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxx

	tel.: 
	xxxxx,
	xxxxx

	xxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	xxxx,
	xxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 10562592/0800


	
	

	2. Zhotovitel:
	Mgr. René Tikal akademický sochař

	
	Stochovská 148, 161 00 Praha 6

	IČ:
	48624705
	DIČ:
	CZxxxxx

	

	ID datové schránky: kirvc27                      

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

Mgr. René Tikal akademický sochař

	tel.: 
	xxxxx
	e-mail:  xxxxx

	kontaktní osoby ve věcech technických:

	- hlavní restaurátor – kámen:

xxxxxx

	tel.: 
	xxxxx
	e-mail:   xxxxx

	-restaurátor – kámen

xxxxx
tel.:
xxxxx
e-mail:   xxxxx
-restaurátor – kámen

xxxxxx

	- hlavní restaurátor - kov:

	xxxxxx

	tel.:
	xxxxxx
	e-mail:   xxxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hořice

	Č.účtu: 1161140359/0800

	
	


II. Preambule
1. Zhotovitel prohlašuje, že je mu zřejmý účel díla, že se seznámil se všemi technickými, kvalitativními a jinými podmínkami nezbytnými k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známé žádné zjevné ani skryté překážky, které by mu bránily provést dílo řádně a ve lhůtách stanovených touto smlouvou.
2. Práce na Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášce č. 66/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel svojí činností nesmí poškodit ani ohrozit památku světového kulturního dědictví UNESCO. Nedodržení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit. 
3. Na práci zhotovitele bude po celou dobu provádění díla dohlížet pracovní skupina. Zhotovitel bude dbát pokynů pracovní skupiny, která zabezpečuje odborný dohled nad prováděním obnovy národní kulturní památky.

4. Poštovní korespondence (listinná a elektronická) mezi smluvními stranami je zasílána na doručovací adresy, prostřednictvím datové schránky nebo na emailové adresy uvedené v této smlouvě, není-li odesílateli sdělena adresa jiná.

5.  Na realizaci díla bude podána žádost o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Název a registrační číslo žádosti budou zhotoviteli sděleny po registraci žádosti o dotaci. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
III. Předmět díla
1. Předmětem díla dle této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, bezvadně a úplně, v souladu s touto smlouvou. Dílo je provedeno bezvadně a úplně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé sloužit svému účelu. Dílo je provedeno včas, je-li dílo předáno objednateli ve lhůtě sjednané touto smlouvou. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla ve výši a způsobem stanoveným touto smlouvou.
2. Předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav, tak jak jsou specifikovány a v souladu s: 
a) touto smlouvou vč. jejích příloh,

b) zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 22105 s názvem „Sloup Nejsvětější Trojice“ uveřejněné na profilu zadavatele,

c) Restaurátorským průzkumem a záměrem – Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (dále jen „restaurátorský záměr“)  zpracovaným Mgr. Petrem Gláserem (dále jen „autor restaurátorského záměru“) Drahoraz 37, 507 32 Kopidlno, IČ: 72659041,
d) podmínkami uvedenými v závazném stanovisku odboru sportu, kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje č. j. KUOK 104269/2021 ze dne 14. 10. 2021, 
e) podmínkami uvedenými v souhlasu s ohlášenými udržovacími pracemi vydaným odborem stavebním Magistrátu města Olomouce pod č. j. SMOL/012869/2022/OS/PS/Fi ze dne 13.1.2022,

f) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených 

g) obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN, návody výrobců.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s obsahem všech výše uvedených podkladů nezbytných k realizaci díla, které je předmětem této smlouvy a považuje je za dostatečné pro realizaci díla, pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti. 

4. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno výše a dále také zejména, nikoliv však výlučně:
a) vypracování návodu na provoz a údržbu díla; 
b) fotodokumentace průběhu prací, průběžná fotodokumentace jednotlivých prvků, prvků provedených v uzavřených, nepřístupných místech; doporučení základních parametrů vybavení: digitální fotoaparát (optimálně zrcadlovka, bezzrcadlovka) velikost snímače: min. 4/3, APS-C, APS-H, Full Frame rozlišení: min. 12 Mpx, optim. 15–20 Mpx, snímání do RAW + JPEG;  
c) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění díla, provedení a vyhodnocení potřebných rozborů, zpracování z toho vyplývajících návrhů dalšího postupu včetně návrhu na restaurování nebo restaurátorských záměrů pro předložení orgánu státní památkové péče k vydání závazného stanoviska; 
d) zpracování technologických postupů a restaurátorských záměrů na provedení restaurátorských prací a jejich předání objednateli po předchozím projednání s orgány památkové péče; 
e) vypracování závěrečných restaurátorských zpráv ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) formě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu *.pdf; včetně doložení podrobného postupu restaurování, uvedení použitých materiálů a předložení potřebných atestů k těmto materiálům, doložení podrobné fotodokumentace včetně detailů před a po restaurování; pro vypracování závěrečných restaurátorských zpráv je zhotovitel  povinen využít systém karet prvků, tak jak byl použit v restaurátorském záměru
f) pravidelný denní úklid místa plnění (dále také i „staveniště“) ve dnech, kdy je dílo prováděno; 
g) celkový úklid staveniště a okolí před předáním a převzetím díla objednatelem, který bude zahrnovat kompletní a úplné vyklizení a vyčištění staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele; součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí staveniště do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny); 
h) zajištění staveništních napojovacích bodů energií, zřízení podružného odběrného místa pro měření jejich měření a jejich úhrada, vybudování, provoz, údržba a likvidace staveništních přípojek;  

i) vybudování, provoz, údržba a likvidace kompletního zařízení staveniště, jeho střežení a ochrana, požární ochrana, ekologická ochrana, zajištění případných dalších potřebných ploch, zajištění skládek a meziskládek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště včetně úhrady poplatků; 
j) veškeré další práce, činnosti a služby, potřebné ke kompletnímu provedení předmětu díla, o nichž zhotovitel před podpisem smlouvy měl nebo mohl vědět; 
k) zpracování technologických postupů pro provádění jednotlivých částí díla a předání příslušných protokolů před zahájením prací. Zajištění technologických podmínek pro provádění díla v zimním období; zejména zajištění souběžných a křížících se stávajících rozvodů proti poškození mrazem.

5. Současně jsou předmětem díla i práce výslovně výše neuvedené, pokud o nich zhotovitel věděl nebo na základě své odborné kvalifikaci mohl nebo měl vědět, že provedení takových prací je pro řádné a úplné zhotovení díla potřebné.
6. Členění díla je zřejmé se zhotovitelem vyplněného položkového rozpočtu a jeho příloh (přílohy č. 1 a č. 2) (dále i jen „položkový rozpočet“) jakožto přílohy č. 1 této smlouvy.
IV. Lhůta a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět díla v těchto lhůtách:

	a) předání a převzetí staveniště
	do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

	b) zahájení prací:             
	ihned po předání a převzetí staveniště

	c) dokončení díla 
	do 990 dnů od předání a převzetí staveniště

	d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení:
	ke dni dokončení díla 


2. Ve lhůtě pro dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku je již zohledněno, že bude plnění díla probíhat i v zimních obdobích, kdy nebude možné provádět určitý druh prací z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek - zimní přestávky (prosinec - únor) a zhotovitel již tedy nemá nárok na prodloužení lhůty plnění pro provedení díla z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek v těchto měsících dle odst. 3 písm. c) tohoto článku.
3. Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro dokončení předmětu díla může být po podpisu dodatku k této smlouvě o dílo prodloužena, pokud:
a) objednatel nebo autor restaurátorského záměru přeruší provádění díla. Lhůta určená pro dokončení díla pak bude prodloužena o počet dní, po který bylo provádění díla přerušeno. 

b) zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu této smlouvy. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit, pokud nelze dílo provádět v žádné jeho části. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o počet dní, po který nemohl zhotovitel provádět dílo v žádné jeho části. 
c) z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek - za mimořádně nepříznivé klimatické podmínky lze považovat takové podmínky, které prokazatelně brání provádění požadovaných prací/dodatečných prací dle předepsaných technologických postupů v původní lhůtě plnění stanovené smlouvou o dílo, a to o počet dní trvání tohoto omezení. Po dobu tohoto omezení dojde k přerušení prací (lhůty plnění) a o tuto dobu (počet dní) bude prodloužena lhůta plnění. 
Tato prodloužení lhůty se berou za vyhrazenou změnu dle s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je povinen si přerušení provádění díla dle písm. b) a c) nechat odsouhlasit objednatelem. Zahájení a ukončení přerušení prací bude zaznamenáno ve stavebním deníku a podepsáno kontaktními osobami smluvních stran ve věcech technických dle záhlaví této smlouvy. V případě přerušení plnění díla jsou stanovena technická, organizační, případně jiná opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů, která je zhotovitel povinen dodržet. 
4. Místo plnění neboli staveniště je vymezeno v restaurátorském záměru a v příloze č. 2 této smlouvy. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště, o čemž bude pořízen „Zápis o předání a převzetí staveniště“, který obě strany podepíší.

5. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v této smlouvě a zhotovitel je povinen takovéto staveniště převzít. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu výše uvedeného zápisu.
6. Ve vztahu k povinnosti předat staveniště platí dále toto:

a) Součástí předání staveniště jsou následující povinnosti objednatele:
- staveniště bude předáno celé a prosté práv a nároků třetích osob,
- budou určeny napojovací body včetně způsobu vyúčtování spotřeby,
b) Užívání staveniště zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel má právo zřídit na svůj náklad na ploše staveniště a ploch s ním souvisejících veškerá zařízení nezbytná pro provedení díla.
c) V hranicích předaného staveniště zodpovídá zhotovitel za bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků, jakož i ostatních osob, které se s jeho vědomím pohybují po staveništi.
7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno příslušné povolení.
8. Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě potřeby zajistit výstražná znamení.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi. 
10. Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům prací na okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků a případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu.
11. Zhotovitel není oprávněn pro komerční účely používat oplocení a lešení, dílo samotné a objekty staveniště.
12. Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke znečištění staveniště a okolí ropnými a chemickými látkami, nebezpečnými látkami z materiálů a stavební činnosti. 
13. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel. 
14. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště ve lhůtě sjednané v této smlouvě. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

15. Připadne-li poslední den lhůty pro předání staveniště nebo dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. 
V. Cena díla 

1. Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 24 915 850,- Kč bez DPH, tj. 30 148 178,5 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. 
2. V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena díla včetně DPH. Pro účely této změny ceny vč. DPH není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
3. Cena díla je platná od nabytí účinnosti smlouvy po celou dobu plnění dle této smlouvy, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, stejně tak obsahuje i náklady vzniklé vývojem cen a mezd. Cena díla je sjednána na základě předmětu díla dle této smlouvy a položkového rozpočtu včetně jeho příloh, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu a jeho přílohách jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že na sebe po dobu trvání závazků z této smlouvy přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
5. Každá změna rozsahu plnění díla a ceny díla bude řešena v souladu tímto článkem a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
6. Případné dodatečné práce a méně práce budou řešeny formou Oznámení změny a Změnových listů, které budou obsahovat změnové rozpočty. 
7. Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny smlouvy povinen vypracovat Oznámení změny (např. změna plnění díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna lhůty plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu  od zjištění změny. Navrhovaná změna smlouvy musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny apod.).Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny díla.

8. Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek, které má právo odsouhlasit zástupce objednatele ve věcech technických. 

9. Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem zpracovaného a oceněného rozpočtu. Změnový list vyhotovuje zhotovitel na základě odsouhlaseného Oznámení změny  osobou ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet změny ceny díla u jednotlivých položek rozpočtu (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), soupis víceprací a  kopie schváleného Oznámení změny. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu dodatečných prací vzniká zhotoviteli po schválení příslušného Změnového listu vedoucím odboru investic Magistrátu města Olomouce a po uzavření dodatku ke smlouvě
10. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího odsouhlasení Oznámení změny objednatelem ve věcech smluvních, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.
11. Pokud další restaurátorské průzkumy zhotovitele prokáží, že je nutné demontovat část objektu provádění díla nebo nějaký prvek objektu díla, a demontáž odsouhlasí pracovní skupina, je zhotovitel povinen zajistit odbornou, demontáž, transfér a zpětnou montáž části objektu nebo prvku objektu díla. Zhotovitel je povinen nacenit montáž, demontáž a transfér v souladu s cenou určenou jím v položkovém rozpočtu.
12. Objednatel je oprávněn rozhodnout o zúžení díla (dále jen „méně práce“), o zúžení díla informuje objednatel zhotovitele písemně, soupisem méně prací, odsouhlaseným autorem restaurátorského záměru a zhotovitel se zavazuje toto rozhodnutí objednatele akceptovat a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu případně v důsledku méněprací vznikla. Cena díla bude upravena v souladu s rozsahem méně prací. Veškeré skutečnosti týkající se méně prací budou též uvedeny v zápise z kontrolního dne.

13. Způsob oceňování dodatečných prací: 
a) Pokud se položka nachází v položkovém rozpočtu nebo jeho přílohách, použije zhotovitel její jednotkovou cenu. 
b) Pokud nelze použít ocenění dodatečných prací dle písmene a) tohoto odstavce,  je zhotovitel povinen předložit objednateli a autorovi restaurátorského záměru individuální rozpočet s detailní kalkulaci ceny pro účely jeho posouzení. Autor restaurátorského záměru posoudí, zda je cena objektivně v úrovni cen obvyklých.

14. Zhotovitel nemá právo domáhat se změny ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění položkového rozpočtu zhotovitelem. 
15. Záloha na cenu díla se nesjednává.
16. Změny ceny díla se zhotovitel zavazuje zpracovat jako rozpočet ve formátu xls a předat je objednateli v elektronické a tištěné podobě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude změna cena díla obsahovat ve Změnovém listu současně vícepráce a méně práce, je zhotovitel povinen zpracovat rozpočet samostatně pro vícepráce a méně práce.
VI. Fakturace a platební podmínky
1. Zhotovitel předloží objednateli a autorovi restaurátorského záměru v elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací protokol s přiloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne následujícího měsíce nedohodnou-li se strany jinak. 
2. Objednatel nebo autor restaurátorského záměru je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit do 5 dnů ode dne jeho předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny náležitosti uvedené v tomto článku smlouvy. Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu do 5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem. Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury. 

3. Vyzve-li objednatel nebo auror restaurátorského záměru zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel faktur doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury objednateli.

4. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb. o účetnictví, a zákonu o č. 235/2004 Sb. dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:

a) cena k úhradě celkem bez DPH,

b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,

c) identifikační údaje objednatele,

d) identifikační údaje zhotovitele,

e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,

f) popis plnění,

g) datum vystavení a odeslání faktury,

h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

i) datum splatnosti,

k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH,
l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila,

m) název díla, fakturované období a číslo smlouvy o dílo a dodatku objednatele, na základě které je faktura vystavena,

o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu provedených prací,

p) název a registrační číslo projektu dle čl. II odst. 5 této smlouvy.
5. Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu objednatele ve 3 originálech. Faktury budou vystavovány a děleny na způsobilé a nezpůsobilé výdaje, nebude-li dohodnuto jinak. V případě, že v době uzavření této smlouvy nebude toto rozdělení známo, zavazuje se zhotovitel přizpůsobit fakturaci i v průběhu provádění díla. Na každý Změnový list zahrnující dodatečné práce je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad.
6. Sledovacím obdobím je kalendářní měsíc nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
7. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených za sledovací období dle požadavků uvedených v tomto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich prokazatelném obdržení objednatelem. Částky na fakturách budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. 
8. Zhotovitel se zavazuje zpracovat soupis provedených prací (fakturaci) dle tohoto čl. smlouvy ve formátu xls ve struktuře položkového rozpočtu a předat je objednateli v elektronické a tištěné podobě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
9. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem nebo autorem restaurátorského záměru, tj. datum schválení (podpisu) zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací objednatelem nebo autorem restaurátorského záměru
10. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.
VII. Bankovní záruky

1. Bankovní záruka za řádné provedení díla:

· Smluvní strany sjednávají bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 500 000 Kč. 

· Zhotovitel se zavazuje, že záruční listina bude vždy platná po celou dobu provádění díla plus tři měsíce po lhůtě pro dokončení díla. Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit a doručit objednateli originál záruční listiny do 21 dnů od předání a převzetí staveniště. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy prodlužující lhůtu plnění o více jak 45 dnů, je zhotovitel povinen nejpozději do 21 dnů po nabytí účinnosti tohoto dodatku vystavit a doručit objednateli originál záruční listiny  prodlouženou o dobu, o kterou je lhůta plnění prodloužena dodatkem smlouvy plus tři měsíce po nově sjednané lhůtě pro dokončení díla, a to i opakovaně. 
· Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.
2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek:

· Smluvní strany dále sjednávají bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek, tj. pro zajištění nároků objednatele z vadného plnění ve výši 500 000,- Kč.

· Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit a doručit objednateli originál záruční listiny do 21 dnů od převzetí díla objednatelem, jejíž platnost bude 60 měsíců od převzetí díla, resp. jeho poslední části, umožňuje-li povaha díla přebírat jej po částech.

· Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby.
3. Společná ustanovení k bankovním zárukám:
· Originál záruční listiny bude doručen prostřednictvím držitele poštovní licence v uzavřené obálce na adresu odboru investic Magistrátu města Olomouce, Palackého 1198/14, Olomouc. Pokud bude bankovní záruka vystavena elektronicky, je zhotovitel povinen zajistit, doručení originálu elektronické bankovní záruky do datové schránky objednatele.  

· Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná a opakovaně čerpatelná bez toho, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V případě, že bude bankovní záruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí další jistoty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v předchozích odstavcích.
· Bankovní záruka může být nahrazena po předchozím souhlasu objednatele složením peněžních prostředků na depozitní účet objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele ke sdělení čísla depozitního účtu, na který má být částka složena tak, aby dodržel lhůty uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy a peněžní prostředky v těchto lhůtách složil.

Zhotovitel se zavazuje minimálně 14 dní před uplynutím lhůty, po kterou bude peněžitá částka uložena na depozitním účtu, vyzvat písemně objednatele k uvolnění deponovaných finančních prostředků.
Zhotoviteli nenáleží případné úroky, které by po dobu složení jistoty na depozitním účtu objednatele vznikly.
VIII. Prohlášení o režimu přenesené daňové povinnosti

1. Objednatel (příjemce plnění) prohlašuje, že všechna přijatá plnění dle této smlouvy v daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň.
2.  Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH,  pokud poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění  informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původní lhůtě splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.
3. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení a zhotovitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení
IX. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje po nabytí účinnosti této smlouvy předat zhotoviteli staveniště a restaurátorský záměr v listinné podobě v jednom vyhotovení.
2. Objednatel je povinen nejpozději při předání staveniště sdělit zhotoviteli umístění informačních tabulí, a to s určením lhůty, ve které mají být tyto tabule umístěny na stanoveném místě na staveništi.
3. Objednatel a pracovní supina má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, oznámí to objednateli, který může požadovat, aby zhotovitel odstranil takový stav či zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel na základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
X. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebný k provedení díla řádným způsobem;

b) zajistit provádění odborných prací kvalifikovanými osobami;
c) zajistit před zahájením prací podrobnou fotodokumentaci v souladu s restaurátorským záměrem s tím, že doporučení základních parametrů vybavení je: digitální fotoaparát (optimálně zrcadlovka, bezzrcadlovka) velikost snímače: min. 4/3, APS-C, APS-H, Full Frame rozlišení: min. 12 Mpx, optim. 15–20 Mpx, snímání do RAW + JPEG;  
d) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací a zajistit průběžné předání měřících a jiných protokolů objednateli;

e) zpracovat technologické postupy a restaurátorské záměry na provedení restaurátorských prací (a související inženýrskou činnost) a předat je objednateli po předchozím projednání s orgány památkové péče. Zhotovitel předloží objednavateli podrobně vypracované restaurátorské zprávy včetně doložení podrobného postupu restaurování, uvedení použitých materiálů a předložení potřebných atestů k těmto materiálům, doložení podrobné fotodokumentace včetně detailů před a po restaurování.  
f) vést evidence legislativního projednání předkládaných restaurátorských záměrů s uvedením data a čísel jednacích;

g) zpracovat technologické postupy pro provádění jednotlivých částí díla a předání příslušných protokolů před zahájením prací. 
h) vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, je povinen zajistit asistenční požární hlídku;
i) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka, správce nebo uživatele;

j) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy a vyhlášky, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele;

k) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady;

l) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provedení díla, řídit se při provádění díla touto smlouvou a jejími dodatky a dále pokyny osob pověřených jednat za objednatele. Povinnosti podle § 2594 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tím nejsou dotčeny;

m) seznámit se podrobně  s restaurátorským záměrem a  posledním restaurátorským zásahem, dále je povinen postupovat v souladu a dle podmínek uvedených v restaurátorském záměru;
n) při provádění díla postupovat odborně a kvalifikovaně, provádět dílo tak, aby odpovídalo všem normám (ČSN) a obecně závazným právním předpisům;
o) zpracovat závěrečné restaurátorské zprávy a pro jejich vypracování využít systém karet prvků, tak jak byl použit v restaurátorském záměru;
p) zajistit technologické podmínky pro provádění díla v zimním období;
q) informovat bezodkladně objednatele o všech zjištěných překážkách bránících řádnému provádění díla a navrhnout mu změnu provádění díla; 

r) spolupracovat s koordinátorem BOZP , autorem restaurátorského záměru a pracovní skupinou;
s) zástupci zhotovitele ve věcech technických uvedení v čl. I. této smlouvy jsou povinni účastnit se:

- předání a převzetí staveniště,
- schůzek svolaných objednatelem nebo orgánem veřejné moci, případně i dalších schůzek svolaných v souvislosti s prováděním díla
- kontrolních dnů, mimořádných kontrolních dnů a prohlídek

- předávacího řízení, 

- kontroly odstranění závad zjištěných při přebírání díla objednatelem nebo autorem restaurátorského záměru,
pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

t) vypracovávat Oznámení změny a Změnové listy dle čl. V. této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla aktualizovat seznam pracovníků, kteří budou provádět restaurátorské práce. Restaurátorské práce je zhotovitel oprávněn provádět pouze prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků splňujícími požadavky na kvalifikaci, a to na základě Povolení k restaurování, udělených MK ČR v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené pracovníky je možné měnit pouze ze závažných důvodů a se souhlasem objednatele. Písemný souhlas bude udělen jen pro osoby, které budou splňovat podmínky pro provádění restaurátorských prací. Objednatel nesmí udělení souhlasu bezdůvodně odepřít. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. 
4. Zhotovitel je povinen všechny restaurátorské práce, které jsou svou podstatou výtvarnými inspiracemi nebo mohou vést k výtvarným změnám, předjednat a odsouhlasit způsob provádění těchto prací s objednatelem, autorem restaurátorského záměru a pracovní skupinou.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu provádění díla, bude probíhat kolem Sloupu Nejsvětější Trojice také výměna svítidel a zavazuje se umožnit zhotoviteli, který bude výměnu realizovat, provádění těchto prací.

6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele umístit na předmět díla ani na lešení síťovinu nebo oplachtění.

7. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat a poskytnout součinnost tvůrcům časosběrného audiovizuálního snímku o rekonstrukci Sloupu nejsvětější Trojice po celou dobu provádění díla. 
8. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství, neobtěžovat třetí osoby hlukem, pachem, emisemi, vibracemi a exhalacemi nad míru nezbytně nutnou k provedení díla. Zavazuje se postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na životní prostředí a okolí staveniště.

9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a autora restaurátorského záměru a pracovní skupinu k prohlídce díla v dostatečném předstihu vždy, když bude docházet k zakrytí částí díla. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti informovat objednatele o zakrývání částí díla, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí na náklady zhotovitele. Nebude-li možno účast objednatele či autora restaurátorského záměru zajistit a provádění prací z technologického hlediska nesnese odkladu, bude zakrytí takových prací zadokumentováno fotografiemi. 
10. V případě, že objednatel má za to, že činnost zhotovitele je v rozporu s příslušnými normami, předpisy a touto smlouvou, upozorní na to písemně zhotovitele neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit.
11. V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, které zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce provést, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. Bude-li uvedené mít za následek vrácení či krácení dotací, uhrazení sankcí či penále ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tuto část dotací včetně úhrady případných sankcí či penále.
12. Zhotovitel odpovídá na své náklady za všechny osoby, které pověřil prováděním díla.

13. Zhotovitel je povinen seznámit se s podmínkami bezpečnosti práce (Plán BOZP) a požární ochrany, a to před vstupem na staveniště. Zhotovitel se zavazuje seznámit před zahájením díla osoby, které pověří prováděním díla s podmínkami bezpečnosti. Tyto osoby budou výše uvedené podmínky dodržovat po celou dobu provádění díla.

14. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně, po předání dokladů uvedených v Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla.
15. Zhotovitel se zavazuje pořizovat fotodokumentaci průběhu díla s tím, že doporučení základních parametrů vybavení je: digitální fotoaparát (optimálně zrcadlovka, bezzrcadlovka) velikost snímače: min. 4/3, APS-C, APS-H, Full Frame rozlišení: min. 12 Mpx, optim. 15–20 Mpx, snímání do RAW + JPEG. Průběžnou fotodokumentaci zhotovitel předá objednateli vždy do 10 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, v němž bylo dílo prováděno.
16. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu provádění díla. Objednatel je oprávněn použít výkresy, nabídky, specifikace a další dokumenty, které mu byly zhotovitelem poskytnuty pro jakýkoli účel bez závazku ke zhotoviteli. Zhotovitel prohlašuje, že tím nejsou porušena žádná duševní či jiná práva třetích osob a odpovídá za škodu, která by objednateli vznikla, pokud se prokáže toto tvrzení nepravdivým. V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. Licence je poskytována jako výhradní, ke všem známým způsobům užití bez územního omezení, na dobu trvání autorských práv k dílu, bez množstevního omezení. Objednatel je oprávněn poskytovat práva získaná touto smlouvou (udělovat sublicence) zcela nebo zčásti třetím osobám, a to i opakovaně. Oprávnění výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Zhotovitel není oprávněn užít nebo poskytnout třetí osobě autorské dílo ani jeho část bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel i zhotovitel shodně konstatují a podpisem této smlouvy stvrzují, že odměna za poskytnutí licence dle tohoto článku smlouvy je zahrnuta v ceně díla tak, jak je sjednána v čl. V této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn po dobu trvání licence sám autorské dílo užít. Objednatel není povinen uvedená práva využít.
17. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy.

XI. Zvláštní podmínky spojené s poskytnutím dotace

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035 příp. do pozdějšího data, stanoví-li to české právní předpisy.

2. Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat název a registrační číslo projektu.

3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4. Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla bude obsahovat název a registrační číslo projektu. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit publicitu projektu – na místě dobře viditelném pro veřejnost vystaví dočasný billboard, pokud je součástí položkového rozpočtu stavby. Minimální rozměry billboardu jsou - šířka 2,1 m x výška 2,2 m, pokud nejsou v rozpočtu uvedeny rozměry větší. Billboard bude umístěn v místě realizace projektu po celou dobu jeho realizace.  Na billboardu bude uveden název projektu a hlavní cíl projektu. Umístění a vzhled billboardu zhotovitel projedná s objednatelem. Po ukončení realizace akce bude v místě plnění namísto dočasného billboardu umístěna stálá pamětní deska. Stálá pamětní deska by měla být vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost by měla být 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. Umístění a vzhled stálé pamětní desky zhotovitel rovněž projedná s objednatelem.
6. Veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. 
Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516  a ISO 16000-3:2011  nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení  méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.
XII.   Záruky a odpovědnost za škodu
1. Zhotovitel ručí za úplné, kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených platnými předpisy a sjednanými standardy (a to i doporučenými) bez ohledu na jejich formální platnost.

2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou použitím nevyhovujícího materiálu nebo technologií, této odpovědnosti se nemůže zprostit.

3. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit zjištěné vady svých prací.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ní objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá i za škodu jiných osob, které k provádění díla použije. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k jejich případné náhradě.

5. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem. Záruka se vztahuje na celé dílo, včetně všech jeho částí a součástí.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje.
7. Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem a v jaké lhůtě požaduje sjednat nápravu.

8. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Není-li zhotovitel schopen odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady změnit.
9. Zhotovitel je povinen ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé.

10. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto objednateli vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni odstranění vady třetí osobou.
11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
13. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, kdy pro případ, že bude dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku.
XIII.   Stavební deník, kontrolní dny
1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání staveniště do okamžiku odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku formou denních zápisů všechny skutečnosti předepsané příslušným zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou č. 499/2016 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
2. Stavební deník povedou zástupci objednatele ve věcech technických. V případě určení jiné osoby, bude toto bezodkladně sděleno objednateli.
3. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a autorovi restaurátorského záměru možnost kdykoliv nahlédnout do stavebního deníku. Stavební deník musí být na staveništi k dispozici v pracovních dnech v době od 8.00 do 16.00.
4. Denní záznamy budou výše uvedenými zástupci zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce či skutečnosti, kterých se záznam týká, staly. 
5. Mimo zhotovitele je oprávněn provádět zápis do stavebního deníku:

a) objednatel,

b) autor restaurátorského záměru
c) koordinátor BOZP

d) příslušný správní orgán památkové péče
e) příslušný stavební úřad

Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, který provedla některá z výše oprávněných osob, musí k tomuto zápisu nejpozději do 5 pracovních dnů od provedení zápisu připojit svoje vyjádření. Jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
6. Kontrolní dny se budou konat minimálně jednou za dva týdny a budou se jich účastnit zástupci zhotovitele ve věcech technických, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak. Objednatel nebo autor restaurátorského záměru pořídí z každého kontrolního dne zápis, který předá v jednom vyhotovení všem účastníkům. V zápise budou uvedeny všechny skutečnosti týkající se provádění díla, tj. veškeré technické otázky řešené mezi účastníky ve vztahu k provádění díla, použití materiálů, vybavení, použití barev atd. Termín a průběh těchto kontrolních dnů bude zaznamenán v zápise z kontrolního dne. 
XIV. Pojištění

1.  Zhotovitel je povinen před uzavřením této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující stavebně montážní pojištění díla s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou ceny díla dle této smlouvy. Toto pojištění bude zahrnovat také připojištění okolního / stávajícího majetku s limitem plnění ve výši ceny díla dle této smlouvy Kč. Pojištění bude zahrnovat i pojištění proti sdruženému živlu (poškození nebo zničení pojištěné věci požárem, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, nárazem vozidla, aerodynamickým třeskem, kouřem, poškozením vodou unikající z vodovodních zařízení, vichřicí, krupobitím, tíhou sněhu, pádem lešení a jiných předmětů, sesuvem a sesedáním půdy, zemětřesením), odcizení, vandalismu. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. 
2. Zhotovitel je dále před uzavřením této smlouvy povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude v plné míře pokrývat možnou výši odpovědnosti za škodu způsobenou činností zhotovitele a prováděnou v souvislosti s plněním této smlouvy s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 100 000 000 Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. 

3. Originál nebo úředně ověřené kopie výše uvedených pojistných smluv se zavazuje zhotovitel předat objednateli nejpozději ke dni uzavření této smlouvy.
4. Objednatel nebude odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel bude povinen odškodnit objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem. 

5. Zhotovitel bude povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného. 

XV. Předávací řízení
1. Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před lhůtou dokončení díla dle této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
3. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno.
4. Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat autora restaurátorského záměru, pracovní skupinu jakož i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby, které se podílely na plnění díla.
5. Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Převezme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou.
6. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel nebo zpracovatel autorského záměru Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla (dále jen „Zápis“). Povinným obsahem Zápisu je:
a) údaje o zhotoviteli a objednateli,
b) základní údaje o díle,
c) rozsah (popis) předávaného díla,
d) odchylky od restaurátorského záměru,
e) základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli,

f) fotodokumentace 
g) lhůta, od které počíná běžet záruční doba,
h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá,
i) soupis zjištěných vad.

7. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápise i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
8. Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:

a) návod na provoz a údržbu díla; 

b) průzkumy provedené při provádění díla, rozbory, zpracování návrhů dalšího postupu včetně návrhu na restaurování nebo restaurátorských záměrů 

c) zpracování technologických postupů a restaurátorských záměrů na provedení restaurátorských prací 

d) závěrečné restaurátorské zprávy ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) formě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu *.pdf; včetně doložení podrobného postupu restaurování, uvedení použitých materiálů a předložení potřebných atestů k těmto materiálům, doložení podrobné fotodokumentace včetně detailů před a po restaurování; 

e) originály stavebních deníků 
f) fotodokumentace - na datovém nosiči.
9. Zhotovitel je povinen všechny doklady předávané objednateli digitalizovat a v digitálním formátu předat na datovém nosiči objednateli nejpozději v předávacím řízení, 
XVI. Sankční ujednání 

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH.
2. V případě, že restaurátorské práce budou provádět jiné osoby, než osoby uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních) nebo osoby uvedené v seznamu dle čl. X odst. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení podmínky této smlouvy. 
3. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2 písm. a) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že dílo nebude dokončeno ve lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v Zápise  dle čl. XV. do 7 dní od převzetí díla objednatelem, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení do doby odstranění poslední vady.
6. V případě, že objednatel zápisem do stavebního deníku vytkne zhotoviteli porušení kterékoliv jeho povinnosti sjednané v  čl. IV. odst. 7 až 14 této smlouvy (povinnosti v souvislosti s užíváním staveniště) a ze strany zhotovitele nedojde do pěti dnů od tohoto zápisu k nápravě, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ takovéhoto vytknutí.

7. V případě, že zhotovitel opakovaně neuposlechne pokynů koordinátora BOZP, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ. 
8. V případě opakovaného neplnění nebo porušení povinností zástupců zhotovitele ve věcech technických uvedených v čl. I. této smlouvy vyplývajících z  čl. X odst. 2 písm. s) této smlouvy, je objednatel oprávněn vystavit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
9. V případě nedodání kterékoliv smlouvy uvedené v čl. XIV. této smlouvy  do 10 dnů od výzvy objednatele kdykoliv v průběhu provádění díla, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši  5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení do doručení požadované smlouvy.
10. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanovené, příp. dohodnuté lhůtě, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

11. V případě, že nebude bankovní záruka za řádné provedení díla vystavena a originál záruční listiny nebude doručen do poštovní evidence objednatele, či nebude elektronický originál bankovní záruky doručen do datové schránky objednatele, popř. nebudou peněžní prostředky složeny na depozitní účet objednatele do 21 dnů od převzetí staveniště, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta bude uplatněna i v případě, že bankovní záruka nebude prodloužena, jak stanoví čl. VII. odst. 1, a to ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

12. V případě, že nebude bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek vystavena a originál záruční listiny nebude doručen do poštovní evidence objednatele, či nebude elektronický originál bankovní záruky doručen do datové schránky objednatele, popř. nebudou peněžní prostředky složeny na depozitní účet objednatele do 21 dnů od převzetí díla objednatelem, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

13. Nevystaví-li zhotovitel daňový doklad dle čl. VI. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a pro každý případ.
14. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur dle čl. VI. této smlouvy je oprávněn zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
15. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30 % ceny díla bez DPH.
16. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 30 dnů ode dne vystavení sankční faktury.
17. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši. 
18. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil. 
19. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

XVII. Vlastnictví díla, přechod nebezpečí škody na věci
1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí objednateli. Bez ohledu na výhradu vlastnického práva objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci zhotovitel. Toto nebezpečí nese zhotovitel počínaje dnem převzetí staveniště do dne předání díla objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ní objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů.

2. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.

3. Dojde-li v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy ke vzniku škody na majetku (rozumí se bez ohledu na míru zavinění zhotovitele, stejně jako v případě jeho nečinnosti či opomenutí), k němuž objednateli přísluší právo hospodaření, je zhotovitel povinen tyto škody na vlastní náklad odstranit, a to uvedením do původního stavu. Pouze v případě, kdy odstranění takto vzniklých škod uvedením do původního stavu nebude objektivně možné, nahradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu v penězích.

4. Pravidlo dle předchozího odstavce tohoto článku platí i v případě, že ke vzniku škody dojde v důsledku činnosti osob, které budou zajišťovat poskytování sjednaných služeb pro zhotovitele.

5. Stavební zařízení, které zhotovitel užívá k provádění díla a nestane se součástí díla, je po celou dobu vlastnictvím zhotovitele. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků. 

6. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku. 
XVIII. Ukončení smlouvy
1. Smlouvu lze před jejím splněním ukončit:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) odstoupením od smlouvy,

c) písemnou výpovědí.

2. Odstoupení od smlouvy je možné za podmínek stanovených touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a) zjištění závažných technologických nedostatků či chyb významně snižujících kvalitu nebo hodnotu díla,

b) porušení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášce č. 66/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo postup zhotovitele, jímž ohrozil nebo poškodil památku světového kulturního dědictví UNESCO,

c) opakované nebo zvlášť závažné porušení bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany zdraví při práci nebo jiných bezpečnostních předpisů,

d) rozhodnutí soudu o úpadku, hrozícím úpadku nebo likvidaci zhotovitele.

4.  Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla. 
XIX. Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu ani práva či povinnosti z ní vyplývající není zhotovitel oprávněn postoupit třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

2. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání či jakákoli její část ukáží být neplatnými či se neplatnými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost smlouvy jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které se svým ekonomickým účelem pokud možno nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Obdobně se bude postupovat v případě ostatních zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.

4. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
6. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě sjednáno jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

7. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou  obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zá-kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
11. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s  touto smlouvou či občanským zákoníkem, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.

12. Rada města Olomouce zadání veřejné zakázky a uzavření této smlouvy schválila na svém jednání dne 23. 1. 2024 usnesením č. 12.
13. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato byla uzavřena dle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy. 
14. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet včetně jeho příloh
Příloha č. 2 – Situace staveniště (místo plnění)
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	V Olomouci, dne:                  
	V Olomouci, dne:            


	Objednatel
	Zhotovitel

	Mgr. Miloslav Tichý
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	Mgr. René Tikal akademický sochař

restaurátor 
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